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O B J E D N Á V K A 
Číslo objednávky: 06EU-004914 (uvádějte při fakturaci) 

Číslo dodavatele:  

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.46116 (uvádějte při fakturaci)

 

I/27 Březí – Čachrov, TDS 

 
Objednatel: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň 

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: 20001-15937031/0710 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

 

 

 

Dodavatel: 

Obchodní jméno: Antonín Beck 

Adresa: Meclov 187, 345 21 Meclov 

Bankovní spojení: KB a.s. 

Číslo účtu: 115-6841330247/0100 

IČO: 73374181  

DIČ: CZ7006291776 

Kontaktní osoba: Antonín Beck  

 

 

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 

splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 

náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 

za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže. 

Místo plnění: silnice I/27, okres Klatovy, oprava vozovky: km 185,953 – 188,500, propustek 

ev.č.  27-495P: km 189,672 – 189,832 

Kontaktní osoba Objednatele: Ladislava Martínková, tel. 954 915 761,  e-mail: 

ladislava.martinkova@rsd.cz   

Kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. Michal Vydra, tel. 954 915 728, e-mail: 

michal.vydra@rsd.cz  

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň 

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu bankovním převodem na účet 

Dodavatele uvedený na fakturách, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení 

faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb 

Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 

platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné 

zálohy na cenu. . Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit 

veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci 

objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu 

jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a 

jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je 
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účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření 

objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a 

to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně 

poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících. 

Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku 

Objednáváme u Vás: výkon činnosti technického dozoru stavby TDS 

Termín plnění: po dobu trvání stavby až do převzetí, tj. max. 180 dní, předpoklad 

nejpozději do 30. 04. 2021 

Fakturace: dílčí na základě skutečného odsouhlaseného výkazu hodin 

Celková hodnota objednávky v Kč: 

Cena bez DPH:          236.000,- 

 

DPH 21%:                   49.560,- 

 

Cena celkem s DPH:  285.560,- 

 

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 

prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele 

ladislava.martinkova@rsd.cz.   

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto 

Smlouvou Občanským zákoníkem. 

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace služeb 

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny 

V Plzni dne   31-08-2020                                              V Meclově dne18.8.2020       

Za Objednatele:                                                             Za Dodavatele: 

 

  

____________________________                              ___________________________ 

Ing. Zdeněk Kuťák                                                        Antonín Beck 

Pověřený řízením Správy Plzeň 
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Příloha č. 1 - Specifikace služeb 

Popis předmětu zakázky:   

Předmětem zakázky je výkon činnosti technického dozoru stavby.  

Rozsah činnosti TDS: 

a) v průběhu stavby: 

- provádět činnost dozorce stavby dle metodického pokynu „Výkon stavebního dozoru na 

stavbách pozemních komunikací“, schváleného MD – OPK čj. 254/06-120-RS/2 ze dne 

26. 4. 2006, včetně Dodatku č.1 ze dne 17.12.2009.  

- připravovat podklady pro odevzdání a převzetí jednotlivých objektů  

- zajistit včasné projednání eventuálních změn stavby včetně všech potřebných stanovisek 

odborníků jednotlivých činností a pracovníků určených k vyjádření dle platné směrnice 

příkazce 

- při fakturaci podepisovat soupis prací včetně kontroly souladu soupisu prací a 

skutečnosti na stavbě, včetně dokladů, tj. zkoušky, měření, certifikace výrobků, tabulky 

zakrývaných prací a hlášení o stavu stavby 

- účastnit se odevzdávání a přebírání prací od podzhotovitelů 

- sledovat řádné vedení stavebního příp. montážního deníku 

- spolupracovat s příkazcem na závěrečném vyúčtování stavby 

- účastnit se podle pokynu příkazce informačních schůzek o průběhu stavby příkazcem 

zajišťovaných  

- dbát na systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, evidovat 

dokumentace dokončených částí stavby 

- kontrolovat dodržování podmínek smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací 

- spolupracovat s projektantem stavby i s jeho pracovníky provádějícími autorský dozor 

- sledovat předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, provádět kontrolu jejich 

výsledků a vyžadovat doklady o kvalitě prací a dodávek 

- spolupracovat se zhotovitelem stavebních prací na odvrácení nebo omezení škod při 

ohrožení stavby živelnými událostmi 

- předkládat návrhy dodatků víceprací, včetně zajištění písemných vyjádření autorského 

dozoru přiložit rovněž své vyjádření. 

- připravit zprávu pro před-přejímací pochůzku (změny, vady, nedodělky) 

- připravit zápis přejímky stavby (nebo objektu) včetně všech dokladů 

- účastnit se kontrolních prohlídek v souladu s § 133 Zákona č. 183/2006 Sb. – stavební 

zákon, v platném znění 

 

     b) po skončení stavby: 

- zajistit odevzdání stavby mezi zhotovitelem stavebních prací a jejím objednatelem 

- kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí v dohodnutých 

termínech 

- provést kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem 

  Rozsah činností může být dále podle potřeby upraven instrukcemi zástupce příkazce  

         odpovědného jednat ve věcech technických. 

 

 



 

Stránka 4 z 6 
 

Stručný popis stavby: 

Uvedená stavba je rozdělena na dva samostatné stavební objekty: SO 101 a SO 102: 

SO101: Jedná se o opravu stávající vozovky sinice I/27 v extravilánu mezi obcemi 

Hořákov/Březí – začátek obce Čachrov.  Začátek úpravy je 1 m před točkou mezi obcemi 

Hořákov a Březí, konec úpravy je 1 za pracovní spárou na začátku obce Čachrov. Celková 

délka úpravy je dle PD 2 547 m. Celková plocha úpravy je 18 970 m2. Vozovka v uvedeném 

úseku vykazuje poruchy jako: 

- Vysprávky 

- Výtluky 

- Mozaikové trhliny 

- Ztráta asfaltového tmelu 

- Podélné trhliny úzké i široké 

- Příčné trhliny úzké i široké 

- Podélné trhliny rozvětvené 

- Příčné trhliny rozvětvené 

- Vyjeté koleje 

- Olamování okrajů vozovky 

- Zvýšená nezpevněná krajnice 

 

Odůvodnění:  

Hlavní příčinou vzniku výše uvedených poruch je únava asfaltem stmelených vrstev, která 

vznikla vlivem stáří a ztrátou původních vlastností asfaltového pojiva a má za následek 

snížení odolnosti proti účinku zatížení a klimatických vlivů.  

Realizací akce dojde k odstranění uvedených závad, dojde ke zlepšení bezpečnosti silničního 

provozu, k prodloužení životnosti konstrukce silnice.    

 

SO102: Jedná se o rekonstrukci stávajícího propustku ev. č. 27-495P. Stávající nosná 

konstrukce, opěry a křídla budou odstraněny. Budou osazeny nové rámy propustku, 

provedeny monolitická železobetonová čela, hydroizolace, zásypy, železobetonové římsy, 

konstrukční vrstvy vozovek a osazeno nové mostní zábradelní svodidlo. V místě pracovní 

spáry levá a pravá polovina vozovky bude zřízeno záporové pažení. Práce budou prováděny 

po polovinách za částečné uzavírky provozu na silnici č. I/27. 

Odůvodnění: 

Při provádění běžné údržby nelze zajistit prodloužení životnosti mostu ani dlouhodobě zajistit 

požadovanou zatížitelnost mostu. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího 

deskového propustku na silnici I/27 za obcí Čachrov ve směru na Železnou Rudu přes 

Bradenský potok. Stávající propustek je v havarijním stavu a provizorně podepřen. 

Soupis prací: 

 

Výkon činnosti TDS 
 

  
    

Soupis činností stavebního dozoru během 
přípravy realizace a vlastní výstavby 

mj. poč.mj. cena za mj. celkem 

  
  

Výkon činnosti TDS (včetně 
dopravy)   

  
 

  celkem za výkon TDS bez DPH     0,00 

  DPH 
21% 

    
 

  0,00 

  Cena celkem s DPH       0,00 
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        SO101, předpokládná doba výstavby 45 dní, 
tj. cca 6,42 týdne 

      Předpokládaná pracovní doba TDS na stavbě:  
10 hod týdně. 

      Předpokládaná doba mimo stavbu: cca týdně 2  hodiny celkem  (kancelářská práce, příprava na 
kontrolní den, kontrola ZBV, variací, claimů, kontrola SSZ atd.) 

(6,42 týdnů x 10 hodin) = 64,2 hodin 
      

        SO102, předpokládaná doba výstavby 90 
dní, tj. 12,85 týdne.  

      Předpokládaná pracovní doba TDS na stavbě:  
10 hod týdně. 

      Předpokládaná doba mimo stavbu: cca týdně 5  hodin celkem  (kancelářská práce, příprava na 
kontrolní den, kontrola ZBV, variací, claimů, kontrola SSZ atd.) 

(12,85 týdnů x 10 hodin) = 128,5 hodin 
      

        Doba pro dokončení díla 180 dnů, tj. 25,71 
týdne 

      Předpokládaná doba mimo stavbu: cca týdně 4  hodiny (kancelářská práce, příprava na kontrolní den, 
kontrola ZBV, variací, claimů, kontrola SSZ atd.) 

 (25,71 týdnů x 4 hodin) = 102,8 hodin 
      

        Celkem 64,2 + 128,5 + 102,8 = 295,5 hodin 
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Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny  

 

Výkon činnosti TDS 
 

  
   

Soupis činností stavebního dozoru během 
přípravy realizace a vlastní výstavby 

mj. poč.mj. cena za mj. celkem 

 
  

Výkon činnosti TDS (včetně 
dopravy) 

    

 celkem za výkon TDS bez DPH     236 000,00 

 DPH 
21% 

    
 

  49 560,00 

 Cena celkem s DPH       285 560,00 
 

       SO101, předpokládná doba výstavby 45 dní, 
tj. cca 6,42 týdne 

     Předpokládaná pracovní doba TDS na stavbě:  
10 hod týdně. 

     Předpokládaná doba mimo stavbu: cca týdně 2  hodiny celkem  (kancelářská práce, příprava na kontrolní 
den, kontrola ZBV, variací, claimů, kontrola SSZ atd.) 

(6,42 týdnů x 10 hodin) = 64,2 hodin 
     

       SO102, předpokládaná doba výstavby 90 
dní, tj. 12,85 týdne.  

     Předpokládaná pracovní doba TDS na stavbě:  
10 hod týdně. 

     Předpokládaná doba mimo stavbu: cca týdně 5  hodin celkem  (kancelářská práce, příprava na kontrolní 
den, kontrola ZBV, variací, claimů, kontrola SSZ atd.) 

(12,85 týdnů x 10 hodin) = 128,5 hodin 
     

       Doba pro dokončení díla 180 dnů, tj. 25,71 
týdne 

     Předpokládaná doba mimo stavbu: cca týdně 4  hodiny (kancelářská práce, příprava na kontrolní den, 
kontrola ZBV, variací, claimů, kontrola SSZ atd.) 

 (25,71 týdnů x 4 hodin) = 102,8 hodin 
     

       Celkem 64,2 + 128,5 + 102,8 = 295,5 hodin 
     

       

        


