

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **06EU-004914** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele:

ISPROFIN/ISPROFOND: [REDACTED] (uvádějte při fakturaci)

## I/27 Březí – Čachrov, TDS

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Obchodní jméno: Antonín Beck  
Adresa: Meclov 187, 345 21 Meclov  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 73374181  
DIČ: [REDACTED]  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo plnění:** silnice I/27, okres Klatovy, oprava vozovky: km 185,953 – 188,500, propustek ev.č. 27-495P: km 189,672 – 189,832

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]  
[REDACTED]

**Kontaktní osoba ve věcech technických:** [REDACTED]  
[REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na fakturách, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. . Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je

účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Záruční lhůta:** dle Občanského zákoníku

**Objednáváme u Vás:** výkon činnosti technického dozoru stavby TDS

**Termín plnění:** po dobu trvání stavby až do převzetí, tj. max. 180 dní, předpoklad nejpozději do 30. 04. 2021

**Fakturace:** dílčí na základě skutečného odsouhlaseného výkazu hodin

**Celková hodnota objednávky v Kč:**

**Cena bez DPH:** 236.000,-

**DPH 21%:** 49.560,-

**Cena celkem s DPH:** 285.560,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Plzni dne 31-08-2020

V Meclově dne 18.8.2020

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

---

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

\_\_\_\_\_

# **Příloha č. 1 - Specifikace služeb**

## **Popis předmětu zakázky:**

Předmětem zakázky je výkon činnosti technického dozoru stavby.

## **Rozsah činnosti TDS:**

a) v průběhu stavby:

- provádět činnost dozorce stavby dle metodického pokynu „Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“, schváleného MD – OPK čj. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006, včetně Dodatku č.1 ze dne 17.12.2009.
- připravovat podklady pro odevzdání a převzetí jednotlivých objektů
- zajistit včasné projednání eventuálních změn stavby včetně všech potřebných stanovisek odborníků jednotlivých činností a pracovníků určených k vyjádření dle platné směrnice příkazce
- při fakturaci podepisovat soupis prací včetně kontroly souladu soupisu prací a skutečnosti na stavbě, včetně dokladů, tj. zkoušky, měření, certifikace výrobků, tabulky zakrývaných prací a hlášení o stavu stavby
- účastnit se odevzdávání a přebírání prací od podzhotovitelů
- sledovat řádné vedení stavebního příp. montážního deníku
- spolupracovat s příkazcem na závěrečném vyúčtování stavby
- účastnit se podle pokynu příkazce informačních schůzek o průběhu stavby příkazcem zajišťovaných
- dbát na systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, evidovat dokumentace dokončených částí stavby
- kontrolovat dodržování podmínek smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací
- spolupracovat s projektantem stavby i s jeho pracovníky provádějícími autorský dozor
- sledovat předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, provádět kontrolu jejich výsledků a vyžadovat doklady o kvalitě prací a dodávek
- spolupracovat se zhotovitelem stavebních prací na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
- předkládat návrhy dodatků víceprací, včetně zajištění písemných vyjádření autorského dozoru přiložit rovněž své vyjádření.
- připravit zprávu pro před-přejímací pochůzku (změny, vady, nedodělky)
- připravit zápis přejímky stavby (nebo objektu) včetně všech dokladů
- účastnit se kontrolních prohlídek v souladu s § 133 Zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon, v platném znění

b) po skončení stavby:

- zajistit odevzdání stavby mezi zhotovitelem stavebních prací a jejím objednatelem
  - kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí v dohodnutých termínech
  - provést kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem
- Rozsah činností může být dále podle potřeby upraven instrukcemi zástupce příkazce odpovědného jednat ve věcech technických.

### **Stručný popis stavby:**

Uvedená stavba je rozdělena na dva samostatné stavební objekty: SO 101 a SO 102:

**SO101:** Jedná se o opravu stávající vozovky sinice I/27 v extravilánu mezi obcemi Hořákov/Březí – začátek obce Čachrov. Začátek úpravy je 1 m před touto mezí obcemi Hořákov a Březí, konec úpravy je 1 za pracovní spárou na začátku obce Čachrov. Celková délka úpravy je dle PD 2 547 m. Celková plocha úpravy je 18 970 m<sup>2</sup>. Vozovka v uvedeném úseku vykazuje poruchy jako:

- Vysprávký
- Výtlučky
- Mozaikové trhliny
- Ztráta asfaltového tmelu
- Podélné trhliny úzké i široké
- Příčné trhliny úzké i široké
- Podélné trhliny rozvětvené
- Příčné trhliny rozvětvené
- Vyjeté koleje
- Olamování okrajů vozovky
- Zvýšená nezpevněná krajnice

### **Odůvodnění:**

Hlavní příčinou vzniku výše uvedených poruch je únava asfaltem stmelených vrstev, která vznikla vlivem stárí a ztrátou původních vlastností asfaltového pojiva a má za následek snížení odolnosti proti účinku zatížení a klimatických vlivů.

Realizací akce dojde k odstranění uvedených závad, dojde ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu, k prodloužení životnosti konstrukce silnice.

**SO102:** Jedná se o rekonstrukci stávajícího propustku ev. č. 27-495P. Stávající nosná konstrukce, opěry a křídla budou odstraněny. Budou osazeny nové rámy propustku, provedeny monolitická železobetonová čela, hydroizolace, zásypy, železobetonové římsy, konstrukční vrstvy vozovek a osazeno nové mostní zábradelní svodidlo. V místě pracovní spáry levá a pravá polovina vozovky bude zřízeno záporové pažení. Práce budou prováděny po polovinách za částečné uzavírky provozu na silnici č. I/27.

Odůvodnění:

Při provádění běžné údržby nelze zajistit prodloužení životnosti mostu ani dlouhodobě zajistit požadovanou zatížitelnost mostu. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího deskového propustku na silnici I/27 za obcí Čachrov ve směru na Železnou Rudu přes Bradenský potok. Stávající propustek je v havarijním stavu a provizorně podepřen.

### **Soupis prací:**

#### **Výkon činnosti TDS**

<b>Soupis činností stavebního dozoru během přípravy realizace a vlastní výstavby</b>	<b>mj.</b>	<b>poč.mj.</b>	<b>cena za mj.</b>	<b>celkem</b>
Výkon činnosti TDS (včetně dopravy)				
<b>celkem za výkon TDS bez DPH</b>				<b>0,00</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>0,00</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>				<b>0,00</b>

**SO101, předpokládná doba výstavby** [REDACTED]  
[REDACTED]

Předpokládaná pracovní doba TDS na stavbě:  
[REDACTED]

Předpokládaná doba mimo stavbu: cca týdně [REDACTED] celkem (kancelářská práce, příprava na kontrolní den, kontrola ZBV, variací, claimů, kontrola SSZ atd.)

( [REDACTED] )

**SO102, předpokládaná doba výstavby** [REDACTED]  
[REDACTED]

Předpokládaná pracovní doba TDS na stavbě:  
[REDACTED]

Předpokládaná doba mimo stavbu: cca týdně [REDACTED] celkem (kancelářská práce, příprava na kontrolní den, kontrola ZBV, variací, claimů, kontrola SSZ atd.)

[REDACTED]

**Doba pro dokončení díla** [REDACTED]  
[REDACTED]

Předpokládaná doba mimo stavbu: cca týdně [REDACTED] (kancelářská práce, příprava na kontrolní den, kontrola ZBV, variací, claimů, kontrola SSZ atd.)

( [REDACTED] )

[REDACTED]

## Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

### Výkon činnosti TDS

Soupis činností stavebního dozoru během přípravy realizace a vlastní výstavby	mj.	poč.mj.	cena za mj.	celkem
Výkon činnosti TDS (včetně dopravy)				
<b>celkem za výkon TDS bez DPH</b>				<b>236 000,00</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>49 560,00</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>				<b>285 560,00</b>

#### SO101, předpokládná doba výstavby [REDACTED]

Předpokládaná pracovní doba TDS na stavbě:  
[REDACTED]

Předpokládaná doba mimo stavbu: cca týdně [REDACTED] celkem (kancelářská práce, příprava na kontrolní den, kontrola ZBV, variací, claimů, kontrola SSZ atd.)  
[REDACTED]

#### SO102, předpokládaná doba výstavby [REDACTED]

Předpokládaná pracovní doba TDS na stavbě:  
[REDACTED]

Předpokládaná doba mimo stavbu: cca týdně [REDACTED] celkem (kancelářská práce, příprava na kontrolní den, kontrola ZBV, variací, claimů, kontrola SSZ atd.)  
[REDACTED]

#### Doba pro dokončení díla [REDACTED]

Předpokládaná doba mimo stavbu: cca týdně [REDACTED] (kancelářská práce, příprava na kontrolní den, kontrola ZBV, variací, claimů, kontrola SSZ atd.)  
[REDACTED]