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S M L O U V A    O    D Í L O 

 
č. objednatele  SD/00898/2020                       č. zhotovitele  ….………….……….... 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
 
 
I.   SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
 
       zastoupený: starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem 
       se sídlem: Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
       zástupce pro věci smluvní Ing. Štěpán Pavlík               
       zástupce pro věci technické Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, 
                                                                      Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 

dozor investora                TEMI engineering, s.r.o. x xxxxxxxxx xxxxxx, 
              xxxxxxxxxxxxxx.xx  

koordinátor BOZP                Ing. Vladimír Kofroň, 
xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx  
IČ      00253014                      (DIČ        CZ00253014) 

 bankovní spojení xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 číslo účtu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 tel. xxx xxx xxx, mob.. xxx xxx xxx (Ing. Karel Hotový) 
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Pavel Stolař)   
       tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Vladimír Kofroň)  
 tel. xxx xxx xxx (xxxxxxxxx xxxxxx – TEMI engineering, s.r.o.)   
(dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel:                         PRAGOPERUN, spol. s r.o.              
 

se sídlem Modletice 98, 251 01 Říčany 
 zástupce ve věcech smluvních  xxx. xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
       zástupce ve věcech technických xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
       odborné vedení provádění montáže          xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
      
 IČ   41190360 DIČ     CZ41190360 
       obchodní rejstřík   vedený Městským soudem v Praze, oddíl C,              

vložka 3336 
 bankovní spojení xxxxxxxx xxxxx, x.x. 
 číslo účtu xxxxxxxxxxxxxx 
 
       tel. xxxx xxx xxx xxx, e-mail:  fialovxxxxxxxxxxxx.xx     
 (dále jen "zhotovitel")            
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)             

2.1 Předmětem plnění (dílem) je realizace předmětu plnění veřejné zakázky na dodávky 
s názvem „Centrum pro seniory v Táboře – Technologie prádelny“, a to podle: 

 projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří SIAL architekti a inženýři 
spol. s r.o., sídlo: U Besedy 8/414, 460 01 Liberec,   

 soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který zpracovala firma PROPOS 
Liberec s.r.o., Šlikova 127, Liberec 6,  

 zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
 nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a  
 podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

 
2.2  Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny 

takto: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky, 
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky, 
c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy 

realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této 
smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění 
zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"), 

e)  příslušnou dokumentací je projektová dokumentace (dále též „PD“), která byla součástí 
zadávacích podmínek výše uvedené zakázky a je v této smlouvě též označována jako 
"projektová dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá 
objednatel.   

f)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací dodávek a služeb, v němž 
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.  

 
2.3  Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 

1.  smlouva o dílo, 
2.  oceněný soupis prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele, 
3.  projektová dokumentace, 
4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.    

 

III. URČENÍ DÍLA 

3.1    Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn 
vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a 
evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými 
technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 
zadávacími podmínkami, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 
požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

 
3.2 Rozsah díla je určen takto: 

 
3.2.1 Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologického vybavení do provozu prádelny 

v objektu Centra pro seniory v Táboře. 
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3.2.3 Projektová dokumentace obsahuje následující řešení vybavení prostor provozu prádelny 
potřebnou technologií včetně její montáže a zprovoznění, tj.: 
- zařízení prádelny a navazujících prostor (sklady), které budou mít kapacitu pro cca 190 
lůžek. 

 
3.3 Součástí předmětu plnění je rovněž: 

- detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa plnění před 
zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných projektantem a 
po ukončení prací, 
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
ochranných zábradlí a bariér apod., 
- potřebná zaměření v místě plnění díla, 
- provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a dodání 
veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a zákonů ČR, 
- dokumentace skutečného provedení, 
-  prohlídka místa plnění zhotovitelem ve fázi hrubé stavby stavební části při zahájení 
realizace hrubých rozvodů za účelem sjednocení připojovacích míst, a to na základě 
výzvy zadavatele (objednatele).  
- zaškolení obsluhy technologie, která je předmětem plnění veřejné zakázky, a to 
v délce min. 5 pracovních dnů. 
 

3.4  Realizace obsáhne veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k úplnému provedení díla 
tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, 
který je dán technickou dokumentací.  

 

IV.   DOBA PLNĚNÍ    

4.1    Doba plnění této veřejné zakázky je s ohledem na harmonogram probíhajících stavebních 
prací a s tím související připravenost prostor stanovena následovně: 
- prohlídka místa plnění zhotovitelem ve fázi hrubé stavby stavební části při zahájení 
realizace hrubých rozvodů za účelem sjednocení připojovacích míst dle článku 3.3 této 
smlouvy do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele, 
- předpokládaný termín zahájení instalace předmětu plnění veřejné zakázky (díla) do 
objektu (tj. termín dokončení stavební připravenosti dodavatelem stavební části) je 5. 1. 
2022, přičemž v tomto termínu budou zhotoviteli předány prostory určené pro vybavení 
technologií, 
- ukončení plnění veřejné zakázky předáním a převzetím díla, tj. nainstalovaného a 
zprovozněného předmětu plnění veřejné zakázky (díla) do 25. 1. 2022, 
- realizace zaškolení obsluhy technologie, která je předmětem plnění veřejné zakázky, a 
to v délce min. 5 pracovních dnů v termínu od 1. 3. 2022. 
 
Vybraný dodavatel je povinen koordinovat dodávku a instalaci předmětu plnění veřejné 
zakázky s průběhem stavby tj. realizací zakázky "Centrum pro seniory v Táboře" a tedy 
i se zhotovitelem předmětného díla tj. firmou Spilka a Říha s.r.o.. Termín ukončení 
stavebních prací novostavby centra pro seniory je dle uzavřené smlouvy 820 
kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací tj. do 7. 2. 2022.  
 
Zadavatel požaduje dodávku a instalaci předmětu plnění veřejné zakázky v období od 
5. 1. 2022 do 25. 1. 2022, což je dáno předpokládanou fází realizace novostavby centra 
pro seniory. Tento termín může být změněn pouze v případě, že zhotovitel novostavby 
centra pro seniory bude v takovém prodlení s realizací stavby, že toto prodlení 
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znemožní dodávku a instalaci předmětu plnění veřejné zakázky. Změna termínu 
dodávky a instalace předmětu plnění veřejné zakázky v důsledku prodlení zhotovitele 
stavby centra pro seniory, které znemožní dodávku a instalaci předmětu plnění veřejné 
zakázky je vyhrazenou změnou smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 zákona. Celkový 
stanovený počet dnů pro dodávku a instalaci předmětu plnění veřejné zakázky však 
musí být dodavatelem dodržen. 
 

4.2      Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 
dokončeno, nainstalováno a předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla 
musí být pořízen protokol - zápis  o předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této 
smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude ukončeno ve lhůtě dle 
čl. 4.1 smlouvy tj. do 19 kalendářních dnů ode dne předání prostor pro vybavení 
technologií. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a zahájit přejímací řízení tak, 
aby mohlo být předáno a převzato ve lhůtě dle smlouvy.  

  
4.3     Převzetí díla objednatelem brání i drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím  

řízení. Na základě toho bude dílo převzato až po odstranění vad a nedodělků. 
 

V.    CENA 

  5.1   Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného výběrového řízení a nabídky 
zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 

 
            2.658.600,- Kč  bez DPH 
 
  558.306,- Kč       DPH, tj. 21 %   
   

3.216.906,-         Kč      celkem vč. DPH 
  
 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování 
finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací, dodávek a služeb a k ocenění 
víceprací a méněprací či změn. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 
dle předané dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle 
veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele.  

 V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel 
prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde 
nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako 
objednatel neposkytujeme svoje DIČ.  

 
5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
          
5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly 

stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o 
VZ") při splnění některé z těchto podmínek:  
a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla 
b) v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, dodávky a služby, které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro 
provedení původních prací, dodávek a služeb nebo pro dokončení předmětu díla, je 
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možné tyto práce, dodávky a služby zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních 
stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 zákona o VZ, přičemž v případě změn 
smlouvy menšího rozsahu bude postupováno dle § 222 odst. 4 zákona o VZ.  

 
5.4  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací, dodávek a služeb (tj. jak 

víceprací, tak méněprací), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora 
v deníku díla, oproti soupisu prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, 
zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných prací, dodávek a služeb (viz 
výše) podkladem pro dodatek ke smlouvě. Tento postup bude rovněž použit v případě, že 
se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.  

 
5.5  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

    

VI.  FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.2 Cena za dílo bude hrazena po dodání, montáži a zprovoznění díla na základě soupisu 

provedených prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora do 
výše 80 % ceny díla. Po zaškolení obsluhy bude fakturováno 10% z ceny díla a zbylých 
10% z ceny díla po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení.   

 
6.3   Dodatečné práce, dodávky a služby budou hrazeny samostatně na základě skutečností dle 

článku 5.3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné práce, 
dodávky a služby po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

  
6.4   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený 
soupis provedených prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí faktury, jinak je 
faktura neúplná. Tento soupis provedených prací, dodávek a služeb musí být přiložen ke 
každé faktuře rovněž v elektronické verzi ve formátu EXCEL (.xls). Za správnost 
požadovaných formátů odpovídá zhotovitel. 

 
6.5  Faktury obsahující veškeré náležitosti dle odstavce 6.4 doručí zhotovitel na podatelnu 

Města Tábor vždy do osmého dne následujícího měsíce po ukončení plnění. Faktury 
mohou být na podatelnu doručeny osobně, prostřednictvím pošty či jiného doručovatele 
na uvedenu adresu (Město Tábor, Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 01 Tábor), případně do 
datové schránky (ID datové schránky: 5zrb8iz) či na emailovou adresu podatelny 
(posta@mutabor.cz). 

6.6    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury.  
Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

 
6.7   Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH 
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
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VII.  VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) 
je od počátku objednatel.  

 
7.2 Vlastníkem vybavení místa montáže, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších 

věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 
místa montáže. 

 
7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení díla a do doby jeho předání objednateli nese 

odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 
způsobené třetím osobám.  

 
7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li 
to možné, tak finančně uhradit.  

 
7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.  
 
7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši  
3,0 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu 
nebo rozhodnutí. 

 
7.7   Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti provádějí.  
 
7.8  Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své  

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
 

VIII.  PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 

8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 
předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 
provádění díla vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat 
veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

 
8.2  Zhotovitel díla je povinen provádět dílo v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, 

rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených 
inženýrských sítí. Dílo bude provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou 
dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 
8.3  Veškeré činnosti při realizaci díla je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 

odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Nepředložení příslušných dokladů je 
považováno za porušení povinnosti provádět dílo pouze osobami s odpovídající 



 

 
 

 

7   

kvalifikací či oprávněním a objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní 
pokutu dle čl. 10.2 smlouvy. 

 
8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 

případné poplatky.  
 
8.5 V souvislosti s provozem místa plnění nebo prováděním díla obstará zhotovitel potřebné 

umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  
 
8.6 O předání a převzetí místa plnění bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a 

převzetí místa plnění). Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí místa plnění.  

         Objednatel předá při předání místa plnění zhotoviteli příslušnou dokumentaci týkající se 
realizace díla. 

 
8.7 Zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 
zařízení místa plnění podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném 
rozsahu.   

 
8.8  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
8.9 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP povinně určeným 

objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
pokud to tento zákon objednateli jako povinnost ukládá, a současně smluvně zaváže 
k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí 
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární 
předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na díle 
vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.  

 
8.10 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům jeho činnosti na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky 
vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu jeho činnosti na životní 
prostředí. 

 
8.11 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a výkon činnosti 

koordinátora BOZP v souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

 
8.12 Přejímací řízení zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel na základě 

písemné zprávy od zhotovitele o připravenosti díla k předání. Před zahájením 
předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a 
převzetí díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající 
funkci technického dozoru a případně také autorského dozoru projektanta. 

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla 
po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  
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 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti 
výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení 
výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného 
postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních 
zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být 
vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel 
autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním 
ověřením.  

 
8.13 Přejímací řízení bude zahájeno na základě písemné zprávy zhotovitele o připravenosti 

díla k předání zapsané ve stavebním deníku. Pokud v průběhu přejímacího řízení budou 
shledány vady a nedodělky, bude pořízen soupis zjištěných vad a nedodělků, stanoven 
termín pro odstranění vad a přejímací řízení bude přerušeno do doby písemné zprávy 
zhotovitele o odstranění těchto vad a nedodělků. Přejímací řízení bude ukončeno po 
odstranění všech vad a nedodělků tj. dílo bude převzato objednatelem pouze bez vad a 
nedodělků. Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný protokol - 
zápis o předání a převzetí díla. Převzetí díla brání i ojedinělé drobné vady a ojedinělé 
drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům 
stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 
projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě zjištění vad a  
nedodělků.   

 
8.14 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, zápisy 
a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, 
zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a 
provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v 
průběhu prací, originál deníku(ů) díla, kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

 
8.15 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se 
smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 
znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům 
kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu 
odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost 
zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 
8.16 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a 
obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť 
vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

          Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 
díla a v jeho okolí.  V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí 
místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot 
a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání 
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zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů 
(poddodavatelů). Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně 
odpovědný zhotovitel.  

 
8.17  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

 
8.18 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady 
k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení 
pro jejich zabudování a použití. 

 
8.19 Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo plnění díla do 2 pracovních dnů od termínu 

předání a převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak. 
Za vyklizené místo plnění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní 
veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a 
okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.  

 
8.20   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na místo plnění 

díla. 
 
8.21 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž 

činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
8.22  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele 

a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, 
přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v 
předmětném výběrovém řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se 
souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v 
rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.  

 
8.23 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
subdodávky. 

 

IX.  ZÁRUKA 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 
podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními 
podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. 
příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, 
které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla 
(skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

 
9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na 
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dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců.   

 
9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla bez vad a 

nedodělků.  
 
9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení 

provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek 
reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem 
uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované 
vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

 
9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným 
způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 
(pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu 
opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí 
v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  
9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) 

pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli 
nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po 
písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem 
s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena 
takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná 
s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba 
zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.   

 
9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 

běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění 

smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, 
bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit 
odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění 
vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může 
být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel (poddodavatel) 
zhotovitele, popř. projektant či technický dozor.  

 

X.    SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 
porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 
smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní 
pokutou sankcionované.  

 
10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 
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-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 
sjednává sankce ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní 
den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

-   při nesplnění závazku vyklidit místo plnění dle bodu 8.24 této smlouvy, a to byť i z 
části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč 
za den, 

- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla uvedeném v soupisu vad a 
nedodělků v přejímacím řízení se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý 
den prodlení, 

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou 
vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení, 

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve 
výši 0,02 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, 

 
10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

z odpovědnosti za škodu. 
 
10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či 
jiným vyjádřením.  

 
10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 

11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 
dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 
dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této 
smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
11.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v 

souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.  
 
11.3  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 
 
11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li 
již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 
11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  

 
11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v těchto případech: 
-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
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-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 
nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého 
technologického postupu, 

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 

měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení 
objednatele, 

 
11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

 
11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé 

smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li 
na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od 
smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, 
nemůže volbu již sama změnit. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné 
porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy 
později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. Dnem odstoupení od smlouvy je 
následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného 
dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se 
dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost 
obsahující odstoupení od smlouvy do 5ti pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím 
této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po 
uplynutí 5ti pracovních dnů od odeslání.  

 
11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného 
odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá 
objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně 
objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

 
11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  
 

XII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 
této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. 

 
12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit 
smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným 
soudem objednatele.  
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12.4. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní 

údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při 
realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. Informace o 
zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města 
(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách 
Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

 
12.5 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 

vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední 
činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

 
12.6 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní 

poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k 
veřejnosti.  

 
12.7 Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve 

smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se vztahuje 
povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami a účinná 
ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že 
správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.  

 
12.8 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění 
účinném ke dni uzavření smlouvy.  

 
12.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.  

 
12.10   Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet. 
 
12.11 Smlouva byla schválena Radou města Tábora usnesením č. 1810/33/20 ze dne 3.8.2020 
 

 
Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
V  Táboře  dne 31.8.2020                                        V Modleticích,  dne 28.8.2020 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ing. Štěpán Pavlík, starosta               xxx. xxxxx xxxxxxx 
                                                                                         jednatelka PRAGOPERUN, spol. s r.o. 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 20. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Tábor, Žižkovo nám.2, Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 41190360
DIČ: CZ41190360

Projektant: IČ:
SIAL spol.s r.o. U besedy 8, Liberec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
PROPOS Liberec s.r.o. Šlikova 127, Liberec 6 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 658 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 658 600,00 21,00% 558 306,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 216 906,00

Centrum pro seniory v Táboře

PS - Provozní soubory

01 - Technologie prádelny

PRAGOPERUN, spol. s r.o., Modletice 98, 251 01 Říčany

Montáží a dodávkou výrobků je myšleno kompletní instalace vč. veškeré 
manipulace vč. vybalení výrobku, likvidace obalů a vč. všech systémových a 
pomocných doplňků (např.spojovací prvky), popř. drobných prací spojených s 
instalací výrobku. Nedilnou součástí jsou doplňkové a vedlejší náklady spojené s 
instalaci (např. vzorkování, doložení atestu, režijní náklady atd.). Při předání 
instalovaných výrobků se předpokládá bezvadný stav - očištění, bezprašnost.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 20. 2. 2020

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo nám.2, Tábor Projektant:
SIAL spol.s r.o. U 
besedy 8, Liberec

Uchazeč: PRAGOPERUN, spol. s r.o., Modletice 98, 251 01 Říčany Zpracovatel:
PROPOS Liberec 
s.r.o. Šlikova 127, 
Liberec 6

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 658 600,00

1 - Vybavení prádelny (podrobnější popis jedn. položek viz PD) 2 658 600,00

Centrum pro seniory v Táboře

PS - Provozní soubory

01 - Technologie prádelny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 20. 2. 2020

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo nám.2, Tábor Projektant:
SIAL spol.s r.o. U 
besedy 8, Liberec

Uchazeč: PRAGOPERUN, spol. s r.o., Modletice 98, 251 01 Říčany Zpracovatel:
PROPOS Liberec 
s.r.o. Šlikova 127, 
Liberec 6

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 658 600,00

D 1 Vybavení prádelny (podrobnější popis jedn. položek viz PD) 2 658 600,00
1 M Položka 1

HYGIENICKÁ BARIÉROVÁ PRAČKA S KAPACITOU 
24-27 KG SUCHÉHO PRÁDLA

ks 1,000 467 000,00 467 000,00

2 M Položka 2
HYGIENICKÁ BARIÉROVÁ PRAČKA S KAPACITOU 
18-20 KG SUCHÉHO PRÁDLA

ks 1,000 405 000,00 405 000,00

3 M Položka 3
VYSOKOOTÁČKOVÁ PRAČKA S KAPACITOU 14 -
15KG SUCHÉHO PRÁDLA

ks 1,000 198 000,00 198 000,00

4 M Položka 4
VYSOKOOTÁČKOVÁ PRAČKA S KAPACITOU 11-
12KG SUCHÉHO PRÁDLA

ks 1,000 154 500,00 154 500,00

5 M Položka 5
PRŮMYSLOVÝ BUBNOVÝ SUŠIČ S KAPACITOU 
24KG SUCHÉHO PRÁDLA

ks 1,000 123 000,00 123 000,00

6 M Položka 6
PRŮMYSLOVÝ BUBNOVÝ SUŠIČ S KAPACITOU 
13KG SUCHÉHO PRÁDLA

ks 1,000 99 000,00 99 000,00

7 M Položka 7
PRŮMYSLOVÝ SUŠÍCÍ VÁLCOVÝ ŽEHLIČ S 
VESTAVĚNÝM PODÉLNÝM SKLADAČEM

ks 1,000 449 000,00 449 000,00

8 M Položka 8 PRŮMYSLOVÝ ŽEHLÍCÍ LIS ks 1,000 315 500,00 315 500,00

9 M Položka 9 PRŮMYSLOVÝ ŽEHLÍCÍ STŮL ks 2,000 75 000,00 150 000,00

10 M Položka 10
STOLNÍ BALIČKA PRÁDLA PRO BALENÍ LOŽNÍHO 
PRÁDLA

ks 1,000 42 250,00 42 250,00

11 M Položka 11 PROFESIONÁLNÍ ŠICÍ STROJ (Kompletní sestava) ks 1,000 22 750,00 22 750,00

12 M Položka 12 VÁHA MVM (Kompletní sestava) ks 1,000 27 000,00 27 000,00

13 M Položka 13 MANIPULAČNÍ STŮL ks 4,000 5 750,00 23 000,00

14 M Položka 14 VOZÍK NA ŠPINAVÉ PRÁDLO ks 3,000 6 500,00 19 500,00

15 M Položka 15 VOZÍK NA MOKRÉ PRÁDLO ks 4,000 6 500,00 26 000,00

16 M Položka 16 VOZÍK NA MOKRÉ PRÁDLO SE ZVEDACÍM DNEM ks 1,000 17 500,00 17 500,00

17 M Položka 17 VOZÍK - KOŠ ks 2,000 9 700,00 19 400,00

18 M Položka 18 KLECOVÝ VOZÍK NA ČISTÉ PRÁDLO ks 3,000 10 000,00 30 000,00

19 M Položka 19 KOVOVÉ ŠROUBOVANÉ REGÁLY ks 7,000 3 500,00 24 500,00

20 M Položka 20 STOJAN NA RAMÍNKA ks 1,000 5 700,00 5 700,00

21 M Položka 21
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR 7bar PRO ŽEHLÍCÍ LIS 
(POL.8)

ks 1,000 40 000,00 40 000,00

P

 Poznámka k položce:
Ve výše uvedených jednotkových cenách bez DPH je zahrnuto 
kompletní dodání vč. instalace, montáže, dopravy předání 
dokumentu, zaškolení obsluhy

01 - Technologie prádelny

Centrum pro seniory v Táboře

PS - Provozní soubory
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