

MĚSTO RAKOVNÍK

Městský úřad - Odbor výstavby a investic

Husovo nám. 27, PSČ 269 18

OBJEDNÁVKA č. OVal-O/0041/2020

DODAVATEL:

název / jméno a příjmení Ateliér Kprojekt, s.r.o.

sídlo / adresa Tyršova 158, Rakovník 26901

IČ 02319403

DIČ

CZ02319403

bankovní spojení

číslo účtu

Pozn.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Objednáváme u vás:

Komplexní projektovou dokumentaci ve stupních DUR+DSP a DPS projektu "Regenerace MPZ Rakovník V. etapa - ul. Palackého" včetně inženýrské činnosti a geodetického zaměření a případných průzkumů dle usnesení RM č. 540/2020 ze dne 26. 8. 2020 a dle Vaší nabídky č. AK-20-19 ze dne 24. 8. 2020.

Geodetické zaměření, zajištění projekčních podkladů

Dokumentace pro společné povolení stavby (DUR+DSP)

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Inženýrská činnost pro územní řízení a stavební povolení

Cena bez DPH

137 000,- Kč

DPH 21%

28 770,- Kč

Cena celkem s DPH

165 770,- Kč

Dokončení a předání projektu DUR+DSP vč. dokladů do 30. 12. 2020.

Dokončení a předání projektu DPS vč. rozpočtu do 30 dní od vydání pravomocného stavebního povolení.

Doba splatnosti je 4 týdny.

Název položky	Množství	MJ	Částka
---------------	----------	----	--------

Způsob dodání zboží:

Předpokládaná částka: 165 770,00 Kč

Termín plnění: 30.06.2021

Sankce při nesplnění:

Dodavatel zaplatí smluvní pokutu 1% za každý den prodlení z celkové částky za dílo.

Objednatel zaplatí smluvní pokut 0,05% za každý den prodlení z celkové částky za dílo ve sjednané lhůtě splatnosti faktury.

Požaduje: Odbor výstavby a investic

Vyřizuje:

email:

Platební podmínky:

Faktura za dodané zboží nebude uhrazena bez uvedení čísla objednávky, nebo připojené kopie!

V případě nedodržení termínu dodání je výše uvedená objednávka neplatná!

Ke každé změně dohodnuté ceny je třeba získat prokazatelný souhlas objednatele, jinak je objednávka neplatná!

Pokud objednané zboží podléhá Prohlášení o shodě, uveďte tuto informaci na faktuře!



Dále žádáme uvedené splatnosti faktur minimálně 3 - 4 týdny.

V Rakovníku, dne 27.08.2020



PaedDr. Luděk Štibr, starosta



Zhotovitel: Ateliér Kprojekt, s.r.o. Tyršova 158 Rakovník 269 01 IČ: 02319403, DIČ: cz02319403 v zastoupení: 	Zadavatel: Město Rakovník Husovo náměstí 27 Rakovník 269 01 v zastoupení: 
---	--

V Rakovníku, dne 24.08.2020

Číslo nabídky: **AK-20-19**

CENOVÁ NABÍDKA **na projektové a inženýrské práce**

Název akce: Rekonstrukce ulice Palackého, Rakovník
Stupeň PD: DUR + DSP + DPS

1 Předmět nabídky

Zpracování projektové dokumentace (PD) na rekonstrukci komunikace, zpevněných ploch, veřejného osvětlení a návrh zeleně v Palackého ulici v Rakovníku. Bude se jednat o další etapu regenerace památkové zóny a to v úseku od ul. Čsl. Legií po vjezd na Husovo náměstí o celkové délce 206 m. Projektová dokumentace bude zpracována na základě architektonické studie, zpracované Ing. Arch. Karlem Zuskou. Celková plocha řešeného území je 2830 m².

Dokumentace bude řešit:

- kompletní rekonstrukci místní komunikace - nový povrch z kamenné dlažby
- rekonstrukci chodníků a zpevněných ploch v současném rozsahu, oprava vjezdů na pozemky, vymezení ploch pro umístění kontejnerů, bezbariérové úpravy – povrch z betonové dlažby
- úprava odvodnění zpevněných ploch a komunikace
- návrh dopravně-technických zařízení, nové dopravní značení
- úprava a doplnění veřejné zeleně
- rekonstrukce veřejného osvětlení

2 Rozsah nabídky


Projektová dokumentace bude zpracována ve dvou stupních:

- **Dokumentace pro společné povolení stavby (DUR+DSP)**
- **Dokumentace pro provádění stavby (DPS)** se zpracovaným položkovým rozpočtem a výkazem výměr.

Dokumentace bude zpracována v souladu s platnými zákony a vyhláškami, požadavky zadavatele, dotčených orgánů a správců sítí. Rozsah dokumentace bude stanoven ve smlouvě o dílo. Součástí nabídky je dále **inženýrská činnost** vč. projednání navržených řešení s dotčenými orgány a zajištění jejich stanovisek a **geodetické zaměření** místa stavby vč. případných průzkumů.

3 Orientační náklady stavby

UL. PALACKÉHO – dl. 208 m

Položka	MJ	Počet	Cena za MJ	Cena celkem
1) Vozovka, nová konstrukce, žulová dlažba	m2	1 230		
2) Chodníky a vjezdy, nová konstrukce, beton. dlažba	m2	900		
3) Odvodnění	kpl	1		
4) Veřejné osvětlení	kpl	1		
5) Ostatní - sadové úpravy, mobiliář, přeložky a ochrany sítí	kpl	1		
Náklady celkem bez DPH (PN)				

Stanovení ceny projektových prací dle Výkonového a honorářového řádu ČKAIT:

Celkový honorář pro náklady stavby $C_{min} = PN \times 5,60\% =$


Základní honorář

VF3 + VF4 vypracování dokumentace DUR + DSP = 41% z C_{min}

VF5 vypracování dokumentace DPS = 24% z C_{min}



4 Nabídková cena

č. POLOŽKA	Sleva z VHŘ	Nabídková cena
1) Geodetické zaměření, zajištění projekčních podkladů		
2) Dokumentace pro společné povolení stavby (DUR+DSP)	40%	
3) Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	40%	
4) Inženýrská činnost pro územní řízení a stavební povolení		
Cena bez DPH		137 000 Kč
DPH 21%		28 770 Kč
Cena celkem s DPH		165 770 Kč

5 Termín plnění

Předpokládané termíny plnění (budou stanoveny ve smlouvě o dílo):

Dokončení a předání projektu DUR+DSP vč. dokladů do **30.12.2020**.

Dokončení a předání projektu DPS vč. rozpočtu do **30 dní** od vydání pravomocného stavebního povolení.

vypracoval: Ing. Petr Křížák

