
sml. č. 15/20 

 

S M L O U V A  
o realizaci projektu zahraniční rozvojové spolupráce 

 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

smluvní strany 

 

Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Zastoupená: Ing. Rudolf Klepáček, Ph.D., ředitel odboru řízení exportní strategie a služeb 

Se sídlem: Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

Bankovní spojení: ČNB Praha, č.ú.  

IČ: 47609109 

DIČ: CZ47609109 

 (dále jen „objednatel“) 

 

                                                                 a 

 
SmartPlan s.r.o. 

 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. značka C 219862 

Zastoupená: Ing. Tomášem Jančou, jednatelem 

Se sídlem: Pražského povstání 758/9, 148 00 Praha 4 

Bankovní spojení:  

IČ: 02474743 

DIČ: CZ02474743 

(dále jen „realizátor“) 

 

 

uzavírají tuto smlouvu o realizaci projektu zahraniční rozvojové spolupráce (dále jen 
„smlouva“) 

 

Článek 1 

Předmět smlouvy 
 
1.1. Předmětem smlouvy je realizace projektu zahraniční rozvojové spolupráce (dále „ZRS“) 

Moldavská republika - „Předání znalostí, budování kapacit a vypracování studie Zavedení 
systému vážení za jízdy nákladních automobilů“ v rámci programu „Aid for Trade“ v roce 2020 
(dále též „projekt“) (příloha č. 1). 
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1.2. Projekt spočívá v následujících činnostech realizátora: 

 

 předat znalosti a posílit odbornost představitelů moldavského Ministerstva hospodářství a 
infrastruktury a v jeho podřízených organizacích v oblasti uplatňování moderních metod a 
systémů „vážení za jízdy“ (weigh-in-motion) nákladních automobilů, které se aktuálně 
používají ve vyspělých státech; 
 

 vypracovat strategický dokument (studii), jak správně nastavit systém „vážení za jízdy“ 
(weigh-in-motion) v Moldavské republice, aby zároveň odpovídal evropským standardům, 
studii vypracovat v jazyce anglickém a českém; 
 

 uskutečnit podle potřeby 1 - 3 služební cesty vždy cca 2 českých expertů na přibližně 5 dnů 
do Moldavské republiky; 
 

 v průběhu první služební cesty českých expertů do Moldavské republiky zhodnotit aktuální 
situaci v místě a stanovit rozsah chybějících znalostí a informací, potřebných pro předání 
moldavské straně v zájmu budování jejích kapacit, a určit obsah budoucího strategického 
dokumentu (studie); 
 

 v průběhu druhé služební cesty českých expertů do Moldavské republiky připravit a předat 
moldavské straně první část zkušeností a znalostí pro budování kapacit a prezentovat první 
návrh studie, který bude dále diskutován; 
 

 v průběhu druhé služební cesty českých expertů do Moldavské republiky prohlédnout a 
zmapovat místa vybraná pro umístění zařízení pro „vážení za jízdy“ (weigh-in-motion) a 
zaškolit moldavskou stranu; 
 

 zorganizovat studijní cestu přibližně 4 představitelů Ministerstva hospodářství a 
infrastruktury Moldavské republiky a jemu podřízených organizací na cca 3 dny do České 
republiky, v jejím průběhu předat druhou část zkušeností a znalostí pro budování kapacit a 
prezentovat a prodiskutovat druhou dopracovanou verzi návrhu studie; 
 

 v rámci třetí služební cesty českých expertů do Moldavské republiky předat moldavským 
partnerům poslední třetí část zkušeností a finální verzi studie. 

 
 

Článek 2 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

2.1. Realizátor se zavazuje realizovat projekt ZRS za podmínek a způsobem v této smlouvě 
stanoveným. 

2.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za realizaci projektu cenu dle čl. 4 a způsobem dle čl. 5. 

2.3. Realizátor je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které 
by mohly být na překážku plnění předmětu smlouvy a navrhovat řešení těchto překážek. 

2.4. Realizátor se zavazuje při vykonávání všech aktivit spojených s realizací projektu postupovat tak, 
aby nedocházelo k prodlevám v harmonogramu plnění předmětu této smlouvy. 
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2.5. Realizátor je povinen informovat objednatele o všech významných změnách svého 
majetkoprávního postavení (insolvenční řízení, vstup do likvidace, změna právní formy, spojení či 
rozdělení společnosti atd.). 

2.6. Realizátor se zavazuje uschovat po dobu pěti let po ukončení projektu veškerou dokumentaci 
týkající se řešení projektu. Tuto dokumentaci může předat či zapůjčit třetí osobě pouze se 
souhlasem objednatele, s výjimkou státního orgánu, kterému dokumentaci vydá na jeho pokyn. 
Dokumentace k projektu bude vedena v samostatné složce označené registračním číslem a 
názvem projektu. 

2.7. Realizátor se zavazuje umožnit objednateli provést komplexní kontrolu probíhajících aktivit, 
výsledků řešení projektu a použití finančních prostředků, které byly na řešení projektu 
vynaloženy, a to kdykoliv v průběhu realizace projektu nebo v souvislosti s jeho ukončením. 
Objednatel má právo přístupu ke všem informacím, dokladům a dokumentům vztahujícím se k 
realizaci projektu a do všech míst v rozsahu potřebném k provedení této kontroly. 

2.8. Realizátor se zavazuje při využití výsledků realizace projektu pro účely vědecké, výzkumné, 
publikační a při jakémkoliv poskytování informací o průběhu a výsledcích realizace předmětného 
rozvojového projektu výslovně uvést, že projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu ČR v 
rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Všechny publikované materiály vztahující 
se k projektu v průběhu realizace i po ukončení projektu budou označeny logem zahraniční 
rozvojové spolupráce. Vždy, když při využití výsledků realizace projektu realizátor použije své 
logo, musí vedle něj a ve stejné velikosti použít i logo ZRS ČR. 

2.9. Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy budou 
postupovat a vystupovat ve vzájemné součinnosti a jednat tak, aby bylo zachováno a šířeno 
dobré jméno druhé strany a vyvarují se takových jednání, která by mohla ohrozit či poškodit 
dobré jméno druhé smluvní strany. Dále se zavazují, že žádná ze smluvních stran nezamlčí druhé 
smluvní straně žádnou okolnost, kterou se dozví během realizace práv a povinností vyplývajících z 
této smlouvy a která by mohla jakýmkoli způsobem ovlivnit nebo změnit naplnění předmětu této 
smlouvy. 

2.10. Objednatel se zavazuje spolupracovat s realizátorem v rozsahu nutném k plnění předmětu 
smlouvy. Objednatel poskytne realizátorovi údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy, pokud je 
má k dispozici a zákonné důvody nebrání jejich poskytnutí a pokud je realizátor nemůže získat 
jiným způsobem. Realizátor takto získané údaje použije pouze pro plnění předmětu smlouvy. 

2.11. Realizátor se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, s nimiž při výkonu svých 
práv a povinností podle této smlouvy přijde do styku, a které jsou objednatelem písemně 
označeny jako důvěrné či utajované. Povinnost mlčenlivosti se realizátor zavazuje zachovat i po 
ukončení platnosti smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje ve stejném rozsahu i na všechny 
osoby, které realizátor při plnění svých povinností dle této smlouvy použije, zejména na jeho 
zaměstnance. 

2.12. Podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je realizátor osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. 

2.13. Realizátor zajistí, že všichni členové týmu se budou skutečně podílet na vlastní realizaci 
projektu. Dodatečná výměna členů týmu, kterou nedojde ke zhoršení jeho kvalifikace, je 
možná jen v odůvodněných případech. 
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Článek 3 
 

Termín, místo plnění a způsob předání 
 

3.1. Počátek plnění předmětu smlouvy je stanoven datem účinnosti této smlouvy. 

3.2. Plnění předmětu smlouvy bude probíhat v souladu s věcným, časovým a finančním 
harmonogramem realizace projektu (příloha č. 2), který je vyplněn realizátorem, odsouhlasený a 
potvrzený zahraničním partnerem za partnerský stát. 

V případě spolufinancování projektu ze strany zahraničního partnera bude tato příloha č. 2 
obsahovat rovněž jednotlivé jím financované aktivity vč. časového rámce a očekávaných 
finančních nároků. 

3.3. Realizace projektu v dohodnutém rozsahu a kvalitě bude dokončena v termínu nejpozději do 
30. listopadu 2020. 

3.4. Místem plnění předmětu smlouvy je Moldavská republika/Česká republika. 

3.5. V termínu do 30. listopadu 2020 předloží realizátor objednateli podepsaný předávací 
protokol (příloha č. 4), kterým realizátor a zahraniční partner (příjemce pomoci) potvrzují 
dosažení parametrů a cílů projektu, jakož i písemné vyjádření zahraničního partnera, že 
projekt byl proveden v požadovaném rozsahu a kvalitě a obsahem odpovídá specifikaci dle 
bodu 1.2. Tento předávací protokol bude doložen podrobným vyúčtováním použití finančních 
prostředků specifikovaných v čl. 4 této smlouvy. 

3.6. Realizátor je povinen předat objednateli závěrečnou hodnotící zprávu zpracovanou v českém 
jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě, a to nejpozději do 30. listopadu 
2020 v místě sídla objednatele. Tato závěrečná zpráva bude zpracována podle objednatelem 
stanovené osnovy pro závěrečnou zprávu o realizaci projektu (příloha č. 3). 

3.7. Objednatel si vyhrazuje právo písemně požádat o zhotovení hodnotící zprávy o stavu realizace 
projektu kdykoliv v průběhu projektu. Realizátor je povinen předložit tuto zprávu do 
30 kalendářních dnů od doručení výzvy. 

3.8. Realizátor je povinen předat příslušnému zastupitelskému úřadu ČR akreditovanému pro zemi, 
v níž je projekt realizován, věcný, časový a finanční harmonogram vyplněný realizátorem, 
odsouhlasený a potvrzený zahraničním partnerem za partnerský stát neprodleně po podpisu 
smlouvy s objednatelem a závěrečnou hodnotící zprávu o realizaci projektu po jejím předání 
objednateli. 

 
 

Článek 4 
 

Cena plnění 

 

4.1. Celková částka včetně všech daní a poplatků a to i zahraničních, kterou objednatel zaplatí 
realizátorovi za provedení projektu dle této smlouvy, činí maximálně 1 011 000,- Kč (slovy: 
jedenmilionjedenácttisíc korun českých). DPH bude účtována dle právních předpisů České 
republiky účinných v době plnění. Celková částka je stanovena jako cena nejvýše přípustná a 
zahrnuje veškeré náklady a výdaje nezbytně nutné pro realizaci projektu, daně a poplatky apod. 
za všechny aktivity nebo činnosti realizátora. 

4.2. Realizátor se zavazuje použít finanční prostředky stanovené podle bodu 4.1. výhradně  k úhradě 
nákladů nezbytných pro realizaci projektu a přímo souvisejících s plněním smlouvy, účelně a 
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hospodárně a v souladu s „Metodickým pokynem č. 1/2018 náměstka pro řízení sekce 
zahraničního obchodu k posuzování uznatelných nákladů v souvislosti s poskytováním státních 
prostředků na realizaci projektů dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 
program Aid for Trade v gesci MPO“, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 5).  V 
případě, že tento Metodický pokyn bude v průběhu realizace projektu změněn, objednatel 
realizátorovi tyto změny oznámí. Objednatel je oprávněn ověřit správnost použití finančních 
prostředků, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů. 

4.3. Veškeré účetní doklady týkající se realizovaného projektu budou uloženy u realizátora. Realizátor 
se zavazuje vést o čerpání a užití finančních prostředků určených na realizaci projektu a 
specifikovaných podle bodu 4.2. odděleně evidenci v účetnictví. Jednotlivé účetní doklady budou 
označeny názvem projektu, nebo jiným označením, které daný projekt jasně identifikuje. 

4.4. Na požádání realizátor předloží objednateli originály, popř. úředně ověřené kopie nájemních, 
realizačních a pracovních smluv, objednávek, účetních a dalších dokladů. 

4.5. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě přijetí usnesení vlády, které by mělo finanční důsledky 
pro realizaci projektu, změnit jednostranně s realizátorem dohodnutou cenu uvedenou v bodě 
4.1. této smlouvy a právo upravit rozsah realizovaných činností podle aktuální potřeby a to i 
v závislosti na výši finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu. V případě úspory 
skutečných nákladů na realizaci projektu je realizátor povinen převést nevyužité finanční 
prostředky zpět na účet objednatele nejdéle ve lhůtě do 30 kalendářních dnů po ukončení 
realizace projektu dle bodu 3.3. této smlouvy. 

 

 

Článek 5 

Platební podmínky a fakturace 

 

5.1. Objednatel a realizátor se dohodli na fakturaci plateb odpovídající věcnému, časovému a 
finančnímu harmonogramu realizace projektu v dílčích etapách podle přílohy č. 2. 

5.2. Při splnění podmínek stanovených v článku 3 a 4 této smlouvy budou finanční prostředky 
maximálně do celkové výše ceny dle bodu 4.1. hrazeny postupně formou daňových dokladů (dále 
jen: „faktur“) realizátora dle věcného, časového a finančního harmonogramu realizace projektu 
podle přílohy č. 2, vyplněného realizátorem, potvrzeného a odsouhlaseného zahraničním 
partnerem (partnerským státem). Faktury za provedené aktivity může realizátor předkládat buď 
za každý běžný měsíc, nebo za čtvrtletí počítáno ode dne podpisu smlouvy, nebo jednou fakturou 
za celé období realizace. 

5.3. Faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku, 
to vše ve znění pozdějších předpisů. Dále musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt ZRS 
ČR pro příslušný rok, označení faktury a její číslo, název a sídlo realizátora, IČ, DIČ, případně 
číslo registrace, bankovní spojení, popis fakturované aktivity ve vazbě na předmět smlouvy a 
vyfakturovanou částku, podpis statutárního zástupce. Nedílnou součástí faktury jsou doklady 
odpovídající nákladům dle „Metodického pokynu č. 1/2018 náměstka pro řízení sekce 
zahraničního obchodu k posuzování uznatelných nákladů v souvislosti s poskytováním 
státních prostředků na realizaci projektů dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce České 
republiky program Aid for Trade v gesci MPO“. Prostředky vynaložené v rozporu s tímto 
metodickým pokynem, není objednatel povinen uhradit. 
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5.4. Objednatel je oprávněn vyzvat realizátora k doplnění nebo upřesnění údajů ve vyúčtování 
projektu. 

Všechny doklady, které nebudou v českém nebo anglickém jazyce, budou obsahovat překlad 
do češtiny, jehož správnost potvrdí statutární zástupce realizátora svým podpisem a razítkem 
na příslušném překladu. 
 

5.5. Faktury za realizaci projektu předloží realizátor objednateli nejpozději do 30. listopadu 2020. 

Poslední faktura bude objednatelem uhrazena za podmínky, že její součástí bude podepsaný 
předávací protokol mezi realizátorem a jeho zahraničním partnerem, který bude spolu s jeho 
českým překladem též součástí závěrečné hodnotící zprávy (podle bodů 3.5. a 3.6.) a rovněž 
vyjádření teritoriálně příslušného zastupitelského úřadu ČR  k realizaci projektu. 

5.6. Nebudou-li faktury obsahovat zákony nebo touto smlouvou stanovené náležitosti, nebo v nich 
budou údaje chybné, bude objednatel oprávněn vrátit realizátorovi fakturu k přepracování, aniž 
by se tím dostal do prodlení se splatností. V tomto případě neplatí původní doba splatnosti, ale 
celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury. 

5.7. Faktury vystavené realizátorem budou splatné do 30 kalendářních dnů po jejich prokazatelném 
doručení objednateli. 

 
 

Článek 6 

Ukončení smlouvy a smluvní pokuty 

 

6.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že 

 realizátor použije finanční prostředky poskytnuté podle čl. 4 této smlouvy na řešení 
projektu v rozporu s účelem nebo na jiný účel, než na který mu byly podle této smlouvy 
poskytnuty, nebo 

 se prokáže, že údaje předané mu realizátorem jsou nepravdivé, neúplné nebo zkreslené, 
nebo 

 realizátor podstatně a závažně poruší či nedodrží sjednané podmínky realizace projektu, 
za které se považuje úmyslné porušení nebo nedodržení závazků realizátora neplněním 
nebo opožděným plněním předmětu smlouvy podle čl. 1 smlouvy a závazků uvedených 
v čl. 2, 3 a 4 této smlouvy, nebo 

 závažným způsobem poruší jinou povinnost uloženou mu touto smlouvou. 

6.2. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně. 

6.3. Objednatel může tuto smlouvu písemně kdykoliv vypovědět z jakéhokoliv důvodu, tedy i bez 
uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba končí 15. dnem po doručení výpovědi druhé 
smluvní straně. Realizátor má v tomto případě právo na úhradu účelně vynaložených nákladů 
na realizaci projektu do dne ukončení smlouvy za předpokladu, že poskytnuté plnění je pro 
objednatele využitelné. 

6.4. Pokud dojde k ukončení smlouvy odstoupením od smlouvy nebo výpovědí smlouvy, je 
realizátor povinen vrátit veškeré finanční prostředky, které mu byly poskytnuty podle čl. 4 
této smlouvy převodem na bankovní účet objednatele, a to nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy 
k ukončení smlouvy došlo. 



 

 7 

6.5. V případě nepředložení závěrečné hodnotící zprávy o realizaci projektu nebo vyúčtování 
finančních prostředků dle čl. 3 této smlouvy do 30. listopadu 2020 je realizátor povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

6.6. Dopustí-li se realizátor jednání, které je důvodem odstoupení podle čl. 6, bodu 6.1., je  
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 % nejvyšší možné celkové částky 
uvedené v čl. 4 bod 4.1. 

6.7. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. 2, bod 2.11. je realizátor povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
této povinnosti. 

6.8. Realizátor je povinen smluvní pokutu zaplatit, i když objednateli nevznikne škoda či újma. 
 

6.9. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody či újmy, kterou lze 
vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Uhrazená 
výše smluvní pokuty se nezapočítává do výše škody či újmy, která má být uhrazena. 

6.10. Smluvní pokuta nebo náhrada škody je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy 
realizátor obdržel výzvu k úhradě. 

 

 

Článek 7 

Odpovědnost smluvních stran, neočekávaný zásah vyšší moci 

 

7.1. Realizátor provádí činnost na vlastní riziko a na vlastní odpovědnost. Objednatel nenese žádnou 
odpovědnost za újmu vzniklou při řešení projektu nebo v souvislosti s řešením projektu 
realizátorovi projektu ani žádnému dalšímu subjektu. 

7.2.  V případě změny přístupu státních orgánů země příjemce pomoci (zahraničního partnera) 
k realizaci projektu, případně k realizátorovi projektu, která realizaci znemožní, popřípadě 
podstatně ohrozí, přeruší realizátor neprodleně práce a předloží objednateli písemnou hodnotící 
zprávu o současném stavu řešení situace a návrh na formu, způsob a časový horizont dalšího 
pokračování projektu vč. vyjádření zahraničního partnera. V případě přerušení realizace projektu 
na dobu delší než 1 měsíc, bude nedílnou součástí zprávy řádné vyúčtování finančních prostředků, 
specifikovaných v bodě 4.1. této smlouvy, a to nejdéle do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy 
k přerušení projektu došlo. Na základě toho objednatel stanoví výši úhrady v rozsahu skutečně 
provedených prací. 

 

 

Článek 8 
 

Závěrečná ustanovení 

 

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran a veškeré otázky z této smlouvy vyplývající, pokud nejsou 
upraveny touto smlouvou, se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským 
zákoníkem. 

8.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do splnění závazků dle této smlouvy.  
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8.3. Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy budou 
vždy postupovat tak, aby svým jednáním nebo opomenutím nepoškodily dobré jméno České 
republiky. 

8.4. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou především smírnou 
cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České 
republiky. 

8.5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány pouze formou vzestupně 
číslovaných písemných dodatků oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran na téže listině. 

8.6. Pro účely této smlouvy v případě uložení písemnosti odeslané realizátorovi na adresu uvedenou v 
záhlaví této smlouvy v provozovně provozovatele poštovních služeb z důvodu, že písemnost 
realizátorovi v den doručování nemohla být předána, považuje se tato písemnost za doručenou 
patnáctým dnem od uložení, i když se realizátor o uložení písemnosti nedozvěděl. 

8.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží dva stejnopisy. 

8.8. Smluvní strany přebírají riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

8.9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
(dále jen „zákon o registru smluv“). 

8.10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy včetně jejích příloh v registru 
smluv, a rovněž na profilu zadavatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní 
předpis. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel. 

8.11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem 
souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

8.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Stručná charakteristika projektu zahraniční rozvojové spolupráce. 

Příloha č. 2: Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu v roce 2020 vyplněný realizátorem, 
odsouhlasený a potvrzený zahraničním partnerem (partnerským státem - příjemcem pomoci), který o 
pomoc požádal - iniciátor projektu. 

Příloha č. 3: Osnova závěrečné zprávy o realizaci projektu ZRS. 

Příloha č. 4: Předávací protokol. 
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Příloha č. 5: Metodický pokynu č. 1/2018 náměstka pro řízení sekce zahraničního obchodu k 
posuzování uznatelných nákladů v souvislosti s poskytováním státních prostředků na realizaci projektů 
dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce České republiky program Aid for Trade v gesci MPO. 

 

V Praze dne: 5. 8. 2020 

 

Česká republika - Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

 

 

…………………………………………………………… 

Ing. Rudolf Klepáček, Ph.D. 
ředitel odboru řízení exportní strategie  
a služeb                                                 

 

V Praze dne: 4. 8. 2020 

  

SmartPlan s.r.o. 

 

 

 

........................................................………….. 

Ing. Tomáš Janča 

jednatel 

 
 
 


