
SMLOUVA O DÍLO 



Níže uvedeného roku, měsíce a dne níže uvedené smluvní strany

1. Objednatel:	Domov bez Bariér
			se sídlem:		Strozziho 1333, 508 01 Hořice
zastoupená:		Ing. Renatou Zemkovou, ředitelkou
IČO:			13583212
tel.:		            xxxxxxxxx
			E-mail:			reditel@usphorice.cz
			bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx
			č. účtu:			xxxxxxxxxxxxx

na straně jedné,
a

2. Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o.  
	se sídlem: Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
zapsaný v obchodním rejstříku    vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17538
zastoupený:            Ing. Pavlem Pohlem-jednatelem
	IČO:	25957481
	DIČ:	CZ25957481
	tel../fax :	495 401 102
	mobil :                   xxxxxxxxx
	e-mail:	Stylbau@stylbau.cz
	bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxx
	č. účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx

na straně druhé,

uzavřely tuto


SMLOUVU O DÍLO
ev. číslo 1456

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo (dále jen "SOD") na základě ustanovení §  2586 a následujících zákona č. 89/ 2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "občanský zákoník").

1.2 Objednatel ustanovuje zástupce pro jednání a výstavbu takto:
	zástupce při jednáních ve věcech:
	a/ smluvních:					xxxxxxxxxxxxxxxx
	b/ technických:				xxxxxxxxxxxxxxxx
	

1.3 Zhotovitel ustanovuje zástupce pro jednání a výstavbu takto:
	zástupce při jednáních ve věcech:
	a/ smluvních :				          xxxxxxxxxxxx
           b/technických :                                             xxxxxxxxxxxx                                           
	c/ provozních :                                             xxxxxxxxxxxx			
                                                                             

1.4	Název stavby: 	„Oprava zděného oplocení v jihovýchodní části areálu Domova
                                                bez bariér v rozsahu 18 polí a 18 sloupků“					
  1.5	Místo stavby:		  Strozziho 1333,Hořice  



II.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1       Předmětem plnění zhotovitele dle této SOD je provedení díla „Oprava zděného oplocení    
           v jihovýchodní části areálu Domova bez bariér v rozsahu 18 polí a 18 sloupků“ (dále 
           také jen jako "dílo") dle níže specifikovaných dokumentů: 
           oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 1 této SOD (dále jen jako "oceněný výkaz 
           výměr").

Přesná specifikace rozsahu díla je uvedena ve výkazu výměr.

2.1 Provedením díla se rozumí též provedení všech stavebních a montážních prací vč. dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení díla, jakož i provedení všech činností souvisejících s provedením díla a nezbytných k jeho dokončení (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.).

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí dle této SOD a objednatel se zavazuje za podmínek dále stanovených za provedené a předané dílo zaplatit cenu dle článku V. této SOD. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla jako generální dodavatel má potřebné oprávnění k podnikání a vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i s pomocí jiných osob.


2.4 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat podmínky stanovené příslušným stavebním úřadem pro stavebníka, tj. objednatele předmětného díla. 

2.5 Zhotovitel se rovněž zavazuje na základě požadavku objednatele provést za sjednaných podmínek práce nad sjednaný rozsah díla dle odst. 2.1 této SOD (dále jen jako "vícepráce").  Vícepráce budou vždy nejprve sjednány dodatkem k této SOD nebo samostatnou smlouvou, a následně v dohodnutém termínu provedeny. Dohodnou-li se strany po uzavření této SOD na omezení rozsahu díla (dále jen jako "méněpráce"), sjednají o tom dodatek. 



III.
VLASTNICTVÍ DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

3.1 Jelikož je objednatel vlastníkem pozemku na němž má být dílo zhotoveno, či případně tento pozemek pro tyto účely opatřil, nabývá vlastnické právo k zhotovovanému dílu objednatel.

3.2	Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatřil ke zhotovení díla je do doby jejich zabudování zhotovitel.

3.3 Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody, jak na zhotovovaném díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených. 

3.4 V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po přechodu nebezpečí škody na věci na objednatele, zhotovitel za úplatu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní.

3.5 Odpovědnost za škodu na převzatém staveništi způsobenou činností zhotovitele nese zhotovitel ode dne jeho převzetí od objednatele až do dne jeho vyklizení a zpětného předání objednateli.

3.6 Zhotovitel se zavazuje, že ty části převzatého staveniště, na kterých budou realizovány práce a dodávky dle této SOD, budou po dobu této realizace zajištěny tak, aby nedošlo k újmě na zdraví osob pohybujících se v prostorách staveniště a jeho nejbližšího okolí. Zhotovitel se dále zavazuje zabezpečit staveniště a jeho nejbližší okolí také proti vzniku škod na majetku, případně vzniklých činností zhotovitele na staveništi.



IV.
TERMÍNY

4.1. 	Zhotovitel se zavazuje zahájit a dokončit dílo v následujících termínech :

Zahájení díla:   7.9.2020  	

Dokončení díla:  30.11.2020 	

Výše uvedený termín dokončení platí za předpokladu provádění díla bez jeho přerušení způsobeného objednatelem.

4.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do zahájení stavby t.j. do 3 dnů od podpisu SOD. O přejímce staveniště bude sepsán protokol. Podmínky uvedené smluvními stranami v tomto protokolu jsou závazné pro obě smluvní strany a podpisem tohoto protokolu oběma smluvními stranami se stávají součástí této SOD. V případě prodlení objednatele se splněním podmínek uvedených v protokolu o předání staveniště se o dobu prodlení objednatele se splněním těchto podmínek odsouvají či prodlužují veškeré termíny realizace díla.

4.3. Podmínkou zajištění výše uvedeného termínu zahájení a dokončení díla ze strany zhotovitele je součinnost ze strany objednatele. Součinností objednatele se rozumí zejména:
·  podpis smlouvy 1.9.2020,
·  předání staveniště 4.9.2020 
· průběžné sledování a potvrzování zápisů ve stavebním deníku - viz čl. 7.4 této SOD,
· včasné přejímání jednotlivých prací a dodávek v průběhu realizace díla (na písemnou výzvu zhotovitele – stavební deník) – viz čl. 9.2 této SOD,
· řádná a včasná úhrada jednotlivých platebních dokladů vystavených zhotovitelem objednateli za provádění díla dle této SOD,
· včasné předání všech vyjádření a dokladů potřebných pro řádné provedení stavby.


V.
CENA DÍLA

5.1 Cena za zhotovení díla, vymezeného v čl. 2.1 této SOD je smluvními stranami sjednána jako cena dle výkazu výměr oceněného zhotovitelem (viz příloha č. 1 této SOD) a činí:

celkem bez DPH:      	1 590 231,80	 

DPH (15%):      	   238 534,80             

celkem včetně DPH:  1 828 766,60            


Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných předpisů.

5.2 Cena díla v sobě zahrnuje veškeré vedlejší náklady nutné k realizaci díla (např. vytyčení sítí, dopravní značení, poplatky za zvláštní užívání veřejného prostranství či komunikace, poplatky za skládku, vytýčení stavby, atd.). 



5.3 Cenu díla stanovenou dle oceněného výkazu výměr je možné překročit pouze v těchto případech:
· pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně daňových předpisů,
· v případě víceprací požadovaných objednatelem,
· dojde k významné změně termínu realizace díla z důvodů na straně objednatele,
· zhotovitel bude požadovat jinou kvalitu prací a/nebo dodávek (např. materiálu) než je uvedena v projektové dokumentaci.

5.4 V případě dohody smluvních stran o změně rozsahu díla (vícepráce/méněpráce), jsou obě smluvní strany zavázány současně s úpravou rozsahu díla dohodnout odpovídající zvýšení/snížení ceny díla, popř. i změnu termínu dokončení díla. 

5.5 V případě víceprací budou pro ocenění těchto víceprácí použity jednotkové ceny dle oceněného výkazu výměr. Obdobným způsobem bude postupováno v případě méněprací. Pokud rozpočet potřebné jednotkové ceny neobsahuje, budou tyto stanoveny dohodou obou smluvních stran. V této souvislosti bude použito specifikace podle úvodních ustanovení aktuálních katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků ÚRS, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví a definice s respektováním závazných ČSN týkajících se předmětných stavebních prací.


VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Úhrada ceny díla bude probíhat formou dílčích daňových dokladů 1x měsíčně (vždy za uplynulý měsíc). Dílčí daňové doklady budou zhotovitelem vystavovány na základě soupisu provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem. Objednatel je povinen se vyjádřit k předloženému soupisu prací a dodávek nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem. Nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, platí, že se soupisem souhlasí. 

6.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává 30 dní od data doručení objednateli.

6.3 Za den uskutečnění zdanitelného plnění se v případě daňových dokladů považuje poslední kalendářní den měsíce nebo datum předání díla. 

6.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu s objednatelem.

6.5 Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré odsouhlasené daňové doklady řádně a včas. 

6.6 Podkladem k placení ceny jsou jednotlivé daňové doklady (dílčí nebo konečný), které musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem o DPH v platném znění.




Navíc musí obsahovat:
· číslo této SOD a den jejího uzavření,
· název  díla,
· lhůtu splatnosti,
· bankovní spojení zhotovitele,
· razítko a podpis zhotovitele,
· soupis provedených prací.

6.7 V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat výše uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravených platebních dokladů objednateli.

6.8 Záloha nebude zhotoviteli poskytnuta.


VII.
STAVEBNÍ DENÍK

7.1 Zhotovitel povede, od prvého dne od předání staveniště až do odstranění všech vad, stavební deník o pracích, které provádí. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.

7.2 Osoby, které provádějí technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a zástupci dalších oprávněných orgánů mohou kdykoli do něj nahlížet, pořizovat z něj výpisy a opisy, a provádět do něj potřebné záznamy. Stavební deník je veden se dvěma průpisy.

7.3 Zhotovitel, prostřednictvím stavbyvedoucího bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla, zejména údaje o stavu staveniště a počasí, rozsahu a způsobu provádění prací, nasazení pracovníků, strojů a dopravních prostředků, údaje o zahájení a ukončení prací či událostech a překážkách, jež se vztahují ke stavbě.

7.4 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska do 3 pracovních dnů ode dne záznamu, vyžaduje-li to jeho povaha. Pokud zhotovitel považuje řešení určité věci za bezodkladné, je povinen tuto skutečnost v záznamu uvést.

7.5 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, a to zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, výjimečně během následujícího dne.



VIII.
POSTUP A ORGANIZACE PRACÍ

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí na vlastní náklady vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu.

8.2 Zhotovitel se zavazuje vytvořit činností svých zástupců na stavbě podmínky pro řádný výkon technického a autorského dozoru objednatele, a poskytovat všem dalším účastníkům výstavby nezbytné informace a součinnosti.

8.3 Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajišťuje zhotovitel tak, aby odpovídaly závazným technickým normám, projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, popř. individuálním požadavkům objednatele.

8.4 Zhotovitel si na své náklady zajistí instalaci přidružených měřidel a v případě elektrické energie projednává s příslušným poskytovatelem změny odběrových parametrů.

8.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla. K vykonání takové kontroly má objednatel kdykoliv přístup na staveniště. 

8.6 Objednatel je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel odstranil takové vady a dílo prováděl řádným způsobem.

8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole konstrukcí, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejpozději 2 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku.

8.8 V průběhu zhotovování díla se budou konat kontrolní dny minimálně 1x za dva týdny, jichž jsou povinni se zúčastnit pověření zástupci obou smluvních stran a zhotovitel je povinen v případě potřeby zajistit účast svých subdodavatelů, event. výrobců věcí použitých při zhotovování díla. Přesné termíny těchto porad určí objednatel po dohodě se stavbyvedoucím zhotovitele.

8.9 Zhotovitel se zavazuje, že bude udržovat na stavbě pořádek a dále, že předá objednateli po dokončení díla zpět staveniště, a že ho uvede do původního stavu bez zazelenění.

8.10 Za podstatné porušení této smlouvy se považuje, jestliže zhotovitel opakovaně a přes prokazatelné písemné upozornění objednatele provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, nebo odsouhlasenými změnami této dokumentace a jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně.

8.11 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací brát ohled na veškeré podzemní a nadzemní sítě a přilehlé objekty. Zhotovitel projedná všechny trasy vedení s příslušnými orgány a úřady. Veškeré škody na stávajících vedeních zakreslených řádně v projektové dokumentaci způsobené prokazatelně zhotovitelem hradí zhotovitel. 



IX.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1 Objednatel převezme dílo v souladu s touto SOD od zhotovitele po jeho dokončení písemným protokolem. Při zahájení přejímky díla zhotovitel předá objednateli příslušné doklady k předání díla.

9.2 O připravenosti předmětu díla k odevzdání vyrozumí zhotovitel objednatele prokazatelně 5 pracovních dnů před takovým termínem.

9.3 Odevzdání a převzetí se uskuteční komisionelní prohlídkou předmětu díla s tím, že výsledek prohlídky bude zdokumentován zápisem (protokolem). Objednatel však nemá právo odmítnou převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samo o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen uvést důvody.

9.4 Převezme-li objednatel dílo s vadami, bude součástí zápisu o předání a převzetí soupis těchto vad, s uvedením termínů jejich odstranění.



X.
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

10.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání. 

10.2 Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v odst. 2.1 této SOD záruku za jakost v délce:

36 měsíců

od předání a převzetí díla (dále jen jako "základní záruční lhůta"), Na výrobky a materiály zpracované při provádění díla nebo do díla zabudované, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruku za jakost, však zhotovitel poskytuje objednateli záruční dobu určenou výrobcem nebo dodavatelem výrobku nebo materiálu, minimálně však 24 měsíců ("zvláštní záruční lhůta"). Zhotovitel předá objednateli spolu s předáním díla soupis výrobků a/nebo materiálů na které poskytuje zvláštní záruční lhůtu, včetně uvedení délky zvláštní záruční lhůty. Po dobu trvání záruky odpovídá zhotovitel za vady díla, které objednatel zjistí a zhotoviteli včas oznámí.

10.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že se objednatel k předání díla nedostaví, ačkoli byl o termínu předání díla zhotovitelem v souladu s touto SOD vyzván, a/nebo neposkytne-li objednatel potřebnou součinnost k předání díla, a/nebo jeho převzetí neoprávněně odmítne, počne běh záruční doby ode dne následujícího po dni, ve kterém mělo dojít na základě výzvy zhotovitele k předání díla. 

10.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a dále uvedeno, jakým způsobem se projevují. V tomto případě může objednatel na zhotoviteli požadovat:
· odstranění vady opravou, pokud je oprava možná, nebo dodání chybějící věci,
· přiměřenou slevu ze sjednané ceny jednotlivých částí díla
· odstranění vady dodáním náhradního plnění

Objednatel má právo si zvolit, kterýkoliv z výše uvedených způsobů řešení. Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli. 

10.5 Závady zjištěné objednatelem v záruční lhůtě a objednatelem u zhotovitele řádně reklamované je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od data prokazatelného doručení reklamace, pokud nebude sjednán mezi smluvními stranami jiný termín, dle povahy vady. Zhotovitel se zavazuje dostavit se k projednání řešení vady do 10 dnů od prokazatelného doručení reklamace a při tomto projednání bude zápisem stanoven termín odstranění vady.

10.6 Reklamaci může objednatel uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.

10.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 40 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Objednatelem účelně vynaložené náklady na odstranění vady nese zhotovitel.

10.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, popř. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady prokazatelně zhotoviteli vzniklé při odstraňování takovéto vady.

10.9 Jestliže objednatel ve své reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování havárie bezodkladně po obdržení reklamace.



XI.
SMLUVNÍ POKUTY

11.1 Pokud zhotovitel dokončí dílo uvedené v odst. 2.1 této SOD po termínu uvedeném v odst. 4.1 této SOD, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši:

1000 ,- Kč za každý započatý den prodlení.

11.2 Pro případ nedodržení termínů odstranění případných vad uvedených v předávacím protokolu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši:

500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení, a to až do doby jejich odstranění.

11.3 Pro případ nedodržení termínů odstranění vad řádně reklamovaných v záruční době zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši:

500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení, a to až do doby jejich odstranění.

11.4 Pro případ nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu zhotovitele zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši:

0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou zhotovitelem vystaveného daňového dokladu delšího než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla. O dobu přerušení se prodlužuje termín dokončení díla dle odst. 4.1 čl. IV této SOD. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou zhotovitelem vystaveného daňového dokladu delšího než 30 dnů, je zhotovitel rovněž oprávněn odstoupit od této SOD.



XII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

12.1 Změny projektu nebo doby plnění vyvolané objednatelem budou řešeny dodatkem k SOD a dle rozsahu bude cena zvýšena nebo i snížena dle zhotovitelem předloženého a objednatelem odsouhlaseného položkového rozpočtu.

12.2 Pokud není v předchozích ustanoveních uvedeno jinak, platí ustanovení občanského zákoníku.

12.3 Pro účely této SOD se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé a ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. války, živelné pohromy, změny v podložních vrstvách pod stavbou, apod.

12.4 Pokud se splnění této SOD stane nemožným z důvodu vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu SOD ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od SOD. Účinnost odstoupení nastává dnem doručení oznámení.

12.5 Stavbyvedoucí zhotovitele je Jiří Suchánek.



XIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma stranami a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

13.2 Měnit nebo doplňovat text SOD lze jen formou písemných dodatků, které budou platné, jen pokud budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je změna nebo doplnění neplatné.

13.3 Tato SOD obsahuje 11 listů. 



13.4 Tato SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž si objednatel ponechá 2 a zhotovitel také 2 stejnopisy.

13.5 Obě strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých oprávněných zástupců.




V Hořicích, dne 1.9.2020 			        


Za objednatele:	Za zhotovitele:







………………………………….	………………………………….

     Ing. Renata Zemková				Ing. Pavel Pohl                          
                Ředitelka					      Jednatel												
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Místo: Hořice Datum: 24.8.2020

Zadavatel: Domov bez bariér -  Projektant:  

Zhotovitel: 100 - Správní středisko Zpracovatel: Jan Prokeš

PČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 590 231,80

D

HSV Práce a dodávky HSV 1 516 191,10

D

1 Zemní práce 79 175,40

1 K 132251102

Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 73,110 696,00 50 884,60

2 K 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním

m3 73,110 129,90 9 497,00

3 K 181351103

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 303,200 50,10 15 190,30

4 K 181411121

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5

m2 303,200 5,60 1 697,90

5 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 15,245 125,00 1 905,60

D

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 017 303,90

6 K 311232015

Zdivo nosné z cihel děrovaných lícových dl 290 mm  

P60 na MVC včetně spárování

m3 41,130 19 265,00 792 369,50

7 K 312351105 Zřízení oboustranného bednění zdí výplňových m2 77,920 436,00 33 973,10

8 K 312351106 Odstranění oboustranného bednění zdí výplňových m2 77,920 129,00 10 051,70

9 K 331231315

Zdivo pilířů z cihel lícových děrovaných dl 290 mm na 

MVC

m3 7,027 21 024,00 147 735,60

10 K 342191211 Montáž plotových polí m2 68,400 485,00 33 174,00

D

4 Vodorovné konstrukce 15 420,40

11 K 411351011

Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce

m2 19,480 438,00 8 532,20

12 K 411351012

Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce

m2 19,480 137,00 2 668,80

13 K 411354313

Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 

25 cm

m2 19,480 166,00 3 233,70

14 K 411354314

Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

do 25 cm

m2 19,480 50,60 985,70

D

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 141 488,70

15 K 622631001

Spárování spárovací maltou vnějších pohledových 

ploch stěn z cihel

m2 164,520 224,00 36 852,50

16 K 623631001

Spárování spárovací maltou vnějších pohledových 

ploch pilířů nebo sloupů z cihel

m2 55,040 375,00 20 640,00

17 K 631311125

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 10,068 5 542,00 55 796,90

18 K 631319012

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 

povrchu

m3 10,068 482,00 4 852,80

19 K 631319173

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 10,068 146,40 1 474,00

20 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,673 32 500,00 21 872,50

D

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 166 071,40

21 K 946111113

Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m 

dl do 3,2 m v do 3,5 m

kus 12,000 1 817,40 21 808,80

22 K 946111213

Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 

3,5 m za první a ZKD den použití

kus 120,000 289,00 34 680,00

23 K 946111813

Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 

m dl do 3,2 m v do 3,5 m

kus 12,000 1 090,20 13 082,40

24 K 952901111

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m

m2 303,200 50,00 15 160,00

25 K 962032432

Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel 

pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 48,157 658,00 31 687,30

26 K 962042334.1 Bourání betonového krytu zdiva m3 10,068 3 342,00 33 647,30

27 K 966074114 Demontáž plotových polí m2 68,400 234,00 16 005,60

D

997 Přesun sutě 75 425,70

28 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 80,748 102,70 8 292,80

29 K 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně

t 80,748 150,00 12 112,20

30 K 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením

t 80,748 268,00 21 640,50

31 K 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km

t 1 144,472 8,00 9 155,80

32 K 997013603

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 80,748 300,00 24 224,40

D

998 Přesun hmot 21 305,60

33 K 998232110

Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 

do 3 m

t 110,736 192,40 21 305,60

D

PSV Práce a dodávky PSV 17 040,70

D

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17 040,70

34 K 711161212

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 

8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 83,380 106,00 8 838,30

35 K 711193121

Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí 

kaší AQUAFIN 2K

m2 37,900 54,00 2 046,60

36 K 711193131

Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší 

AQUAFIN 2K

m2 83,380 66,00 5 503,10

37 K 998711201

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m

% 652,714 1,00 652,70

D

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 57 000,00

D

VRN3 Zařízení staveniště 55 000,00

38 K 035103001 Pronájem ploch-veřejné prostranství kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

39 K 035103001a Zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

40 K 035103001ab Zabezpečení staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D

VRN6 Územní vlivy 1 000,00

41 K 062103000 Územní vlivy kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

D

VRN7 Provozní vlivy 1 000,00

42 K 071103000 Provoz investora kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
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[CZK]		DPH snížená přenesená

[CZK]		Základna

DPH základní		Základna

DPH snížená		Základna

DPH zákl. přenesená		Základna

DPH sníž. přenesená		Základna

DPH nulová
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1 - Oprava oplocení-18 po...



																								>>  skryté sloupce  <<																																																																				{4ed4c9bb-7964-4203-ac29-604f11341a29}

																																																																																												1

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Oprava oplocení v jihovýchodní části areálu Domova bez bariér v rozsahu 18 polí a 18 sloupků

								Objekt:

										1 - Oprava oplocení-18 polí, 18 sloupků



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				Hořice						Datum:		24.8.2020



								Zadavatel:										IČ:		13583212

										Domov bez bariér - 								DIČ:		CZ13583212



								Zhotovitel:										IČ:		25957481

										100 - Správní středisko								DIČ:		CZ25957481



								Projektant:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										Jan Prokeš								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												1,590,231.80



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		1,590,231.80						15.00%		238,534.80

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				1,828,766.60





















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Zhotovitel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Oprava oplocení v jihovýchodní části areálu Domova bez bariér v rozsahu 18 polí a 18 sloupků

						Objekt:

										1 - Oprava oplocení-18 polí, 18 sloupků



						Místo:						Hořice						Datum:		24.8.2020



						Zadavatel:						Domov bez bariér - 						Projektant:		 

						Zhotovitel:						100 - Správní středisko						Zpracovatel:		Jan Prokeš



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														1,590,231.80																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												1,516,191.10

								    1 - Zemní práce												79,175.40

								    3 - Svislé a kompletní konstrukce												1,017,303.90

								    4 - Vodorovné konstrukce												15,420.40

								    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												141,488.70

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												166,071.40

								    997 - Přesun sutě												75,425.70

								    998 - Přesun hmot												21,305.60

								PSV - Práce a dodávky PSV												17,040.70

								    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům												17,040.70

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady												57,000.00

								    VRN3 - Zařízení staveniště												55,000.00

								    VRN6 - Územní vlivy												1,000.00

								    VRN7 - Provozní vlivy												1,000.00













						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Oprava oplocení v jihovýchodní části areálu Domova bez bariér v rozsahu 18 polí a 18 sloupků

						Objekt:

										1 - Oprava oplocení-18 polí, 18 sloupků



						Místo:						Hořice						Datum:		24.8.2020



						Zadavatel:						Domov bez bariér - 						Projektant:		 

						Zhotovitel:						100 - Správní středisko						Zpracovatel:		Jan Prokeš



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														1,590,231.80												1,065.75030				111.19379				80.74768																																																				D		-1																																1,590,231.80

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								1,516,191.10												1,028.74474				110.73595				80.74768																																																1				D		0								ROZPOCET																								1,516,191.10

								D		1		Zemní práce								79,175.40												121.47270				0.01525				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								79,175.40

						1		K		132251102		Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně		m3		73.110		696.00		50,884.60								snížená		1.12200		82.02942		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		50,884.60		0.00		0.00		0.00		2		50,884.60		4		448096168

						2		K		174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3		73.110		129.90		9,497.00								snížená		0.32800		23.98008		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		9,497.00		0.00		0.00		0.00		2		9,497.00		4		276572932

						3		K		181351103		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně		m2		303.200		50.10		15,190.30								snížená		0.04400		13.34080		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		15,190.30		0.00		0.00		0.00		2		15,190.30		4		-850677048

						4		K		181411121		Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5		m2		303.200		5.60		1,697.90								snížená		0.00700		2.12240		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		1,697.90		0.00		0.00		0.00		2		1,697.90		4		182741085

						5		M		005724800		osivo směs jetelotravní		kg		15.245		125.00		1,905.60								snížená		0.00000		0.00000		0.00100		0.01525		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		1,905.60		0.00		0.00		0.00		2		1,905.60		4		-1628156450

								D		3		Svislé a kompletní konstrukce								1,017,303.90												237.77893				84.57983				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								1,017,303.90

						6		K		311232015		Zdivo nosné z cihel děrovaných lícových dl 290 mm  P60 na MVC včetně spárování		m3		41.130		19,265.00		792,369.50								snížená		4.87600		200.54988		1.73900		71.52507		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		792,369.50		0.00		0.00		0.00		2		792,369.50		4		1861529006

						7		K		312351105		Zřízení oboustranného bednění zdí výplňových		m2		77.920		436.00		33,973.10								snížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		33,973.10		0.00		0.00		0.00		2		33,973.10		4		550700858

						8		K		312351106		Odstranění oboustranného bednění zdí výplňových		m2		77.920		129.00		10,051.70								snížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		10,051.70		0.00		0.00		0.00		2		10,051.70		4		1439229671

						9		K		331231315		Zdivo pilířů z cihel lícových děrovaných dl 290 mm na MVC		m3		7.027		21,024.00		147,735.60								snížená		5.29800		37.22905		1.85780		13.05476		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		147,735.60		0.00		0.00		0.00		2		147,735.60		4		-1397287397

						10		K		342191211		Montáž plotových polí		m2		68.400		485.00		33,174.00								snížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		33,174.00		0.00		0.00		0.00		2		33,174.00		4		-1505328069

								D		4		Vodorovné konstrukce								15,420.40												17.66836				0.12097				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								15,420.40

						11		K		411351011		Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce		m2		19.480		438.00		8,532.20								snížená		0.37700		7.34396		0.00533		0.10383		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		8,532.20		0.00		0.00		0.00		2		8,532.20		4		58491411

						12		K		411351012		Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce		m2		19.480		137.00		2,668.80								snížená		0.22500		4.38300		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		2,668.80		0.00		0.00		0.00		2		2,668.80		4		-786947452

						13		K		411354313		Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm		m2		19.480		166.00		3,233.70								snížená		0.20000		3.89600		0.00088		0.01714		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		3,233.70		0.00		0.00		0.00		2		3,233.70		4		-1849804183

						14		K		411354314		Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm		m2		19.480		50.60		985.70								snížená		0.10500		2.04540		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		985.70		0.00		0.00		0.00		2		985.70		4		1075840060

								D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								141,488.70												104.33910				26.00778				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								141,488.70

						15		K		622631001		Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel		m2		164.520		224.00		36,852.50								snížená		0.22200		36.52344		0.00270		0.44420		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		36,852.50		0.00		0.00		0.00		2		36,852.50		4		-783303711

						16		K		623631001		Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch pilířů nebo sloupů z cihel		m2		55.040		375.00		20,640.00								snížená		0.25200		13.87008		0.00270		0.14861		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		20,640.00		0.00		0.00		0.00		2		20,640.00		4		-636397048

						17		K		631311125		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25		m3		10.068		5,542.00		55,796.90								snížená		2.58000		25.97544		2.45329		24.69972		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		55,796.90		0.00		0.00		0.00		2		55,796.90		4		806822847

						18		K		631319012		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu		m3		10.068		482.00		4,852.80								snížená		1.35000		13.59180		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		4,852.80		0.00		0.00		0.00		2		4,852.80		4		-1631157011

						19		K		631319173		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže		m3		10.068		146.40		1,474.00								snížená		0.41000		4.12788		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		1,474.00		0.00		0.00		0.00		2		1,474.00		4		1598437753

						20		K		631362021		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari		t		0.673		32,500.00		21,872.50								snížená		15.23100		10.25046		1.06277		0.71524		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		21,872.50		0.00		0.00		0.00		2		21,872.50		4		-867114221

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								166,071.40												252.15503				0.01213				80.74768																																																1				D		1								ROZPOCET																								166,071.40

						21		K		946111113		Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m		kus		12.000		1,817.40		21,808.80								snížená		5.04900		60.58800		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		21,808.80		0.00		0.00		0.00		2		21,808.80		4		108405761

						22		K		946111213		Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití		kus		120.000		289.00		34,680.00								snížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		34,680.00		0.00		0.00		0.00		2		34,680.00		4		1136454061

						23		K		946111813		Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m		kus		12.000		1,090.20		13,082.40								snížená		3.03300		36.39600		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		13,082.40		0.00		0.00		0.00		2		13,082.40		4		1599956188

						24		K		952901111		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m		m2		303.200		50.00		15,160.00								snížená		0.30800		93.38560		0.00004		0.01213		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		15,160.00		0.00		0.00		0.00		2		15,160.00		4		-970803534

						25		K		962032432		Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3		m3		48.157		658.00		31,687.30								snížená		1.28300		61.78543		0.00000		0.00000		1.17500		56.58448																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		31,687.30		0.00		0.00		0.00		2		31,687.30		4		-902521203

						26		K		962042334.1		Bourání betonového krytu zdiva		m3		10.068		3,342.00		33,647.30								snížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		2.40000		24.16320																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		33,647.30		0.00		0.00		0.00		2		33,647.30		4		-966298047

						27		K		966074114		Demontáž plotových polí		m2		68.400		234.00		16,005.60								snížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		16,005.60		0.00		0.00		0.00		2		16,005.60		4		-339265277

								D		997		Přesun sutě								75,425.70												223.35222				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								75,425.70

						28		K		997002611		Nakládání suti a vybouraných hmot		t		80.748		102.70		8,292.80								snížená		0.13600		10.98173		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		8,292.80		0.00		0.00		0.00		2		8,292.80		4		-867193519

						29		K		997013211		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně		t		80.748		150.00		12,112.20								snížená		2.42000		195.41016		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		12,112.20		0.00		0.00		0.00		2		12,112.20		4		999074929

						30		K		997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		t		80.748		268.00		21,640.50								snížená		0.12500		10.09350		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		21,640.50		0.00		0.00		0.00		2		21,640.50		4		1753936462

						31		K		997013509		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t		1,144.472		8.00		9,155.80								snížená		0.00600		6.86683		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		9,155.80		0.00		0.00		0.00		2		9,155.80		4		1259133727

						32		K		997013603		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02		t		80.748		300.00		24,224.40								snížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		24,224.40		0.00		0.00		0.00		2		24,224.40		4		546988855

								D		998		Přesun hmot								21,305.60												71.97840				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								21,305.60

						33		K		998232110		Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m		t		110.736		192.40		21,305.60								snížená		0.65000		71.97840		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		21,305.60		0.00		0.00		0.00		2		21,305.60		4		-1697336288

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								17,040.70												37.00556				0.45783				0.00000																																																2				D		0								ROZPOCET																								17,040.70

								D		711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								17,040.70												37.00556				0.45783				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								17,040.70

						34		K		711161212		Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm		m2		83.380		106.00		8,838.30								snížená		0.12200		10.17236		0.00040		0.03335		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		8,838.30		0.00		0.00		0.00		2		8,838.30		4		-1315492306

						35		K		711193121		Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K		m2		37.900		54.00		2,046.60								snížená		0.18000		6.82200		0.00350		0.13265		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		2,046.60		0.00		0.00		0.00		2		2,046.60		16		630590369

						36		K		711193131		Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K		m2		83.380		66.00		5,503.10								snížená		0.24000		20.01120		0.00350		0.29183		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		5,503.10		0.00		0.00		0.00		2		5,503.10		16		-146389940

						37		K		998711201		Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m		%		652.714		1.00		652.70								snížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		652.70		0.00		0.00		0.00		2		652.70		16		-1955753726

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady								57,000.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		0								ROZPOCET																								57,000.00

								D		VRN3		Zařízení staveniště								55,000.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								55,000.00

						38		K		035103001		Pronájem ploch-veřejné prostranství		kpl		1.000		30,000.00		30,000.00								snížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		2		30,000.00		1024		1956051067

						39		K		035103001a		Zařízení staveniště		kpl		1.000		10,000.00		10,000.00								snížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		2		10,000.00		1024		2025296843

						40		K		035103001ab		Zabezpečení staveniště		kpl		1.000		15,000.00		15,000.00								snížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		2		15,000.00		1024		-152608282

								D		VRN6		Územní vlivy								1,000.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								1,000.00

						41		K		062103000		Územní vlivy		kpl		1.000		1,000.00		1,000.00								snížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		2		1,000.00		1024		985120651

								D		VRN7		Provozní vlivy								1,000.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								1,000.00

						42		K		071103000		Provoz investora		kpl		1.000		1,000.00		1,000.00								snížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		2		1,000.00		1024		-915443456
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Hořice Datum: 24.8.2020

Zadavatel: IČ: 13583212

Domov bez bariér -  DIČ: CZ13583212

Zhotovitel: IČ: 25957481

100 - Správní středisko DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:

  DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jan Prokeš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20044

Stavba:

Místo: Hořice Datum:

Zadavatel: Domov bez bariér -  Projektant:

Zhotovitel: 100 - Správní středisko Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

20044

Oprava oplocení v jihovýchodní části areálu Domova bez bariér v rozsahu 18 polí a 18 sloupků

1 590 231,80

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,00 0,00 21,00%

1 590 231,80 238 534,80 15,00%

1 828 766,60 1 590 231,80

1 Oprava oplocení-18 polí, 18 sloupků

1 590 231,80 1 828 766,60

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava oplocení v jihovýchodní části areálu Domova bez bariér v rozsahu 18 polí a 18 sloupků

24.8.2020

 

Jan Prokeš

CZK 1 828 766,60


List_aplikace_Microsoft_Office_Excel1.xlsx
Rekapitulace stavby

		Export Komplet																																																																																																								2.0																																						False		False		{84a3f637-bb92-429f-a886-fcad621f1b32}

																																																																																								>>  skryté sloupce  <<																																																						0,1		21

																																																																																																																																														0,1		15

								REKAPITULACE STAVBY																																																																																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																				0,001

								Kód:														20044																																																																																																																								0,1

								Stavba:														Oprava oplocení v jihovýchodní části areálu Domova bez bariér v rozsahu 18 polí a 18 sloupků																																																																																																																								0,1

								KSO:																																																																		CC-CZ:																																																																				0,1

								Místo:														Hořice																																																				Datum:						24.8.2020																																																														0,1

																																																																																																																																														0,1

								Zadavatel:																																																																		IČ:						13583212																																																														0,1

										Domov bez bariér - 																																																																DIČ:						CZ13583212																																																														0,1

																																																																																																																																														0,1

								Zhotovitel:																																																																		IČ:						25957481																																																														0,1

										100 - Správní středisko																																																																DIČ:						CZ25957481																																																														0,1

																																																																																																																																														False

								Projektant:																																																																		IČ:																																																																				False

										 																																																																DIČ:																																																																				True

																																																																																																																																														0,1

								Zpracovatel:																																																																		IČ:																																																																				0,1

										Jan Prokeš																																																																DIČ:																																																																				True



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH																																																																		1,590,231.80



																								Sazba daně																						Základ daně																												Výše daně

								DPH				základní												21.00%																						0.00																												0.00

												snížená												15.00%																						1,590,231.80																												238,534.80

												zákl. přenesená												21.00%																						0.00																												0.00

												sníž. přenesená												15.00%																						0.00																												0.00

												nulová												0.00%																						0.00																												0.00



								Cena s DPH																																v								CZK																										1,828,766.60



























								Projektant																																																												Zpracovatel





















								Datum a podpis:																																				Razítko																								Datum a podpis:										Razítko







								Objednavatel																																																												Zhotovitel





















								Datum a podpis:																																				Razítko																								Datum a podpis:										Razítko







						REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



						Kód:																		20044

						Stavba:																		Oprava oplocení v jihovýchodní části areálu Domova bez bariér v rozsahu 18 polí a 18 sloupků



						Místo:																		Hořice																																														Datum:								24.8.2020



						Zadavatel:																		Domov bez bariér - 																																														Projektant:								 												Informatívní údaje z listů zakázek

						Zhotovitel:																		100 - Správní středisko																																														Zpracovatel:								Jan Prokeš



						Kód												Popis																																																Cena bez DPH [CZK]														Cena s DPH [CZK]						Typ				z toho Ostat.

náklady [CZK]		DPH [CZK]		Normohodiny [h]		DPH základní [CZK]		DPH snížená [CZK]		DPH základní přenesená

[CZK]		DPH snížená přenesená

[CZK]		Základna

DPH základní		Základna

DPH snížená		Základna

DPH zákl. přenesená		Základna

DPH sníž. přenesená		Základna

DPH nulová



						Náklady z rozpočtů																																																												1,590,231.80														1,828,766.60										0.00		238,534.80		1,065.75030		0.00		238,534.80		0.00		0.00		0.00		1,590,231.80		0.00		0.00		0.00																														D		0		###NOIMPORT###		IMPORT		{84a3f637-bb92-429f-a886-fcad621f1b32}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												

		/						1												Oprava oplocení-18 polí, 18 sloupků																																														1,590,231.80														1,828,766.60						STA				0.00		238,534.80		1,065.75030		0.00		238,534.80		0.00		0.00		0.00		1,590,231.80		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{4ed4c9bb-7964-4203-ac29-604f11341a29}		{84a3f637-bb92-429f-a886-fcad621f1b32}																														1
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1 - Oprava oplocení-18 po...



																								>>  skryté sloupce  <<																																																																				{4ed4c9bb-7964-4203-ac29-604f11341a29}

																																																																																												1

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Oprava oplocení v jihovýchodní části areálu Domova bez bariér v rozsahu 18 polí a 18 sloupků

								Objekt:

										1 - Oprava oplocení-18 polí, 18 sloupků



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				Hořice						Datum:		24.8.2020



								Zadavatel:										IČ:		13583212

										Domov bez bariér - 								DIČ:		CZ13583212



								Zhotovitel:										IČ:		25957481

										100 - Správní středisko								DIČ:		CZ25957481



								Projektant:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										Jan Prokeš								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												1,590,231.80



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		1,590,231.80						15.00%		238,534.80

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				1,828,766.60





















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Zhotovitel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Oprava oplocení v jihovýchodní části areálu Domova bez bariér v rozsahu 18 polí a 18 sloupků

						Objekt:

										1 - Oprava oplocení-18 polí, 18 sloupků



						Místo:						Hořice						Datum:		24.8.2020



						Zadavatel:						Domov bez bariér - 						Projektant:		 

						Zhotovitel:						100 - Správní středisko						Zpracovatel:		Jan Prokeš



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														1,590,231.80																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												1,516,191.10

								    1 - Zemní práce												79,175.40

								    3 - Svislé a kompletní konstrukce												1,017,303.90

								    4 - Vodorovné konstrukce												15,420.40

								    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												141,488.70

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												166,071.40

								    997 - Přesun sutě												75,425.70

								    998 - Přesun hmot												21,305.60

								PSV - Práce a dodávky PSV												17,040.70

								    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům												17,040.70

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady												57,000.00

								    VRN3 - Zařízení staveniště												55,000.00

								    VRN6 - Územní vlivy												1,000.00

								    VRN7 - Provozní vlivy												1,000.00













						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Oprava oplocení v jihovýchodní části areálu Domova bez bariér v rozsahu 18 polí a 18 sloupků

						Objekt:

										1 - Oprava oplocení-18 polí, 18 sloupků



						Místo:						Hořice						Datum:		24.8.2020



						Zadavatel:						Domov bez bariér - 						Projektant:		 

						Zhotovitel:						100 - Správní středisko						Zpracovatel:		Jan Prokeš



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														1,590,231.80												1,065.75030				111.19379				80.74768																																																				D		-1																																1,590,231.80

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								1,516,191.10												1,028.74474				110.73595				80.74768																																																1				D		0								ROZPOCET																								1,516,191.10

								D		1		Zemní práce								79,175.40												121.47270				0.01525				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								79,175.40

						1		K		132251102		Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně		m3		73.110		696.00		50,884.60								snížená		1.12200		82.02942		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		50,884.60		0.00		0.00		0.00		2		50,884.60		4		448096168

						2		K		174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3		73.110		129.90		9,497.00								snížená		0.32800		23.98008		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		9,497.00		0.00		0.00		0.00		2		9,497.00		4		276572932

						3		K		181351103		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně		m2		303.200		50.10		15,190.30								snížená		0.04400		13.34080		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		15,190.30		0.00		0.00		0.00		2		15,190.30		4		-850677048

						4		K		181411121		Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5		m2		303.200		5.60		1,697.90								snížená		0.00700		2.12240		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		1,697.90		0.00		0.00		0.00		2		1,697.90		4		182741085

						5		M		005724800		osivo směs jetelotravní		kg		15.245		125.00		1,905.60								snížená		0.00000		0.00000		0.00100		0.01525		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		1,905.60		0.00		0.00		0.00		2		1,905.60		4		-1628156450

								D		3		Svislé a kompletní konstrukce								1,017,303.90												237.77893				84.57983				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								1,017,303.90

						6		K		311232015		Zdivo nosné z cihel děrovaných lícových dl 290 mm  P60 na MVC včetně spárování		m3		41.130		19,265.00		792,369.50								snížená		4.87600		200.54988		1.73900		71.52507		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		792,369.50		0.00		0.00		0.00		2		792,369.50		4		1861529006

						7		K		312351105		Zřízení oboustranného bednění zdí výplňových		m2		77.920		436.00		33,973.10								snížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		33,973.10		0.00		0.00		0.00		2		33,973.10		4		550700858

						8		K		312351106		Odstranění oboustranného bednění zdí výplňových		m2		77.920		129.00		10,051.70								snížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		10,051.70		0.00		0.00		0.00		2		10,051.70		4		1439229671

						9		K		331231315		Zdivo pilířů z cihel lícových děrovaných dl 290 mm na MVC		m3		7.027		21,024.00		147,735.60								snížená		5.29800		37.22905		1.85780		13.05476		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		147,735.60		0.00		0.00		0.00		2		147,735.60		4		-1397287397

						10		K		342191211		Montáž plotových polí		m2		68.400		485.00		33,174.00								snížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		33,174.00		0.00		0.00		0.00		2		33,174.00		4		-1505328069

								D		4		Vodorovné konstrukce								15,420.40												17.66836				0.12097				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								15,420.40

						11		K		411351011		Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce		m2		19.480		438.00		8,532.20								snížená		0.37700		7.34396		0.00533		0.10383		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		8,532.20		0.00		0.00		0.00		2		8,532.20		4		58491411

						12		K		411351012		Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce		m2		19.480		137.00		2,668.80								snížená		0.22500		4.38300		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		2,668.80		0.00		0.00		0.00		2		2,668.80		4		-786947452

						13		K		411354313		Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm		m2		19.480		166.00		3,233.70								snížená		0.20000		3.89600		0.00088		0.01714		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		3,233.70		0.00		0.00		0.00		2		3,233.70		4		-1849804183

						14		K		411354314		Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm		m2		19.480		50.60		985.70								snížená		0.10500		2.04540		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		985.70		0.00		0.00		0.00		2		985.70		4		1075840060

								D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								141,488.70												104.33910				26.00778				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								141,488.70

						15		K		622631001		Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel		m2		164.520		224.00		36,852.50								snížená		0.22200		36.52344		0.00270		0.44420		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		36,852.50		0.00		0.00		0.00		2		36,852.50		4		-783303711

						16		K		623631001		Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch pilířů nebo sloupů z cihel		m2		55.040		375.00		20,640.00								snížená		0.25200		13.87008		0.00270		0.14861		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		20,640.00		0.00		0.00		0.00		2		20,640.00		4		-636397048

						17		K		631311125		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25		m3		10.068		5,542.00		55,796.90								snížená		2.58000		25.97544		2.45329		24.69972		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		55,796.90		0.00		0.00		0.00		2		55,796.90		4		806822847

						18		K		631319012		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu		m3		10.068		482.00		4,852.80								snížená		1.35000		13.59180		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		4,852.80		0.00		0.00		0.00		2		4,852.80		4		-1631157011

						19		K		631319173		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže		m3		10.068		146.40		1,474.00								snížená		0.41000		4.12788		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		1,474.00		0.00		0.00		0.00		2		1,474.00		4		1598437753

						20		K		631362021		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari		t		0.673		32,500.00		21,872.50								snížená		15.23100		10.25046		1.06277		0.71524		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		21,872.50		0.00		0.00		0.00		2		21,872.50		4		-867114221

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								166,071.40												252.15503				0.01213				80.74768																																																1				D		1								ROZPOCET																								166,071.40

						21		K		946111113		Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m		kus		12.000		1,817.40		21,808.80								snížená		5.04900		60.58800		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		21,808.80		0.00		0.00		0.00		2		21,808.80		4		108405761

						22		K		946111213		Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití		kus		120.000		289.00		34,680.00								snížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		34,680.00		0.00		0.00		0.00		2		34,680.00		4		1136454061

						23		K		946111813		Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m		kus		12.000		1,090.20		13,082.40								snížená		3.03300		36.39600		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		13,082.40		0.00		0.00		0.00		2		13,082.40		4		1599956188

						24		K		952901111		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m		m2		303.200		50.00		15,160.00								snížená		0.30800		93.38560		0.00004		0.01213		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		15,160.00		0.00		0.00		0.00		2		15,160.00		4		-970803534

						25		K		962032432		Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3		m3		48.157		658.00		31,687.30								snížená		1.28300		61.78543		0.00000		0.00000		1.17500		56.58448																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		31,687.30		0.00		0.00		0.00		2		31,687.30		4		-902521203

						26		K		962042334.1		Bourání betonového krytu zdiva		m3		10.068		3,342.00		33,647.30								snížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		2.40000		24.16320																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		33,647.30		0.00		0.00		0.00		2		33,647.30		4		-966298047

						27		K		966074114		Demontáž plotových polí		m2		68.400		234.00		16,005.60								snížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		16,005.60		0.00		0.00		0.00		2		16,005.60		4		-339265277

								D		997		Přesun sutě								75,425.70												223.35222				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								75,425.70

						28		K		997002611		Nakládání suti a vybouraných hmot		t		80.748		102.70		8,292.80								snížená		0.13600		10.98173		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		8,292.80		0.00		0.00		0.00		2		8,292.80		4		-867193519

						29		K		997013211		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně		t		80.748		150.00		12,112.20								snížená		2.42000		195.41016		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		12,112.20		0.00		0.00		0.00		2		12,112.20		4		999074929

						30		K		997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		t		80.748		268.00		21,640.50								snížená		0.12500		10.09350		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		21,640.50		0.00		0.00		0.00		2		21,640.50		4		1753936462

						31		K		997013509		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t		1,144.472		8.00		9,155.80								snížená		0.00600		6.86683		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		9,155.80		0.00		0.00		0.00		2		9,155.80		4		1259133727

						32		K		997013603		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02		t		80.748		300.00		24,224.40								snížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		24,224.40		0.00		0.00		0.00		2		24,224.40		4		546988855

								D		998		Přesun hmot								21,305.60												71.97840				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								21,305.60

						33		K		998232110		Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m		t		110.736		192.40		21,305.60								snížená		0.65000		71.97840		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		21,305.60		0.00		0.00		0.00		2		21,305.60		4		-1697336288

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								17,040.70												37.00556				0.45783				0.00000																																																2				D		0								ROZPOCET																								17,040.70

								D		711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								17,040.70												37.00556				0.45783				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								17,040.70

						34		K		711161212		Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm		m2		83.380		106.00		8,838.30								snížená		0.12200		10.17236		0.00040		0.03335		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		8,838.30		0.00		0.00		0.00		2		8,838.30		4		-1315492306

						35		K		711193121		Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K		m2		37.900		54.00		2,046.60								snížená		0.18000		6.82200		0.00350		0.13265		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		2,046.60		0.00		0.00		0.00		2		2,046.60		16		630590369

						36		K		711193131		Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K		m2		83.380		66.00		5,503.10								snížená		0.24000		20.01120		0.00350		0.29183		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		5,503.10		0.00		0.00		0.00		2		5,503.10		16		-146389940

						37		K		998711201		Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m		%		652.714		1.00		652.70								snížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		652.70		0.00		0.00		0.00		2		652.70		16		-1955753726

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady								57,000.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		0								ROZPOCET																								57,000.00

								D		VRN3		Zařízení staveniště								55,000.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								55,000.00

						38		K		035103001		Pronájem ploch-veřejné prostranství		kpl		1.000		30,000.00		30,000.00								snížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		2		30,000.00		1024		1956051067

						39		K		035103001a		Zařízení staveniště		kpl		1.000		10,000.00		10,000.00								snížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		2		10,000.00		1024		2025296843

						40		K		035103001ab		Zabezpečení staveniště		kpl		1.000		15,000.00		15,000.00								snížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		2		15,000.00		1024		-152608282

								D		VRN6		Územní vlivy								1,000.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								1,000.00

						41		K		062103000		Územní vlivy		kpl		1.000		1,000.00		1,000.00								snížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		2		1,000.00		1024		985120651

								D		VRN7		Provozní vlivy								1,000.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								1,000.00

						42		K		071103000		Provoz investora		kpl		1.000		1,000.00		1,000.00								snížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		2		1,000.00		1024		-915443456
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