SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO
ZARIZENI A UHRADE NAKLADU S NI SOUVISEJiCICH

gislo smlouvy RSD CR:... . .

75727~ ssp 48 07’

Cislo smlouvy RWE: 4000203970

1. vlastnik plynarenského zafizeni:

ClL 1.
Smluvni strany

GasNet, s.r.o.

se sidlem: Kligska 940/96, Klige, 400 01 Usti nad Labem
ICO: 272 95 567

DIC: CZ27295567

zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Usti nad
Labem, oddil C, vlozka 23083

GridServices, s.r.o.

Se sidlem: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno
Zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brné,
oddil C, vlozka 57165

ICO: 27935311

zastoupena na zakladé pinych moci:

(dale jen ,vlastnik PZ")

2. osoba vyvolavajici prelozku plynarenského zarizeni:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 145 05 Praha 4
jehoz jménem jedna

poveéreny fizenim Spravy 4iin

adresa Spravy: Fugnerovo nabfezi 5476, 760 01 Zlin

ICO: 65 99 33 90
DIC: CZ65993390

(dale jen ,stavebnik®)

cl. 1l
Predmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je provedeni prelozky plynarenského zafizeni €i jeho ¢asti ,,Pielozka
VTL plynovodu DN150, Cislo stavby: 8800085044 — SO 606“ (dale jen ,prelozka PZ") v obci
Otrokovice a k.u. Kvitkovice u Otrokovic, které je v majetku viastnika PZ, podminky jeji realizace a
nabyti vlastnictvi k zruSené ¢asti PZ stavebnikem. Potfeba prelozky PZ je vyvolana realizaci stavby:
Silnice R 55 Otrokovice, obchvat JV, jejimz investorem je stavebnik.

2. Rozsah prelozky veetné predpokladanych nakladu je specifikovan ve stanovisku vlastnika PZ ze

dne 9.6.2014, &.: 5000955351.




Jeji technické feSeni mize byt upfesiiovano v pribéhu pripravy stavby v jednotlivych stupnich
projektové dokumentace (déle také jako jen ,PD"). Tyto zmény mohou mit vliv na vysi
piedpokladanych nakladl na provedeni prelozky PZ.

3. Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona ¢. 458/2000 Sb., energeticky zakon, ve
znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,energeticky zakon"), Ze stavebnik svym jménem a na své
naklady pro vlastnika PZ zajisti veskeré cinnosti spojené s provedenim prelozky PZ v rozsahu
sjednaném v této smlouveé a v PD.

4. Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti smluvnich
stran v obdobi pripravy a realizace stavby prelozky PZ, za Gcelem zajisténi jejiho Fadného
budouciho provozu, zejména z hlediska bezpecnosti, spolehlivosti a hospodarnosti.

¢l. 11l
Termin provedeni stavby

Prelozku plynarenského zafizeni podle ¢lanku Il. této smlouvy zajisti stavebnik v pfedpokladaném
terminu: rok 2017, a to v€etné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni prelozky.

¢l. IV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

A. Stavebnik

1. Stavebnik nechal na své naklady vypracovat autorizovanym projektantem  _
v ¢ervenci 2014 projektovou dokumentaci pro provadéni stavby PDPS, kterou
odsouhlasilo RWE DS, s.r.o. — OOSS VTL ve stanovisku ze dne 30.10.2014 zn. 5001013676.

2. Zavazuje se zadat realizaci stavby zhotoviteli prelozky PZ certifikovaného pro innosti na
plynarenskych zafizenich v souladu s TPG 923 01.

3. Zavazuje se, Ze zhotovitele pfelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvalenou viastnikem
PZ a s podminkami stanovenymi vlastnikem PZ pro realizaci pfelozky v této smlouveé.

4. Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnl pFed zahajenim stavby prelozky PZ
nahlasil termin zahajeni prostrednictvim webového rozhrani provozovatele PZ, na adrese:
https://www.gasnet.cz/cs/evis/prihlaseni/index/ k ustanoveni zaméstnance vlastnika PZ, ktery
bude provadét kontroly prelozky PZ. Zavaze zhotovitele pfelozky PZ, aby nejpozdéji pét
pracovnich dnli predem oznamil vlastnikovi PZ zahgjeni predepsanych zkousek v souladu se
stanoviskem vlastnika PZ k PD.

5. Prirealizaci prelozky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku vilastnika PZ k PD
prelozky PZ. Tyto podminky nebudou v rozporu s touto smlouvou, ledaze podminky budou
vychazet ze zmén pravnich predpis(, technickych norem, technickych pravidel nebo
rozhodnuti pfislusného organu.

6. Je povinen provadét vSechny ¢innosti souvisejici s realizaci prelozky PZ s odbornou péci.
7. Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny viastnika PZ vznesené pfi kontrolni ¢innosti,
pokud nebudou v rozporu s touto smlouvou. Pfipominky a pokyny vlastnika PZ, budou

uvedeny ve stavebnim deniku zhotovitele prelozky PZ.
8. Zavazuje se uhradit veskeré nezbytné nutné néklady spojené s odpojenim a propojenim

prekladaného PZ s/od distribu¢ni soustavy vlastnika PZ, zejména naklady za unikly plyn
odpustény pfi propoji, naklady za pripadné pouziti bezodstavkovych technologii pro
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zasobovani stavajicich odbératelll a naklady vlastnika PZ spojené s Uc¢asti na odpojeni a
propojeni prekladaného PZ prostrednictvim zhotovitele prelozky PZ.

9.Zavazuje se zajistit odpoje a propoje podle technologického postupu, ktery zhotovitel prelozky
PZ piedlozi viastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdéji 15 dni pfed zahajenim propojovacich
praci. Ma-li dojit k omezeni nebo preruseni distribuce plynu zédkaznikiim (dale jen ,odstavka®),
zavazuje se stavebnik zajistit u zhotovitele prelozky PZ zpracovani pfedbézného pracovniho
postupu a predlozit jej k odsouhlaseni viastnikovi PZ nejpozdéji 30 dni pred zahajenim
propojovacich praci, aby vlastnik PZ mohl zabezpecit spinéni své povinnosti podle § 59 odst.
5 energetického zakona v platném znéni a oznamit véas dotéenym ucastnikiim trhu s plynem
preruseni nebo omezeni distribuce plynu.
Piedbézny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, presnou specifikaci rozsahu odstavky
(mozno i vyznagit v situaci z projektu), predpokladanou dobu trvani odstavky a predpokladany
termin zahajeni a ukonc¢eni odstavky, ktery musi spliovat nasledujici podminky:

- U planovanych jednodennich odstavek Ize predpokladany termin zahajeni a ukonceni
odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukoncenim odstavky nebyla doba del$i nez
7 kalendarnich dnd;

- u planovanych vicedennich odstavek Ize pfedpokladany termin zahajeni a ukonceni
odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky nebyla doba delsi nez
piredpokladana doba odstavky navy$ena maximainé o 7 kalendarnich dnu.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele prelozky PZ k dodrZzeni oznameného terminu
provadéni propojovacich praci.

10. Propojeni prelozky PZ s distribu¢ni soustavou mlze byt realizovano nejdfive po technické
piejimce a podpisu ,Zapisu o odevzdani a prevzeti prelozky PZ ke vpusténi plynu“ mezi
stavebnikem, zhotovitelem prelozky PZ a viastnikem PZ, ke kterému je povinen vyzvat
vlastnika PZ stavebnik nebo jim povéfena osoba.

11. Pri prejimacim fizeni preda stavebnik listiny a doklady v originalnim vyhotoveni stanovené
TPG 905 01 a doklady pozadované vlastnikem PZ v jeho stanovisku k PD prelozky PZ,
zejména doklady opraviiujici k realizaci a dokladajici stav predavané prelozky PZ dle
stavebniho zékona.

12. P¥i pInéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat pfislusné obecné zavazné
predpisy, technické normy a technicka pravidla (napf. EN CSN, CSN, TPG), pokyny viastnika,
zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadreni vefejnopravnich organd.

13. Pri plnéni predmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitini dokumenty
vlastnika PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a které jsou zvefejnény na jeho internetovych
strankach http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/.

14. Zavazuje se nahradit 8kody vzniklé pfi pfipravée &i realizaci prelozky PZ, napr. skody na
nemovitostech a jejich prislusenstvi, Skody na polnich plodinach a porostech, na movitych
vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na zivot&; nahradit pokuty a dalsi sankeni platby
stanovené prislusnymi organy za poruseni prisludnych pravnich predpis( souvisejicich se
zfizovanim a zprovoznénim prelozky PZ.

15. Po dokonéeni prelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudacni souhlas &i jiné pfislusné
verejnopravni povoleni k jejimu uzivani dle stavebniho zékona a jejich predani v originalnim
vyhotoveni vliastnikovi PZ, v pfipadé vydani rozhodnuti s dolozkou pravni moci. Za radné
dokoncenou prelozku PZ se povazuje jeji provedeni bez jakychkoliv vad a nedodélkl a jeji
protokolarni predani vlastnikovi PZ.

B. Vlastnik PZ

Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez predchoziho oznameni, po ohlaSeni na misté stavby odpovédné
osobé, provést kontrolu zplisobu provadéni prelozky a v8ech predepsanych zkousek. Viastnik PZ
pri téchto kontrolach nepfejima odpovédnost za vady provadéné prelozky.

Zavazuje se poskytovat stavebnikovi t¢innou soucinnost a spolupraci pfi pInéni této smlouvy.
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Pri kontrolach stavby prelozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku vedeného
zhotovitelem prelozky PZ a pozadovat pInéni svych pfipominek a pokynd.

¢l. V.
Vécnépravni vztahy

Stavebnik bere na védomi, Ze vlastnictvi plynarenského zafizeni se provedenim prelozky neméni
a ze realizovana prelozka PZ, tj. nova ¢ast, po propojeni s distribuéni soustavou vlastnika PZ
nahradi v souladu s § 70 odst. 3. energetického zakona dotéenou ¢ast viastnikova PZ. Plvodni
¢ast PZ, zj. ZruSena ¢ast PZ, ktera bude s ohledem na ¢l Il. této smlouvy podrobnégji uréena

v pfiloze zapisu o technické prejimce a pfipadné vzniklé odpady, které stavebnik radné odstranil,
nabyva do viastnictvi stavebnik okamzikem odpojeni od distribu¢ni soustavy (odpojenim od
stavajiciho plynovodu). Dokumentace vyZzadovana k plynovodiim se stavebnikovi k zruSené ¢asti
plynovodu nepredava, nebot zruSena ¢ast PZ jiz neni plynovodem.

Vlastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Ze plvodni ¢ast PZ (zruSena ¢ast PZ) je tfeba
odstranit z pozemku. Nahrazenim dotéené ¢asti ruseného plynovodu nema vliv na povinnost
stavebnika vlastnim jménem zkolaudovat preloZzenou ¢ast PZ (novou ¢ast).

Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost zajistit zfizeni vécného bfemene ve smyslu sluzebnosti
(dale jen ,VB") ve prospéch vlastnika PZ ke v§em dotéenym pozemkim, véetné jeho zapisu do
piislu§ného katastru nemovitosti, jakoz i vécna a formalni spravnost veskerych relevantnich
dokument(, jde za stavebnikem, vyjma povinnosti zajistit ziizeni VB k pozemkm ve vlastnictvi
vlastnika PZ.

Smiluvni strany se dale dohodly, Ze vyjma Uhrady za zfizeni vécného bfemene k pozemkim ve
vlastnictvi stavebnika, jdou veskeré néklady na zfizeni VB vylu¢né za stavebnikem; Ghrada za
ziizeni VB k pozemklm ve vlastnictvi stavebnika, jde za vlastnikem PZ.

Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdeji do nahlaseni stavby Zhotovitelem prelozky PZ uzavreni

smiuv o zfizeni VB se v8emi vlastniky pozemk( dotéenymi prelozkou PZ v rozsahu nize

uvedeném, a to podle vzorl pfilozenych k této smlouvé a provedeni zapisu do katastru

nemovitosti. Pfipadné odchylky od vzorl je stavebnik povinen projednat s vlastnikem PZ.

Smluvni strany se dohodly, Ze rozsah VB vyznaceny v geometrickych planech k ¢astem pozemkd

dotéenym prelozkou PZ bude odpovidat:

a) uplynovodu a plynovodnich pripojek v rezimu energetického zékona do 31.12.2015:

— al) NTL a STL vzdy jeden metr na obé strany od padorysu potrubi,

- az2) VTL vzdy &tyfi metry na obé strany od pldorysu potrubi,

b) u plynovodl a plynovodnich pripojek v rezimu energetického zakona po 31.12.2015:

= b1) do 4 bar véetné vzdy jeden metr na obé strany od pldorysu potrubi,

- b2) nad 4 bar do 40 bar véetné vzdy dva metry na obé strany od pudorysu potrubi,
b3) nad 40 bar vzdy ¢tyfi metry na obé strany od pudorysu potrubf.

Geometricky plan bude vyhotoven i ve formatu dgn. v souladu s dokumentaci distribu¢ni soustavy

http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. V pfipadé, Ze Stavebnik nesplni povinnosti

uvedené v tomto odstavci, nebude prelozka PZ propojena s distribu¢ni soustavou. Za splnéni

podminky uzavieni smlouvy o zfizeni VB dle tohoto ¢lanku smlouvy se rozumi rovnéz vyvlastnéni

prava odpovidajiciho VB.

Okamzikem protokolarniho predani pisemnosti dle ¢l. IV pism. A odst. 16. této smlouvy prechazi
povinnost zajistit zifizeni VB k pozemkim dotéenym prelozkou PZ na vlastnika PZ, nebude-li
dohodnuto jinak.

Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veSkeré jim prokazatelné vynaloZené nezbytné
nutné naklady na zfizeni VB k pozemklim, dotéenym prelozkou PZ, ke kterym nebylo zfizeno VB
soucinnosti stavebnika. Za nezbytné nutné naklady se povazuji predevsim ¢astky jednorazovych
Uhrad prokazatelné uhrazené viastnikiim pozemkt dotéenych prelozkou PZ, cena geometrického
planu ve vysi bez DPH 2.720,- K&/100 bm PZ, pficemz minimalni cena jednoho geometrického
planu ¢ini bez DPH 4.000,- K&, cena za zpracovani smlouvy o zfizeni VB (na zakladé smlouvy

o smlouvé budouci o zfizeni VB) ve vysi bez DPH 5.030,- K&/1 smlouva, cena za zpracovani
smlouvy o zfizeni VB (bez smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB) ve vysi bez DPH 5.800,-
K¢&/1 smlouva.
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Je-li v prislusném katastru nemovitosti pozemkim dotéenym ptvodnim (pfekladanym) PZ
zapsano pravo odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit na své
néklady do jednoho roku od vydani kolauda¢niho souhlasu, ¢i jiného prislusného verejnopravniho
povoleni k uzivani prelozky PZ dle stavebniho zakona zruseni tohoto prava a podani navrhu na
zapis vymazu VB v katastru nemovitosti.

Ustanoveni odst. 2 — 7 tohoto ¢lanku se neuplatni v pfipadech, kdy VB k pozemk(m dotéenym PZ
vzniklo ve prospéch vlastnika PZ pfimo ze zakona nebo je zapsano v prislusném katastru
nemovitosti a prelozenim PZ nedojde ke zméné jeho uloZeni v horizontalni ose.

¢l. VL.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku za jakost
prelozky PZ. Zaruéni doba musi ¢init 60 mésicl ode dne protokolarniho predani a prevzeti dle ¢l.
IV pism. A odst. 16 této smlouvy.

Stavebnik se soucasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ, Ze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost piejdou dnem protokolarniho predani a prevzetim
prelozky PZ ze stavebnika na vlastnika PZ.

Stavebnik se souc¢asné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ nasledujici zplsob
uplatnéni naroku z vady: V pfipadé vyskytu vady prelozky PZ je vlastnik PZ povinen to pisemné
oznamit zhotoviteli prelozky PZ. Jakmile vlastnik PZ odesle takové pisemné oznameni, ma se za
to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni o vadé zasle vlastnik PZ na adresu
zhotovitele prelozky PZ. Zhotovitel pfelozky PZ odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doruceni
oznameni o vade, pokud se v daném pfipadé pisemné nedohodne s vlastnikem PZ jinak.
Zhotovitel prelozky PZ je povinen pisemné predat opravenou ¢ast pielozky vlastnikovi PZ.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpeci Skody na prelozce PZ aZ do dne jejiho
protokolarniho predani a prevzeti dle ¢l. IV pism. A odst. 16 této smlouvy.

Cl. VII.
Zaveérecéna ustanoveni

Tato smlouva se vyhotovuje ve Ctyfech (4) stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi po
dvou (2).

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Ze stavebnik je opravnén od této smlouvy
odstoupit kdykoliv, nejpozdéji vsak pred realizaci propojeni prelozky PZ s distribu¢ni soustavou.

Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji, timto prohlasuji,
Ze jsou plné opravnény k jejimu platnému uzavieni.

Smiluvni strany prohlasuji, Ze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuji, Ze tato smlouva je
projevem jejich svobodné, vazné, urgité a srozumitelné vile, Ze ji uzaviraji dobrovolng, nikoliv v
tisni, pod natlakem nebo za napadné jednostranné nevyhodnych podminek, na diikaz ¢ehoz
pripojuji své podpisy.

Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v ¢l. II. odst. 2, na novy subjekt, zavazuje se
prevést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika a sou¢asné oznamit
vlastnikovi PZ zménu investorstvi, nazev a adresu nového stavebnika.

Tato smlouva se uzavira podle ob¢anského zakoniku a energetického zakona, ve znéni
pozdéjsich predpist.




8. Jakékoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou udaju, jejichz
doplnéni se predpoklada, napr. oznaceni podepisujicich osob, apod.) timto prohlasenim smluvni
strany automaticky predem odmitaji @ zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou zmén uvedenych
v predchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smlouvy.

9. Tato smlouva nabyva platnosti a uc¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.
Smlouva se uzavira na dobu uréitou a to do 31.12.2019. Stavebnik neni opravnén zahajit
realizaci prelozky PZ bez platné smlouvy o zajisténi prelozky plynarenského zafizeni.

10. Timto ustanovenim nejsou dotéeny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po uplynuti platnosti
této smlouvy; jde zejména o zavazky uvedené v &l. IV., V. a VI. této smlouvy.

Stavebnik Vlastnik PZ
=5 01, 2017 13 -01- 2017

Ve Zling,dne ............... VBrné dne ............ooo

Priloha:
Vzory smluv o zfizeni vécného bfemene
Prehled stavbou dotéenych pozemki




.2 Prehled stavbou dotéenych pozemk(

Vlastnik - pfijmeni, jméno, nazev

spoleénosti, obce *4

Datum
narozeni
(1coy

Vylugné viastnictvi
/ Podilové
viastnictvi/ SJM
(vybrat z téchto
moznosti) ‘6

Poznamka

azev stavby : R55 Otrokovice, obchvat JV - SO 606 - Prelozka VTL DN 150
. stavby : 8800085044
pracovatel : AREKOP, s.1.0., Sevcovska 2483, 760 01 Zlin
Reg.¢.
Ciselny kéd . :I::z‘ogo‘m’l‘xz::d Pﬁ:’“ Eacesutisioling parcely u Jyppeicely Plivod parcely Vyméra
& uzemi Obec Okres 1 - stavebni parcela | pozemku pzosz:;:u(;le pozemku ve g‘;‘_ .K.N"v::; ZE (PK, GP, Lve. pozemku
207.&. (0SB VB’) azemi 2- m‘ die !S:J p.t. EN) :z g ZE*5 ) EN, aj.) (m2)*3
1 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 200/221 KN 4764 775
2 Kuvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 1718/31 KN 2087 373 1 ano
3 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Ziin 2 200/2 KN 1911 255
4 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 1718/32 KN 2087 120 1 ano
5 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 1718/33 KN 2087 29 1 ano
6 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Olrokovice Zlin 2 1718/34 KN 2087 44 1 ano
7 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 1718/35 KN 1929 285 1 ano
8 Kuvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 1719/3 KN 1929 304 1 ano
9 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 200/8 KN 1929 2117 1 ano
10 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zin 2 1719/4 KN 1929 117 ano
11 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 200/97 1929 337 1 ano
12 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zin 2 200/98 KN 1873 985 1
13 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 200/99 KN 1573 1069 4
14 Kuvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 200/9 KN 1573 1044 1
15 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 200/41 KN 1845 461 1
16 Kuvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2; 273/2 KN 1912 482 1
17 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 287 KN 1957 1180 1
18 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 200/17 KN 1579 1055 1
19 Kuvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 200/1 KN 10002 534 1
20 Kuvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 200/184 KN 2451 571 1 ano
21 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 200/185 KN 1573 1187 1
22 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Ziin 2 200/186 KN 1911 1120 1
23 Kuvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 200/187 KN 1205 1045 1
24 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 326 KN 1939 1170 1
25 Kuvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 200/188 KN 10002 776 1
26 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 200/189 KN 1892 721 il
27 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 200/190 KN 1573 784 1
28 Kuvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 200/38 KN 46 1149 1
29 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 200/39 KN 10002 1130 1
30 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Ofrokovice Zlin 2 200/180 KN 1909 613 1
31 Kuvilkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 200/181 KN 49 616 1
32 Kuvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 200/182 KN 153 1200 1
33 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 1719/25 KN 2087 158 1 ano
34 Kvitkovice u Olrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 1712/59 KN 2087 691 1 ano
35 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Ziin 2 200/243 KN 153 3479 1
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Do politka Délka primiku PZ se wplni, pokud je peo;
“ka Ploch praniku PZ se vypini, pokud fe pozemek dotéen pouze ochrannym pismem

t1ex Ano, a to pouze u plateir DPH zbytek paiidek vio:




