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SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO
ZARIZENI A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJiCICH

) 7.
&islo smlouvy RSD CR.ISAT- 200877 .
¢islo smlouvy RWE: 4000203975

1. vlastnik plynarenského zafizeni:

A I
Smluvni strany

GasNet, s.r.o.

se sidlem: Kligska 940/96, Klige, 400 01 Usti nad Labem
ICO: 272 95 567

DIC: CZ27295567

zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Usti nad
Labem, oddil C, vlozka 23083

GridServices, s.r.o.

Se sidlem: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno
Zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brné,
oddil C, vlozka 57165

ICO: 27935311

zastoupena na zakladé plnych moci:

(déle jen ,viastnik PZ")

2. osoba vyvolavajici prelozku plynarenského zarizeni:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 145 05 Praha 4
jehoz jménem jedna

povéreny fizenim Spravy Zlin

adresa Spravy: Flugnerovo nabrezi 5476, 760 01 Zlin
ICO: 65 99 33 90

DIC: CZ65993390

(dale jen ,stavebnik®)

cl. 1l
Predmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je provedeni prelozky plynarenského zafizeni €i jeho ¢asti ,,Pfelozka
VTL plynovodu DN150, ¢islo stavby: 8800085046 — SO 608“ (dale jen ,prelozka PZ") v obci
Otrokovice a k.u. Kvitkovice u Otrokovic, které je v majetku viastnika PZ, podminky jeji realizace a
nabyti vlastnictvi k zrusené ¢asti PZ stavebnikem. Potreba prelozky PZ je vyvolana realizaci stavby:
Silnice R 55 Otrokovice, obchvat JV, jejimz investorem je stavebnik.

2. Rozsah prelozky véetné predpokladanych nakladi je specifikovan ve stanovisku vlastnika PZ ze

dne 9.6.2014, ¢.: 5000955351.




Jeji technické feseni mize byt upfesiiovano v pribéhu pripravy stavby v jednotlivych stupnich
projektové dokumentace (dale také jako jen ,PD"). Tyto zmény mohou mit vliv na vysi
predpokladanych nakladl na provedeni prelozky PZ.

3. Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona ¢. 458/2000 Sb., energeticky zakon, ve
znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,energeticky zakon®), Ze stavebnik svym jménem a na své
naklady pro vlastnika PZ zajisti veskeré ¢innosti spojené s provedenim prelozky PZ v rozsahu
sjednaném v této smlouvé a v PD.

4. Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti smluvnich
stran v obdobi pfipravy a realizace stavby prelozky PZ, za Gcelem zajisténi jejiho fadného
budouciho provozu, zejména z hlediska bezpecnosti, spolehlivosti a hospodarnosti.

c¢l. 111
Termin provedeni stavby

Prelozku plynarenského zafizeni podle ¢lanku Il. této smlouvy zajisti stavebnik v predpokladanéem
terminu: rok 2017, a to v¢etné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni prelozky.

¢l. IV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

A. Stavebnik

1. Stavebnik nechal na své naklady vypracovat autorizovanym projektantem
v ¢ervenci 2014 projektovou dokumentaci pro provadéni stavby PDPS, kterou
odsouhlasilo RWE DS, s.r.o. — OOSS VTL ve stanovisku ze dne 30.10.2014 zn. 5001013676.

2. Zavazuje se zadat realizaci stavby zhotoviteli prelozky PZ certifikovaného pro ¢innosti na
plynarenskych zafizenich v souladu s TPG 923 01.

3. Zavazuje se, ze zhotovitele prelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvalenou viastnikem
PZ a s podminkami stanovenymi vlastnikem PZ pro realizaci prelozky v této smlouve.

4. Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnl pred zahajenim stavby prelozky PZ
nahlasil termin zahajeni prostiednictvim webového rozhrani provozovatele PZ, na adrese:
https://www.gasnet.cz/cs/evis/prihlaseni/index/ k ustanoveni zaméstnance vlastnika PZ, ktery
bude provadét kontroly prelozky PZ. Zavaze zhotovitele pielozky PZ, aby nejpozdéji pét
pracovnich dnli pfedem oznamil vlastnikovi PZ zahajeni predepsanych zkousek v souladu se
stanoviskem vlastnika PZ k PD.

5. Prirealizaci prelozky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku vlastnika PZ k PD
prelozky PZ. Tyto podminky nebudou v rozporu s touto smlouvou, ledaze podminky budou
vychéazet ze zmén pravnich predpist, technickych norem, technickych pravidel nebo
rozhodnuti prislusného organu.

6. Je povinen provadét véechny ¢innosti souvisejici s realizaci prelozky PZ s odbornou péci.

7. Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny vlastnika PZ vznesené pfi kontrolni ¢innosti,
pokud nebudou v rozporu s touto smlouvou. Pfipominky a pokyny vlastnika PZ, budou
uvedeny ve stavebnim deniku zhotovitele prelozky PZ.

8. Zavazuje se uhradit veSkeré nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim

prekladaného PZ s/od distribu¢ni soustavy vlastnika PZ, zejména naklady za unikly plyn
odpustény pri propoji, naklady za pripadné pouziti bezodstavkovych technologii pro
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zésobovani stavajicich odbératelll a naklady viastnika PZ spojené s U¢asti na odpojeni a
propojeni prekladaného PZ prostrednictvim zhotovitele prelozky PZ.

9.Zavazuje se zajistit odpoje a propoje podle technologického postupu, ktery zhotovitel prelozky
PZ predlozi vlastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdéji 15 dni pred zahajenim propojovacich
praci. Ma-li dojit k omezeni nebo preruseni distribuce plynu zakaznikim (déle jen ,odstavka®),
zavazuje se stavebnik zajistit u zhotovitele prelozky PZ zpracovani predbé&zného pracovniho
postupu a predlozit jej k odsouhlaseni viastnikovi PZ nejpozdéji 30 dni pred zahajenim
propojovacich praci, aby vlastnik PZ mohl zabezpecit spinéni své povinnosti podle § 59 odst.
5 energetického zakona v platném znéni a oznamit véas dotéenym tc¢astnikiim trhu s plynem
preruseni nebo omezeni distribuce plynu.
Predbézny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, presnou specifikaci rozsahu odstavky
(mozno i vyznadit v situaci z projektu), pfedpokladanou dobu trvani odstavky a predpokladany
termin zahajeni a ukonéeni odstavky, ktery musi splfiovat nasledujici podminky:
- u planovanych jednodennich odstavek Ize predpokladany termin zahajeni a ukonceni
odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky nebyla doba delSi nez
7 kalendarnich dn(;
- u planovanych vicedennich odstavek lze predpokladany termin zahajeni a ukonceni
odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky nebyla doba delsi nez
predpokladana doba odstavky navysena maximalné o 7 kalendarnich dnd.
Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele prelozky PZ k dodrzeni oznameného terminu
provadéni propojovacich praci.

10. Propojeni prelozky PZ s distribu¢ni soustavou mtize byt realizovano nejdfive po technické
prejimce a podpisu ,Zapisu o odevzdani a prevzeti prelozky PZ ke vpusténi plynu® mezi
stavebnikem, zhotovitelem prelozky PZ a vlastnikem PZ, ke kterému je povinen vyzvat
vlastnika PZ stavebnik nebo jim povérena osoba.

11. Pri prejimacim fizeni preda stavebnik listiny a doklady v originalnim vyhotoveni stanovené
TPG 905 01 a doklady pozadované viastnikem PZ v jeho stanovisku k PD prelozky PZ,
zejména doklady opraviiujici k realizaci a dokladajici stav predavané prelozky PZ dle
stavebniho zakona.

12. Pfi plnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrZovat pfislusné obecné zavazneé
predpisy, technické normy a technické pravidla (napr. EN CSN, CSN, TPG), pokyny vlastnika,
zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadieni vefejnopravnich organd.

13. Pfi pInéni predmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitfni dokumenty
vlastnika PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a které jsou zverfejnény na jeho internetovych
strankach http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/.

14. Zavazuje se nahradit $kody vzniklé pfi pripravé ¢i realizaci prelozky PZ, napf. $kody na
nemovitostech a jejich piislusenstvi, $kody na polnich plodinach a porostech, na movitych
vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na zivoté; nahradit pokuty a dal$i sankeni platby
stanovené prislusnymi organy za poruseni piislusnych pravnich predpisl souvisejicich se
zfizovanim a zprovoznénim prelozky PZ.

15. Po dokonéeni prelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudacni souhlas ¢i jiné prislusné
verejnopravni povoleni k jejimu uzivani dle stavebniho zakona a jejich predani v originalnim
vyhotoveni vlastnikovi PZ, v pripadé vydani rozhodnuti s dolozkou pravni moci. Za fadné
dokoncenou prelozku PZ se povazuje jeji provedeni bez jakychkoliv vad a nedodélkl a jeji
protokolarni predani vlastnikovi PZ.

B. Vlastnik PZ
Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez predchoziho oznameni, po ohlaSeni na misté stavby odpovédné
osobé, provést kontrolu zplisobu provadéni prelozky a véech predepsanych zkousek. Viastnik PZ
pri téchto kontrolach neprejima odpovédnost za vady provadéné prelozky.

Zavazuje se poskytovat stavebnikovi G¢innou soucinnost a spolupraci pfi plnéni této smlouvy.
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3.

Pri kontrolach stavby prelozky PZ je opravnén provadeét zapisy do stavebniho deniku vedeného
zhotovitelem prelozky PZ a pozadovat pinéni svych pripominek a pokynu.

¢l. V.
Vécnépravni vztahy

Stavebnik bere na védomi, Ze vlastnictvi plynarenského zarizeni se provedenim pielozky nemeéni
a Ze realizovana prelozka PZ, tj. nova ¢ast, po propojeni s distribu¢ni soustavou vlastnika PZ
nahradi v souladu s § 70 odst. 3. energetického zakona dotéenou ¢ast vlastnikova PZ. Pavodni
¢ast PZ, zj. Zrusena ¢ast PZ, ktera bude s ohledem na ¢l II. této smlouvy podrobné&ji uréena

v piiloze zapisu o technické prejimce a piipadné vzniklé odpady, které stavebnik radné odstranil,
nabyva do vlastnictvi stavebnik okamzikem odpojeni od distribu¢ni soustavy (odpojenim od
stavajiciho plynovodu). Dokumentace vyZzadovana k plynovodiim se stavebnikovi k zruSené ¢asti
plynovodu nepredava, nebot zrusena ¢ast PZ jiz neni plynovodem.

Vlastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Ze plivodni ¢ast PZ (zrusena ¢ast PZ) je tfeba
odstranit z pozemku. Nahrazenim dotéené ¢asti ruseného plynovodu nema vliv na povinnost
stavebnika vlastnim jménem zkolaudovat preloZzenou ¢ast PZ (novou ¢ast).

Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost zajistit zfizeni vécného bfemene ve smyslu sluzebnosti
(déle jen ,VB") ve prospéch vlastnika PZ ke v§em dotéenym pozemklm, véetné jeho zapisu do
prislusného katastru nemovitosti, jakoz i vécna a formalni spravnost veskerych relevantnich
dokument, jde za stavebnikem, vyjma povinnosti zajistit zfizeni VB k pozemkim ve vlastnictvi
vlastnika PZ.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze vyjma Uhrady za ziizeni vécného bifemene k pozemkim ve
vlastnictvi stavebnika, jdou veskeré naklady na zfizeni VB vylu¢né za stavebnikem; Ghrada za
ziizeni VB k pozemkim ve vlastnictvi stavebnika, jde za vlastnikem PZ.

Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji do nahladeni stavby Zhotovitelem prelozky PZ uzavreni
smluv o zfizeni VB se véemi vilastniky pozemk( dotéenymi prelozkou PZ v rozsahu nize
uvedeném, a to podle vzorl prilozenych k této smlouvé a provedeni zapisu do katastru
nemovitosti. Pripadné odchylky od vzor( je stavebnik povinen projednat s vlastnikem PZ.
Smiluvni strany se dohodly, Ze rozsah VB vyznaceny v geometrickych planech k ¢astem pozemki
dotCenym prelozkou PZ bude odpovidat:

a) u plynovodu a plynovodnich pripojek v rezimu energetického zakona do 31.12.2015:

— at) NTL a STL vzdy jeden metr na obé strany od plidorysu potrubi,

— az2) VTL vzdy &tyfi metry na obé strany od pldorysu potrubif,

b) uplynovodil a plynovodnich pfipojek v rezimu energetického zékona po 31.12.2015:

— b1) do 4 bar véetné vzdy jeden metr na obé strany od plidorysu potrubi,

— b2) nad 4 bar do 40 bar véetné vzdy dva metry na obé strany od pldorysu potrubi,

b3) nad 40 bar vzdy ¢tyfi metry na obé strany od pldorysu potrubi.
Geometricky plan bude vyhotoven i ve formatu dgn. v souladu s dokumentaci distribu¢ni soustavy
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. V pfipadé, Ze Stavebnik nespini povinnosti
uvedené v tomto odstavci, nebude prelozka PZ propojena s distribuéni soustavou. Za spinéni
podminky uzavieni smlouvy o zfizeni VB dle tohoto ¢lanku smlouvy se rozumi rovnéz vyvlastnéni
prava odpovidajiciho VB.

Okamzikem protokolarniho predani pisemnosti dle ¢l. IV pism. A odst. 16. této smlouvy prechazi
povinnost zajistit zfizeni VB k pozemkim dotéenym prelozkou PZ na vlastnika PZ, nebude-li
dohodnuto jinak.

Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veskeré jim prokazatelné vynalozené nezbytné
nutné naklady na zfizeni VB k pozemk(im, dot€éenym prelozkou PZ, ke kterym nebylo zfizeno VB
soucinnosti stavebnika. Za nezbytné nutné naklady se povazuji predevsim ¢astky jednorazovych
Uhrad prokazatelné uhrazené viastnikim pozemkl dotéenych prelozkou PZ, cena geometrického
planu ve vysi bez DPH 2.720,- K&/100 bm PZ, pficemz minimalni cena jednoho geometrického
planu ¢ini bez DPH 4.000,- K&, cena za zpracovani smlouvy o zfizeni VB (na zakladé smlouvy

o smlouvé budouci o zfizeni VB) ve vysi bez DPH 5.030,- K&/1 smlouva, cena za zpracovani
smlouvy o zfizeni VB (bez smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB) ve vysi bez DPH 5.800,-
K&/1 smlouva.
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Je-li v prislusném katastru nemovitosti pozemkim dotéenym ptvodnim (prekladanym) PZ
zapsano pravo odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit na své
naklady do jednoho roku od vydani kolauda¢niho souhlasu, ¢i jiného pfislusného verejnopravniho
povoleni k uzivani prelozky PZ dle stavebniho zakona zruseni tohoto prava a podani navrhu na
zapis vymazu VB v katastru nemovitosti.

Ustanoveni odst. 2 — 7 tohoto ¢lanku se neuplatni v pripadech, kdy VB k pozemkim dotéenym PZ
vzniklo ve prospéch vlastnika PZ pfimo ze zakona nebo je zapsano v pfislusném katastru
nemovitosti a prelozenim PZ nedojde ke zméné jeho ulozeni v horizontalni ose.

¢l. VI
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku za jakost
prelozky PZ. Zaruéni doba musi ¢init 60 mésicli ode dne protokolarniho predani a prevzeti dle ¢l.
IV pism. A odst. 16 této smlouvy.

Stavebnik se souc¢asné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ, Ze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost prejdou dnem protokolarniho predani a prevzetim
prelozky PZ ze stavebnika na vlastnika PZ.

Stavebnik se soucasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ nasledujici zptsob
uplatnéni naroku z vady: V pripadé vyskytu vady prelozky PZ je vlastnik PZ povinen to pisemné
oznamit zhotoviteli prelozky PZ. Jakmile vlastnik PZ ode$le takové pisemné oznameni, ma se za
to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni o vadé zasle vlastnik PZ na adresu
zhotovitele prelozky PZ. Zhotovitel prelozky PZ odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doru¢eni
oznameni o vadg, pokud se v daném pripadé pisemné nedohodne s vlastnikem PZ jinak.
Zhotovitel prelozky PZ je povinen pisemné predat opravenou ¢ast prelozky vlastnikovi PZ.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpeci Skody na prelozce PZ az do dne jejiho
protokolarniho predani a prevzeti dle ¢l. IV pism. A odst. 16 této smlouvy.

Cl. VIL.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva se vyhotovuje ve Ctyfech (4) stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po
dvou (2).

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Pro vylouc¢eni pochybnosti smluvni strany prohladuji, ze stavebnik je opravnén od této smlouvy
odstoupit kdykoliv, nejpozdéji vSak pred realizaci propojeni prelozky PZ s distribu¢ni soustavou.

Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji, timto prohlasuji,
Ze jsou pIné opravnény k jejimu platnému uzavienti.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuji, Ze tato smlouva je
projevem jejich svobodné, vazné, urcité a srozumitelné vile, Ze ji uzaviraji dobrovolné, nikoliv v
tisni, pod natlakem nebo za napadné jednostranné nevyhodnych podminek, na diikaz ¢ehoz
pripojuji své podpisy.

Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v ¢l. Il. odst. 2, na novy subjekt, zavazuje se
prevést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika a sou¢asné oznamit
vlastnikovi PZ zménu investorstvi, nazev a adresu nového stavebnika.

Tato smlouva se uzavira podle ob&anského zakoniku a energetického zakona, ve znéni
pozdéjsich predpist.




8. Jakékoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou udaju, jejichz
dopInéni se predpoklada, napf. oznaceni podepisujicich osob, apod.) timto prohlasenim smiuvni
strany automaticky pfedem odmitaji a zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou zmén uvedenych
v predchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smlouvy.

9. Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.
Smlouva se uzavira na dobu uréitou a to do 31.12.2019. Stavebnik neni opravnén zahajit
realizaci prelozky PZ bez platné smlouvy o zajisténi prelozky plynarenského zafizeni.

10. Timto ustanovenim nejsou dotéeny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po uplynuti platnosti
této smlouvy; jde zejména o zavazky uvedené v ¢l. IV., V. a VI. této smlouvy.
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Priloha:

Vzory smluv o ziizeni vécného bifemene
Prehled stavbou dotéenych pozemki




2 Prehled stavbou dot&enych pozemki

Nazev stavby : RS5 Otrokovice, obchvat JV - SO 608 - Pfelozka VTL DN 150
C. stavby : 8800085046
Zpracovatel : AREKOP, s.r.0., Sevcovska 2483, 760 01 Zlin
Reg L. & Druh &islovani (Zde se| Parcelni Parcelni &fslo Typ parcaly Vyluéné viastnictvi
iselny kéd uvede &iselny kéd &islo Dil parcely u Pivod parcely Vyméra - oF Datum / Podilové
& smlouvy (SOSB! K; 4lnf Gzem( Obec Okres 1 - stavebnl parcela | pozemku p;;::;: "Gd: pozemku ve jeas :(.Nu:.:: ZE (PK, GP, LvVe. pozemku Vlasmik olpe?r::'t'i" ‘]:‘r’\::?;nizuv narozenl | vlastnictvi/SJM Poznamka
pofé. | vy Gzem| 2.pozemkova | dle KN p.c. A 2E*5 ve- o a EN, aj.) (m2)*3 P g (1€0) (vybrat z téchto
parcela) i | ) ) moZnostl) ‘6
1 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 1030 KN 1843 2124 1 vylugné viastnictvi
2 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zin 2 171513 KN 2087 28 1 ano vylugné viastnictvl
3 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 1715110 KN 10001 82 1 ano vyluéné viastnictvi
4 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 1715111 KN 1860 1031 1 ano vyluéné viastnictvl
5 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 128077 KN 2087 5 1 ano vyluéné viastnictvi
6 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Ziin 2 1280/8 KN 2087 6 ano vyluéné viastnictvi
7. Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zin 2 1715114 KN 2087 24 1 ano wyluéné viastnictvi
8 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Ziin 2 1715/115 KN 2087 28 ano vyluéné viastnictvl
9 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zin 2 682/81 KN 1987 1208 1 wyluéné viastnictv(
10 Kvltkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice Zlin 2 682/82 KN 1913 1123 1 vyluéné viastnictvi
Tabulku fadit dle toku plynu
Komentére:
o Doplitovat pouze parcely evidované dle KN
52! Doplitovat pouze parcely evidované dle ZE (PK, GP, EN, aj.)
*3 Vypliiovat iidaj uvedeny v katastru nemovitost
4 V piipadé, Ze pozemek viastnl vice viastnik(, vyplnit pouze jednoho z nich (nerozepisovat do 74dki pod sebe viechny viastniky)
*5 Vyplnit &fslo dilu parcely evidované dle ZE (1 az nckoneéno)
*6 icky podil, pouze i i, zda je SJM, p y nebo vyluény
o7 Do polléka Délka priniku PZ se vypini, pokud je dot&en y vZdy hodnotu 1
‘8 Do poli¢ka Ploch priniku PZ se vyplni, pokud je pozemek dotéen pouze vidy hod 1, Kdyi je k Dotcen ply y im, nebude vypinéno policko Plocha priniku PZ.
*9 Do politka Platce DPH se vypini text Ano, a to pouze u plitcit DPH zbytek pollcek v tomto sloupci zUstane prazdny.




