
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PŘELOŽKY PLYNÁRENSKÉHO 
ZAŘÍZENÍ A ÚHRADĚ NÁKLADŮ S NÍ SOUVISEJÍCÍCH

číslo smlouvy ŘSD ČR:../? 
číslo smlouvy RWE: 4000203976

Č I. I.
Smluvní strany

1. vlastník plynárenského zařízení:
GasNet, s.r.o.
se sídlem: Klíšská 940/96, Klišé, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO: 272 95 567 
DIČ: CZ27295567
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad 
Labem, oddíl C, vložka 23083

GridServices, s.r.o.
Se sídlem: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, 
oddíl C, vložka 57165 
IČO: 27935311
zastoupena na základě plných mocí:

(dále jen „vlastník PZ‘j

2. osoba vyvolávající přeložku plynárenského zařízení:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
jehož jménem jedná
pověřený řízením Správy Zlín
adresa Správy: Fugnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
IČO: 65 99 33 90 “
DIČ: CZ65993390

(dále jen „stavebník")

čl. II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení přeložky plynárenského zařízení či jeho části „Přeložka 
VTL plynovodu DFlHsO, číslo stavby: 8800085047 -  SO 609“ (dále jen „přeložka PZ“) v obci 
Otrokovice a k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, které je v majetku vlastníka PZ, podmínky její realizace a 
nabytí vlastnictví k zrušené části PZ stavebníkem. Potřeba přeložky PZ je vyvolána realizací stavby: 
Silnice R 55 Otrokovice, obchvat JV, jejímž investorem je stavebník.

2. Rozsah přeložky včetně předpokládaných nákladů je specifikován ve stanovisku vlastníka PZ ze 
dne 9.6.2014, č.: 5000955351.
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Její technické řešení může být upřesňováno v průběhu přípravy stavby v jednotlivých stupních 
projektové dokumentace (dále také jako jen ,,PD“). Tyto změny mohou mít vliv na výši 
předpokládaných nákladů na provedení přeložky PZ.

3. Smluvní strany se dohodly podle ustanovení § 70 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon"), že stavebník svým jménem a na své 
náklady pro vlastníka PZ zajistí veškeré činnosti spojené s provedením přeložky PZ v rozsahu 
sjednaném v této smlouvě a v PD.

4. Touto smlouvou se dále vymezuje rozsah spolupráce, vzájemných práv a povinností smluvních 
stran v období přípravy a realizace stavby přeložky PZ, za účelem zajištění jejího řádného 
budoucího provozu, zejména z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti.

čl. III.
Termín provedení stavby

Přeložku plynárenského zařízení podle článku II. této smlouvy zajistí stavebník v předpokládaném 
termínu: rok 2017, a to včetně provedení propojovacích prací na stávající PZ a zprovoznění přeložky.

čl. IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

A. Stavebník

1. Stavebník nechal na své náklady vypracovat autorizovaným projektantem
*/ červenci 2014 projektovou dokumentaci pro provádění stavby PDPS, kterou 

odsouhlasilo RWE DS, s.r.o. -  OOSS VTL ve stanovisku ze dne 30.10.2014 zn. 5001013676.

2. Zavazuje se zadat realizaci stavby zhotoviteli přeložky PZ certifikovaného pro činnosti na 
plynárenských zařízeních v souladu s TPG 923 01.

3. Zavazuje se, že zhotovitele přeložky PZ prokazatelně seznámí s PD schválenou vlastníkem 
PZ a s podmínkami stanovenými vlastníkem PZ pro realizaci přeložky v této smlouvě.

4. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději 5 dnů před zahájením stavby přeložky PZ 
nahlásil termín zahájení prostřednictvím webového rozhraní provozovatele PZ, na adrese: 
https://www.qasnet.cz/cs/evis/prihlaseni/index/ k ustanovení zaměstnance vlastníka PZ, který 
bude provádět kontroly přeložky PZ. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději pět 
pracovních dnů předem oznámil vlastníkovi PZ zahájení předepsaných zkoušek v souladu se 
stanoviskem vlastníka PZ k PD.

5. Při realizaci přeložky je povinen dodržet podmínky uvedené ve stanovisku vlastníka PZ k PD 
přeložky PZ. Tyto podmínky nebudou v rozporu s touto smlouvou, ledaže podmínky budou 
vycházet ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo 
rozhodnutí příslušného orgánu.

6. Je povinen provádět všechny činnosti související s realizací přeložky PZ s odbornou péčí.

7. Zavazuje se respektovat připomínky a pokyny vlastníka PZ vznesené při kontrolní činnosti, 
pokud nebudou v rozporu s touto smlouvou. Připomínky a pokyny vlastníka PZ, budou 
uvedeny ve stavebním deníku zhotovitele přeložky PZ.

8. Zavazuje se uhradit veškeré nezbytně nutné náklady spojené s odpojením a propojením 
překládaného PZ s/od distribuční soustavy vlastníka PZ, zejména náklady za uniklý plyn 
odpuštěný při propojí, náklady za případné použití bezodstávkových technologií pro
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zásobování stávajících odběratelů a náklady vlastníka PZ spojené s účastí na odpojení a 
propojení překládaného PZ prostřednictvím zhotovitele přeložky PZ.

9. Zavazuje se zajistit odpoje a propoje podle technologického postupu, který zhotovitel přeložky
PZ předloží vlastníku PZ k odsouhlasení nejpozději 15 dní před zahájením propojovacích 
prací. Má-li dojít k omezení nebo přerušení distribuce plynu zákazníkům (dále jen „odstávka"), 
zavazuje se stavebník zajistit u zhotovitele přeložky PZ zpracování předběžného pracovního 
postupu a předložit jej k odsouhlasení vlastníkovi PZ nejpozději 30 dní před zahájením 
propojovacích prací, aby vlastník PZ mohl zabezpečit splnění své povinnosti podle § 59 odst.
5 energetického zákona v platném znění a oznámit včas dotčeným účastníkům trhu s plynem 
přerušení nebo omezení distribuce plynu.
Předběžný pracovní postup musí obsahovat název akce, přesnou specifikaci rozsahu odstávky 
(možno i vyznačit v situaci z projektu), předpokládanou dobu trvání odstávky a předpokládaný 
termín zahájení a ukončení odstávky, který musí splňovat následující podmínky:

u plánovaných jednodenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení 
odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než 
7 kalendářních dnů;
u plánovaných vícedenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení 
odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než 
předpokládaná doba odstávky navýšená maximálně o 7 kalendářních dnů.

Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele přeložky PZ k dodržení oznámeného termínu 
provádění propojovacích prací.

10. Propojení přeložky PZ s distribuční soustavou může být realizováno nejdříve po technické 
přejímce a podpisu „Zápisu o odevzdání a převzetí přeložky PZ ke vpuštění plynu" mezi 
stavebníkem, zhotovitelem přeložky PZ a vlastníkem PZ, ke kterému je povinen vyzvat 
vlastníka PZ stavebník nebojím pověřená osoba.

11. Při přejímacím řízení předá stavebník listiny a doklady v originálním vyhotovení stanovené 
TPG 905 01 a doklady požadované vlastníkem PZ v jeho stanovisku k PD přeložky PZ, 
zejména doklady opravňující k realizaci a dokládající stav předávané přeložky PZ dle 
stavebního zákona.

12. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat příslušné obecně závazné 
předpisy, technické normy a technická pravidla (např. EN ČSN, ČSN, TPG), pokyny vlastníka, 
zápisy a dohody smluvních stran a podmínky a vyjádření veřejnoprávních orgánů.

13. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat i vnitřní dokumenty 
vlastníka PZ, které se vztahují k výstavbě PZ a které jsou zveřejněny na jeho internetových 
stránkách http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/.

14. Zavazuje se nahradit škody vzniklé při přípravě či realizaci přeložky PZ, např. škody na 
nemovitostech a jejich příslušenství, škody na polních plodinách a porostech, na movitých 
věcech a na ostatním majetku, na zdraví a na životě; nahradit pokuty a další sankční platby 
stanovené příslušnými orgány za porušení příslušných právních předpisů souvisejících se 
zřizováním a zprovozněním přeložky PZ.

15. Po dokončení přeložky PZ se stavebník zavazuje zajistit kolaudační souhlas či jiné příslušné 
veřejnoprávní povolení k jejímu užívání dle stavebního zákona a jejich předání v originálním 
vyhotovení vlastníkovi PZ, v případě vydání rozhodnutí s doložkou právní moci. Za řádně 
dokončenou přeložku PZ se považuje její provedení bez jakýchkoliv vad a nedodělků a její 
protokolární předání vlastníkovi PZ.

B. Vlastník PZ

1. Vyhrazuje si právo kdykoli, i bez předchozího oznámení, po ohlášení na místě stavby odpovědné 
osobě, provést kontrolu způsobu provádění přeložky a všech předepsaných zkoušek. Vlastník PZ 
při těchto kontrolách nepřejímá odpovědnost za vady prováděné přeložky.

2. Zavazuje se poskytovat stavebníkovi účinnou součinnost a spolupráci při plnění této smlouvy.
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3. Při kontrolách stavby přeložky PZ je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku vedeného 
zhotovitelem přeložky PZ a požadovat plnění svých připomínek a pokynů.

čl. V.
Věcněprávní vztahy

1. Stavebník bere na vědomí, že vlastnictví plynárenského zařízení se provedením přeložky nemění 
a že realizovaná přeložka PZ, tj. nová část, po propojení s distribuční soustavou vlastníka PZ 
nahradí v souladu s § 70 odst. 3. energetického zákona dotčenou část vlastníkova PZ. Původní 
část PZ, zj. Zrušená část PZ, která bude s ohledem na čl II. této smlouvy podrobněji určena
v příloze zápisu o technické přejímce a případně vzniklé odpady, které stavebník řádně odstranil, 
nabývá do vlastnictví stavebník okamžikem odpojení od distribuční soustavy (odpojením od 
stávajícího plynovodu). Dokumentace vyžadovaná k plynovodům se stavebníkovi k zrušené části 
plynovodu nepředává, neboť zrušená část PZjiž není plynovodem.
Vlastník PZ tímto stavebníka informuje o tom, že původní část PZ (zrušená část PZ) je třeba 
odstranit z pozemku. Nahrazením dotčené části rušeného plynovodu nemá vliv na povinnost 
stavebníka vlastním jménem zkolaudovat přeloženou část PZ (novou část).

2. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zajistit zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti 
(dále jen „VB") ve prospěch vlastníka PZ ke všem dotčeným pozemkům, včetně jeho zápisu do 
příslušného katastru nemovitostí, jakož i věcná a formální správnost veškerých relevantních 
dokumentů, jde za stavebníkem, vyjma povinnosti zajistit zřízení VB k pozemkům ve vlastnictví 
vlastníka PZ.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že vyjma úhrady za zřízení věcného břemene k pozemkům ve 
vlastnictví stavebníka, jdou veškeré náklady na zřízení VB výlučně za stavebníkem; úhrada za 
zřízení VB k pozemkům ve vlastnictví stavebníka, jde za vlastníkem PZ.

4. Stavebník se zavazuje zajistit nejpozději do nahlášení stavby Zhotovitelem přeložky PZ uzavření 
smluv o zřízení VB se všemi vlastníky pozemků dotčenými přeložkou PZ v rozsahu níže 
uvedeném, a to podle vzorů přiložených k této smlouvě a provedení zápisu do katastru 
nemovitostí. Případné odchylky od vzorů je stavebník povinen projednat s vlastníkem PZ.
Smluvní strany se dohodly, že rozsah VB vyznačený v geometrických plánech k částem pozemků 
dotčeným přeložkou PZ bude odpovídat:
a) u plynovodů a plynovodních přípojek v režimu energetického zákona do 31.12.2015:

a1) NTL a STL vždy jeden metr na obě strany od půdorysu potrubí,
a2) VTL vždy čtyři metry na obě strany od půdorysu potrubí,

b) u plynovodů a plynovodních přípojek v režimu energetického zákona po 31.12.2015:
b1) do 4 bar včetně vždy jeden metr na obě strany od půdorysu potrubí,
b2) nad 4 bar do 40 bar včetně vždy dva metry na obě strany od půdorysu potrubí,
b3) nad 40 bar vždy čtyři metry na obě strany od půdorysu potrubí.

Geometrický plán bude vyhotoven i ve formátu dgn. v souladu s dokumentací distribuční soustavy 
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. V případě, že Stavebník nesplní povinnosti 
uvedené v tomto odstavci, nebude přeložka PZ propojena s distribuční soustavou. Za splnění 
podmínky uzavření smlouvy o zřízení VB dle tohoto článku smlouvy se rozumí rovněž vyvlastnění 
práva odpovídajícího VB.

5. Okamžikem protokolárního předání písemností dle čl. IV písm. A odst. 16. této smlouvy přechází 
povinnost zajistit zřízení VB k pozemkům dotčeným přeložkou PZ na vlastníka PZ, nebude-li 
dohodnuto jinak.

6. Stavebník se zavazuje uhradit vlastníkovi PZ veškeré jím prokazatelně vynaložené nezbytně 
nutné náklady na zřízení VB k pozemkům, dotčeným přeložkou PZ, ke kterým nebylo zřízeno VB 
součinností stavebníka. Za nezbytně nutné náklady se považují především částky jednorázových 
úhrad prokazatelně uhrazené vlastníkům pozemků dotčených přeložkou PZ, cena geometrického 
plánu ve výši bez DPH 2.720,- Kč/100 bm PZ, přičemž minimální cena jednoho geometrického 
plánu činí bez DPH 4.000,- Kč, cena za zpracování smlouvy o zřízení VB (na základě smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení VB) ve výši bez DPH 5.030,- Kč/1 smlouva, cena za zpracování 
smlouvy o zřízení VB (bez smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB) ve výši bez DPH 5.800,- 
Kč/1 smlouva.
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7. Je-li v příslušném katastru nemovitostí pozemkům dotčeným původním (překládaným) PZ 
zapsáno právo odpovídající VB ve prospěch vlastníka PZ, zavazuje se stavebník zajistit na své 
náklady do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu, či jiného příslušného veřejnoprávního 
povolení k užívání přeložky PZ dle stavebního zákona zrušení tohoto práva a podání návrhu na 
zápis výmazu VB v katastru nemovitostí.

8. Ustanovení odst. 2 - 7  tohoto článku se neuplatní v případech, kdy VB k pozemkům dotčeným PZ 
vzniklo ve prospěch vlastníka PZ přímo ze zákona neboje zapsáno v příslušném katastru 
nemovitostí a přeložením PZ nedojde ke změně jeho uložení v horizontální ose.

čl. VI.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Stavebník se zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ ve smlouvě o dílo záruku za jakost 
přeložky PZ. Záruční doba musí činit 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí dle čl. 
IV písm. A odst. 16 této smlouvy.

2. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ, že právo uplatnit nároky 
plynoucí z odpovědnosti ze záruky za jakost přejdou dnem protokolárního předání a převzetím 
přeložky PZ ze stavebníka na vlastníka PZ.

3. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ následující způsob 
uplatnění nároku z vady: V případě výskytu vady přeložky PZ je vlastník PZ povinen to písemně 
oznámit zhotoviteli přeložky PZ. Jakmile vlastník PZ odešle takové písemné oznámení, má se za 
to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Oznámení o vadě zašle vlastník PZ na adresu 
zhotovitele přeložky PZ. Zhotovitel přeložky PZ odstraní vadu v termínu do 72 hodin od doručení 
oznámení o vadě, pokud se v daném případě písemně nedohodne s vlastníkem PZ jinak. 
Zhotovitel přeložky PZ je povinen písemně předat opravenou část přeložky vlastníkovi PZ.

4. Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele nést nebezpečí škody na přeložce PZ až do dne jejího 
protokolárního předání a převzetí dle čl. IV písm. A odst. 16 této smlouvy.

Čl. VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou (2).

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvních stran.

3. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že stavebník je oprávněn od této smlouvy 
odstoupit kdykoliv, nejpozději však před realizací propojení přeložky PZ s distribuční soustavou.

4. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují, 
že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.

5. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy prostudovaly a prohlašují, že tato smlouva je 
projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoliv v 
tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 
připojují své podpisy.

6. Převede-li stavebník investorství stavby, uvedené v čl. II. odst. 2, na nový subjekt, zavazuje se 
převést práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na nového stavebníka a současně oznámit 
vlastníkovi PZ změnu investorství, název a adresu nového stavebníka.

7. Tato smlouva se uzavírá podle občanského zákoníku a energetického zákona, ve znění 
pozdějších předpisů.
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8. Jakékoliv provedené byť nepodstatné změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou údajů, jejichž 
doplnění se předpokládá, např. označení podepisujících osob, apod.) tímto prohlášením smluvní 
strany automaticky předem odmítají a změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou změn uvedených 
v předchozí závorce) se považují za nový návrh smlouvy.

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31.12.2019. Stavebník není oprávněn zahájit 
realizaci přeložky PZ bez platné smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení.

10. Tímto ustanovením nejsou dotčeny závazky, které ze své povahy mají trvat i po uplynutí platnosti 
této smlouvy; jde zejména o závazky uvedené v čl. IV., V. a VI. této smlouvy.

Stavebník

Ve Zlíně, dne
-  5. 01 . 2017

Vlastník PZ

V Brně, dne
1 3 - 01 -  2017

. • • . w ..............................................................................  ...................................................................................

Příloha:
Vzory smluv o zřízení věcného břemene 
Přehled stavbou dotčených pozemků

6



\2  Přehled stavbou dotčených pozemků

lázcv s ta vb y : R55 Otrokovice, obchvat JV - SO 609 - Přeložka VTL DN 400

s tavby : 8800085047

pracova tc l: AREKOP, s.r.o., Ševcovská 2483, 760 01 Zlín

Reg.č.

Katastrální území
Číselný kód 
katastrálního 

území
Obec Okres

Druh číslování (Zde se 
uvede číselný kód 

1 - stavební parcela 
2 - pozemková 

parcela)

Parcelní 
číslo 

pozemku 
dle KN p.č. 

*1

Parcelní číslo 
pozemku dle 
ZE (PK, GP, 

EN) *2

Díl parcely u 
pozemku ve 

Z E ‘ 5

Typ parcely 
(zde sc uvede 
typ - KN nebo

2E)

Původ parcely 
ZE (PK, GP, 

EN.aj.)
LV č.

Výměra 
pozemku 
(m2) *3

D ií ta  ' 
p rW -ra  PZ 

-7

F ltshn  
primIVn P2 P ii tes 

BP11 'V
Vlastník - příjmení, jméno, název 

společnosti, obce *4

Datum
narození

(IČO)

Výlučné vlastnictví 
/ Podílové 

vlastnictví / SJM 
(vybrat z těchto 

možností) ‘ 6

Poznámka
poř.č. č. sm louvy (SOSB 

VB)

1 Kvítkovice u Otrokovic 716766 Zlín 2 2106 KN 1607 2122 1 výlučné vlastnictví

2 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Zlín 2 1715/78 KN 2087 34 1 ano výlučné vlastnictví

3 Kvítkovice u Otrokovic 716766 Zlín 2 1043/15 KN 4688 447 1 výlučné vlastnictví

4 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Zlín 2 1280/40 KN 2087 18 1 ano výlučné vlastnictví

5 Kvítkovice u Otrokovic 716766 Zlín 2 1715/77 KN 2087 82 1 ano výlučné vlastnictví

6 Kvítkovice u Otrokovic 716766 Zlín 2 1715/75 KN 1860 1875 1 ano výlučné vlastnictví

7 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Zlín 2 1715/67 KN 2087 62 1 ano výlučné vlastnictví

8 Kvítkovice u Otrokovic 716766 Zlín 2 1715/66 KN 2087 61 1 ano výlučné vlastnictví

9 Kvítkovice u Otrokovic 716766 Zlín 2 930 KN 2093 1145 1 podílové vlastnictví

10 Kvítkovice u Otrokovic 716766 Zlín 2 931 KN 2034 1297 1 výlučné vlastnictví

1 1 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Zlín 2 932 KN 1903 1134 1 výlučné vlastnictví

12 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Zlín 2 933 KN 2013 2305 1 výlučné vlastnictví

Tabulku řadit dle toku plynu

Komentáře:
•1
*2
•3

*5
*7
*8

Doplňovat pouze parcely evidované dle KN
Doplňovat pouze parcely evidované dle ZE (PK, GP, EN, aj.)
Výplňovat údaj uvedený v katastru nemovitostí
V případé, že pozemek vlastni více vlastníků, vyplnit pouze jednoho z nich (nerozepisovat do řádků pod sebc všechny vlastníky)
Vyplnit číslo dílu parcely evidované dle ZE (1 až nekonečno)
Do políčka Délka průniku PZ se vyplní, pokud je pozemek dotčen plynárenským zařízením vždy hodnotu 1
Do políčka Ploch průniku PZ se vyplní, pokud je pozemek dotčen pouze ochranným pásmem vždy hodnotu 1, Když je pozemek Dotčen plynárenským zařízením, nebude vyplněno políčko Plocha průniku PZ.


