
SMLOUVA O DíLo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Objednatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
IČO: 25317528
Dıčz CZ2525317628
bankovní spojení: účet č.:

účet č.:
zapsán dne 20.11.1996 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
zastoupen Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy

číslo smlouvy objednatele: 48/4/2020 (č. zakázky 28-1337)

Zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění Smlouvy

Středisko 2200 - dopravní Značení a SSZ
číslo Smlouvy zhotovitele: ,Ĺ//ď - „Mi/Í i/Íf

Il.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele část Stavby S názvem
,,Il/373 Brno, ul. Bělohorská" a to v rozsahu obnovy índukčních smyček SSZ 4.41/4.17., a to dle
podmínek této smlouvy (dále jen ,,dílo"). Rozsah práce je Specifikován vcenové nabídce, která je
přílohou č. 1 této smlouvy a v objednávce č. 30201510 ze dne 10. 7. 2020, která je přílohou č. 2 této
smlouvy.

(2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, jsou specifikovány v položkovém rozpočtu,
který tvoří přílohu Č. 1 této smlouvy, a jsou zařazeny pod číselný kód 43.21.10 Klasifikace produkce
(cz-CPA).

Ill.
Termíny provedení díla a místo plnění

(1) Provádění díla bude zahájeno: do 5 dnů ode dne předání staveniště.
(2) Termín dokončení díla: nejpozději do 30. 9. 2020
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(3) Místo plnění: statutární město Brno - silnice včetně 2 mostů na rozhraní městských částí Židenice a
Slatina. Úsek začíná křižovatkou s ul. Jedovnická a končí před okružní křižovatkou S ul. Olomoucká.

IV.
Cena díla

(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na 280.497,00 Kč bez DPH.

(2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy spadají dle § 92a odst. 2
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené
daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel.

(3) Cena Zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla v místě plnění.
(4) Položkový rozpočet je uveden vcenové nabídce ze dne 9. 7. 2020, která tvoří přílohu č. 1 této

smlouvy.

V.
Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací
potvrzeného oběma smluvními stranami.

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 Zákona č.235/2004 Sb., O dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

(3) Každá faktura vystavená zhotovitelem musi být výhradně v listinném formátu A4, jednostranného
tisku.
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též
tyto údaje:

a) označení banky a č. účtu dle smlouvy,
b) název stavby,
c) číslo zakázky,
d) číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
e) číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA),
f) přílohu - soupis podepsaný Objednatelem, přičemž soupis musí obsahovat zejména

označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet měrných jednotek
realizovaných k provedení díla dle této SOD v příslušném fakturačním období.

(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
Objednatel vprodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.

(5) Faktura je splatná do 45 dnů od jejího doručení objednateli.

VI.
Předání staveniště

(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště před zahájením provádění díla, a to ve stavu způsobilém
pro provedení díla, a to po předchozí domluvě do 5 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

(2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro Zahájení
provádění díla, zejména stavební povolení.

(3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S projektovou dokumentací pro
provedení stavby zpracováno v prosinci 2019 společností Projekční kancelář PRlS, s.r.o., Osová 20,
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625 O0 Brno a stavebním povolením vydaným OD MMB dne 30. 7. 2019 pod č.j.
MMB/0296782/2019 a sp. Zn. 5400/OD/MMB/0467147/2018 s nabytím právní moci dne 29. 8.
2019.

(4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je Zhotovitel povinen opatřit v součinnosti S objednatelem.

(5) Jestliže v Souvislosti se zahájením prací na staveništi a S prováděním díla bude nutné umístit nebo
přemístit dopravní Značky dle předpisů O pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž Zhotovitel
na náklad objednatele.

(6) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu
provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činnosti vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění
díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit
bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit i veškerá poškození takových
komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti sjeho činností.

(7) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy a spojů č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní Značení na pozemních komunikacích",
bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky
č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon
č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zejména při uspořádání staveniště dle § 2
uvedeného nařízení vlády.

(8) Zhotovitel zajišťuje V součinnosti s objednatelem vytyčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní
užívání komunikace, uzavírku a dopravní značení.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje O časovém postupu
prací a O jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od dokumentace, klimatické podmínky,
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní Správy pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy V den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní
zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní Stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé Smluvní Strany, musi být do deníku

zapsáno do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování dokumentace, technických
norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů.
O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně
veškerá potřebná opatření k odstraněnívytknutých závad.

(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, Zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
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O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně
veškerá potřebná opatření k odstraněnívytknutých závad.

(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, Zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.



IX.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály V souladu S platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být Zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

X.
Předání a převzetí díla

(1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání,
a to nejméně 2 dny předem.

(2) Zhotovitel v součinnosti S objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.

(3) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
- originál stavebního deníku.

(4) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby
je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného dokumentaci. Není-li lhůta
uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.

(5) Zhotovitel bude spolupracovat S objednatelem při kolaudaci díla, pokud bude dílo kolaudováno.

XI.
Záruka na dílo

(1) Zhotovitel přejímá na provedené dílo tuto záruku:
- Záruční doba činí 60 měsíců a začíná běžet ode dne předání díla,
- zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou a platnými

technickými a právními předpisy a že po dobu trvání Záruční doby bude způsobilé
k užívání k obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle
platných právních a technických předpisů.

(2) Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemně, a to ve lhůtě deseti dní ode
dne, kdy je zjistil. V reklamaci Objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují, popř. vjaké
lhůtě požaduje jejich odstranění.

(3) Objednatel je oprávněn zvolit, zda požaduje odstranění vad či přiměřenou slevu Z ceny.
(4) Zhotovitel je povinen do deseti pracovních dnů od doručení reklamace písemně oznámit

objednateli,
Zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že
uznává reklamaci v plném rozsahu. Pokud Objednatel zvolí odstranění vad, je zhotovitel povinen je
odstranit bezplatně ve lhůtě dohodnuté S objednatelem.

XII.
Další ujednání

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve Znění pozdějších předpisů,
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- nařízení vlády Č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších přepisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla
Ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
díla.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů,
jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.

(3) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti S realizací dila.

i

(4) V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy se zhotovitel
zavazuje předložit Seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli.

(5) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí
práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti voblasti BOZP ve smyslu §101 zák.
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č.309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vpracovněprávních
vztazích a ozajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v§16pism. b), a prováděcí nařízení vlády
č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
Staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(6) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve
smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

(7) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy S majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit S ním
další postup.

(8) Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy veškeré právní předpisy V oblasti životního
prostředí, a to zejména:

- zák. Č. 185/2001 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí
předpisy, neboť je původcem odpadů, které vzniknou při plnění této smlouvy

- při nakládání s vodami zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a jeho prováděcí předpisy

(9) Zhotovitel je povinen umožnit odpovědnému zástupci objednatele kontrolu dodržování platné
legislativy v oblasti životního prostředí.

(10)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák.
č. 435/2004 Sb. O zaměstnanosti, ve Znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. Vpřípadě, že se toto prohlášení ukáže
vbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má
objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v Souvislosti s tímto ručením plnil.

(11)Objednatel bere na vědomí a souhlasí stím, že zhotovitel vrámci provádění díla nebude řešit
odvodnění plochy, opravu stávajícího odvodnění, provedení jakékoliv přeložky či práce
S inženýrskými sítěmi ani provedení vodorovného dopravního značení, a to vzhledem k tomu, že se
jedná o provedení prací ve stávajícím profilu. Tyto skutečnosti mají vazbu na budoucí záruku za dílo.
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Xlll.
Sankce

(1) V případě, že zhotovitel bude V prodlení se splněním kteréhokoli Z dohodnutých termínů provádění
díla nebo konečného termínu pro provedení díla dle smlouvy, je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % Zceny části díla, které nebylo provedeno vtermínu za
každý den prodlení do dne jeho dokončení.

(2) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,2 % Z dlužné částky za každý den prodlení.

(3) Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány Zaplacením sankcí dle této smlouvy.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

(1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 Zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 20 dní,
- prodlení objednatele S předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

smlouvy o více než 20 dní,
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb. insolvenční

Zákon, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Dojde-li kvýše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy

odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení O odstoupení druhé
smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu
bez ohledu na to, Zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní Stranou převzato či nikoliv.

XV.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy vtéto smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

(2) V případě, že by byl rozpor mezi ustanoveními této smlouvy a objednávkou, mají přednost ujednání
obsažená ve smlouvě.

(3) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona Č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve Znění pozdějších
předpisů.

(4) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

(5) Žádná Ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky
Ztéto smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní
strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou
povinny informovat se navzájem O takových změnách.

(6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
(7) Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
(8) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv o registru smluv (zákon O registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude
uveřejňovat zhotovitel.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichž jedno obdrží objednatel a jedno
Zhotovitel.
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(10)SmIuvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí Sjejím obsahem a že ji
uzavírají Ze Své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy Svých
oprávněných zástupců.

(11)NedíInou Součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet a Příloha č. 2 - Objednávka Č.
30201510.

Přiıøhyz
Příloha č. 1: Cenová nabídka Ze dne 9. 7. 2020
Příloha č. 2: Objednávka č. 30201510 ze dne 10. 7. 2020

Za objednatele:

V Brně dne

Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Za zhotovitele:

V Brně dne 3 1 'U8' mm

Iıg. Luděk B rový
enerálnířed el

a základě plné oci'

(10)SmIuvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí Sjejím obsahem a že ji
uzavírají Ze Své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy Svých
oprávněných zástupců.

(11)NedíInou Součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet a Příloha č. 2 - Objednávka Č.
30201510.

Přiıøhyz
Příloha č. 1: Cenová nabídka Ze dne 9. 7. 2020
Příloha č. 2: Objednávka č. 30201510 ze dne 10. 7. 2020
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V Brně dne
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člen představenstva

Za zhotovitele:
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OBJEDNÁVKA č.: 30201510Meıežf
I

z ČBIC lfiílàlkył 23-1337
:ăâ LQ 'ˇ-JMˇH' ‹ ' V vyswyQnı dnę; Íovızozo

Kontaktní osoba:
Telefon:

Fax:
Rob.:

Kontaktní osoba - stavba:

Objodnatell Kupující Dodavatel! Prodávající! Zhotovitel

FIRESTA - Floor, rekonstrukce. stavby 8.8. Brněnsko komunikace 8.8.
Mlýflflkà 88: 602 on BRNO ııønnnıxá :nan 787m Komm, ,,„|,,,
Bankovní spojení 53900 afnøšgýflçn

usb úeınz ıćo: mame 1
ıčozzsafisza Dlš: czzsafleza WČ= 02007330“ FIX:
zápis v on: Ks v enıa, neon o, vıøžh 2144 E"""*

_Potvrzınou objednávku zasílejte na ıdroeu a jméno.
u“v „Mhnkmkuz Ks ˇs“. „
JM; pødmnübu opňvngm;

Objednáváme:
Objednávám u Ves obnovu lndukčnloh srnyňek na stavbě 'W373 Bmo. ul. Bělohorská“ dle Vernl zaalıne cenové nabídky,
která je nedílnou souüotl táto objednávky. .

Illı“. Počet Jedn. cene Cello cene
*P°°'“'"'°°' 'W'

obnova lndulıćlelı srnyček SSZ 4.41 14.17 kpl 1 280 497.000 21.00 95 339 4014

Cena celkem (bez DPH) víš. dopravy: J 110 497,00 - Gone celkem vč. DPH: 339 401.37 _

Lhůta splalnoetl člní 50 dnů dnů ode dne doručení faktury objednılelilluıpıjícímu.jflgtnoel:
Pozısíávlıy: ne
Mlato plnenl Brno, ul. Bělohorská
Datum plnění 7 - 912020 dle domluvy se slavbyvedouclm
Dpprıvą lijiblí pmMl/Bjícl M MIMO Plnění

'Záruční doba 60 měsíců
Závěrečný text:
Objednávka je platná P0 Dàđblsu obou smluvnlm stran a nahrazuje smlouvu o dílo do chvíle jejího podpisu.
Veškeré obchodně dodací podminky neuvedené v objednávce budou loêeny v SOD.
Fakturace je ınożná po podpisu objednávky (smlouvy). Fakturováno bude dle skuteoııosll po oboustmnném potvrzen! soupisu prací.

Ostatní ujednání:

Zhotovitel/prodávající je povinen písemně potvrzenou ıkcepteci této objednávky doručit
do sídla objednatele/kupujícího nejpozdějl do 7 pracovních dnů ode dne podání objednávky.

Poslıytnedl ılıotovlteí/prodálrıjlcí plnění dle této objednávky, aniž by její písemně potvrzenou
akoepoıci doručí! včas do Sídla objednatele/kupujícího, je objednaoel/kupuiícl je oprávněn takto
poskytnuté plnění odmítnout.

Objednalel se zavaıuje plnění provedené v souladu s touto objednávkou včas a řádně bezvad či
nedodellšű, převzít a ıaplatlt za něj zhotovlteíl/prodávajícímu sjednanou cenu (plus píípadnou
DPH dle právních předpisů) ve sjednané době.

V případě účtování přenesené daňové povinnosti, je nezbytnou součástí platebního dokladu
uvedení kódu klaslfìkaoe produkce Q-CPA

V případě, že předmět plnění zhotovitele/prodávajícího zahrnuje jak plnění podléhající režimu
přenesené daňové povinnosti, takl plnění tomuto režimu nepodléhajlcl, vystaví
zhotovitel/prodávající daňové doklady pro každý z těchto typů zvlášť.

Fıktura musí dle ıăkonnýctı nilelítostí díle obsahovet: číslo objednávky, přílohu lıople alroeptované
objednávky. Potvrzení objednatele/kupujícím o řádném ı vhsnčm splrění objednávky. Fılmn
musí býtvystıverıı poııe nı jedno číslo ıolıúıky. Neobsehujı-ll fılmıra ınılııvnla ıálronııé
ndleiltoıll nebo neobselıııje-ll smluvní přílohy. lhůta splatností nabili. om ıı ıiıtııje ıvüłť. bez
vile uvedených bodů nemůže být vaše faktura proplıoenal Žádáme dodavatele, aby posllıltalıtııry
văetrıě potvrıenýelı příloh poltou do sídla objednatele. Eíektronlolré ıasllšııílılnur se nesiednovll
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