

OBJEDNÁVKA č. 4500887811

Zařízení služeb MV

Ke smlouvě č.j.: POŘÍZENÍ_BEZ_SMLOUVY

Prodávající: Ing. Pavel Bláha Věkova 1605/49 147 00 PRAHA 4 - BRANÍK IČ: 14985802 U kupujícího veden pod č.: 227223	Adresa dodávky: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Přípotoční 300/12 101 00 Praha 10
Kupující: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Přípotoční 300/12 101 00 Praha 10 IČ: 67779999 DIČ:CZ67779999	Vyřizuje :  Telefon : Mob.tel : Fax : E-mail :
Bankovní spoj. : Česká národní banka Útvar-pobočka : Praha 1 Kód banky : 0710 Číslo účtu : 30320881 Naše IČ : 67779999	Fakturace na adresu : Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Přípotoční 300/12 101 00 Praha 10 Způsob úhrady : převodním příkazem Účtujte : fakturou Způsob dopravy : prodejcem Datum tisku : 01.09.2020

2020/PL/11135

Pol.	Nomenklatura	Označení//Typ	Objedn.množ	Jednotka	Cena za MJ	Hodnota netto	Sazba DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
------	--------------	---------------	-------------	----------	------------	---------------	-----------	------------	--------------

001	Tech.dozor investora-ISIK dle přílohy č.1/		1	Jedn.výk.	277.000,00	277.000,00	00%	0	277.000,00
-----	--------------------------------------------	--	---	-----------	------------	------------	-----	---	------------

Typ přiřazení účtu: I N114V5149004

Počet příloh : -0- Termín dodání: Den **31.12.2020**

Počet položek zboží : 01	Celk. cena bez DPH:	277.000,00	CZK
	Základ DPH 0%	277.000,00	CZK
	Celková cena s DPH	277.000,00	CZK

Platba po dodání, splatnost faktury dle smlouvy, jinak 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
Na fakturu a dodací list uveďte číslo naší objednávky!

Objednávka není určena pro ekonomickou činnost

V..... dne 27.08.2020



Razítko
 Zařízení služeb pro MV
 příspěvková organizace
 101 00 Praha 10, Přípotoční 300
 IČ: 67779999 DIČ: CZ67779999
 - 35 -

Svým podpisem dodavatel/poskytovatel potvrzuje, že:

- a) objednávka je platná pouze tehdy, bude-li potvrzená jeho podpisem a zaslána na adresu sídla ZSMV nebo elektronicky na e-mail: podatelna@zsmv.cz
- b) závazek obsažený v této objednávce vyřídí řádně a včas,
- c) se seznámil a porozuměl Všeobecným obchodním podmínkám Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p.o., kterými se objednávka řídí a jejichž úplné znění je dostupné na webových stránkách: www.zsmv.cz (záložka ZSMV/Všeobecné obchodní podmínky ZSMV)

V Prose dne 28.8.2020

Podpis:



Specifikace činností zaměřených na technický dozor investora

Název veřejné zakázky

Informační systém interních komunikací ISIK

Předmět veřejné zakázky

Dodávka a instalace optických komunikačních rozvodů zabezpečující propojení technologických místností a připojení k rezortní páteřní infrastruktuře, doplnění napájení a zemnění technologií dodávaných v rámci projektu, doplnění, popř. výměna klimatizačních jednotek, rekonstrukce a doplnění strukturované kabeláže v objektech Nad Štolou, Na Pankráci, Náměstí hrdinů, Dílo bude prováděno na základě zpracované projektové dokumentace s názvem: Stavební připravenost pro projekt informačního systému interních komunikací (ISIK), zpracované projektantem GATEWAY PLUS, s.r.o., v prosinci 2019 (dále jen „Projektová dokumentace“).

Cílem těchto služeb TDI bude zejména odborná kontrola souladu prováděných prací s Projektovou dokumentací, se zaměřením na kvalitu, sledování a dokumentace postupu prací, revizí dokumentace, případné posuzování vzorků materiálů, řízení odstraňování vad a nedodělků, dohled na uvedení díla do provozu.

Místa plnění

1. Stavba

- o areál MV ČR, Nad Štolou 963/3, 170 34 Praha 7

2. Stavba

- o objekt Nám. Hrdinů 1635/4, Praha 4,
- o objekt Jindřišská 967/34, Praha 1,
- o objekt Na Pankráci 1623/72, Praha 4

Popis stávajícího stavu

Areál a objekty MV ČR uvedené výše mají strukturovanou kabeláž, která nevyhovuje potřebám projektu ISIK. OPIT MV na základě studie a podkladů zpracovaných NAKIT a SITEL, požaduje vytvoření odpovídajícího prostředí.

V areálu MV ČR, Nad Štolou 963/3, 170 34 Praha 7 budou práce probíhat dle SoD v rozsahu 150 dní od předání staveniště.

V objektech Nám. Hrdinů 1635/4, Praha 4, Jindřišská 967/34, Praha 1, Na Pankráci 1623/72, Praha 4 v rozsahu 60 dní od předání staveniště. V těchto třech objektech budou činnosti probíhat souběžně.

Činnosti technického dozoru investora

- seznámení se s veškerou dostupnou dokumentací pro realizaci stavby, zejména s projektovou dokumentací, obsahem smluv, stanovisky dotčených orgánů a dalšími podklady



- průběžná kontrola kvality prací Zhotovitele stavby, sledování dodržování předepsaných technologických postupů, návodů k instalaci a použití, dodržování platných technických norem a jiných předpisů pro provádění, vyžadování kontrolních měření a zkoušek v celém průběhu výstavby
- kontrola postupu prací podle harmonogramu výstavby a příslušné Smlouvy o dílo, upozornění Zhotovitele a Objednatele na nedodržování termínů a příprava podkladů pro uplatnění smluvních sankcí dle pokynů Objednatele
- dohled nad kvalitou provedení v rozsahu standardu odpovídajícím Smlouvě o dílo a projektové dokumentaci, včetně kontroly postupu a kvality prací Zhotovitele
- vypracování týdenní souhrnné zprávy o postupu výstavby se zaměřením na druh a kvalitu prováděných prací, včetně soupisu všech vad a nedodělků a návrhu opatření k jejich odstranění
- bezodkladné informování Objednatele (kontaktní osoby) o všech závažných okolnostech ovlivňujících termíny, kvalitu či stavební náklady výstavby
- kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požárních předpisů, aktivní spolupůsobení na odvrácení nebezpečí vzniku škod na majetku, životech při provádění prací
- zajištění komunikace, spolupráce a koordinace mezi Zhotovitelem, Objednatelem, a Zhotovitelem projektové dokumentace, včetně vzájemné součinnosti
- návrhy úsporných opatření
- kontrola nakládání s odpady dle platných norem a předpisů
- průběžná evidence závad vzniklých v průběhu výstavby a kontrola jejich odstranění
- projednání a posouzení veškerých dodatků či změn, jež jsou předkládány k odsouhlasení Objednateli
- evidence změnových řízení
- kontrola věcné úplnosti podkladů k ocenění, zjišťovacích protokolů a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě Objednateli
- kontrola veškerých částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, pořízení fotodokumentace, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku
- kontrola shody veškerých materiálů a výrobků dodávaných Zhotovitelem s projektovou dokumentací a obchodními specifikacemi odsouhlasenými Objednatelem
- spolupráce se Zhotovitelem projektové dokumentace zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací
- spolupráce se Zhotovitelem projektové dokumentace a Zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace
- účast na individuálních a komplexních zkouškách včetně kontroly výstupů
- kontrola vedení stavebního a montážního deníku v souladu s podmínkami uvedenými v příslušné Smlouvě o dílo, potvrzování a průběžné zakládání kopií ze stavebního deníku
- kontrola řádného uskladnění materiálů a konstrukcí
- uplatňování námětů směřujících k úsporám během celé doby výstavby a ke zhrubnutí budoucího užívání dokončené stavby
- organizace, administrace a aktivní účast na kontrolních dnech v rozsahu minimálně 1x týdně (1.Stavba) 1x týdně (2.Stavba), včetně pořízení zápisů z KD. Dále pak účast na dalších koordinačních jednáních organizovaných Objednatelem
- kontrola změn a doplňování dokumentace, podle které se stavba provádí, součinnost při tvorbě dokumentace skutečného provedení
- doporučení Objednateli na konečné převzetí prací
- kontrola podkladů pro předání a převzetí stavby, účast na jednání o předání a převzetí, vyhotovení soupisu vad a nedodělků
- kontrola a předání veškerých dokladů z celého průběhu výstavby Objednateli
- kontrola vyklizení a úklidu staveniště Zhotovitelem
- provádění průběžné evidence a kontroly při odstraňování vad a nedodělků
- součinnost a koordinace postupu prací při odstraňování vad a nedodělků, zabezpečení spolupráce všech účastníků výstavby při jejich odstranění
- zápis všech vad a nedodělků zjištěných během provádění Stavby, včetně jejich zápisu do stavebního deníku
- organizace a účast na přejímacím řízení
- vypracování a předání dalších dokladů a dokumentů požadovaných účastníky řízení.

- kontrola a převzetí dalších dokladů Zhotovitele, kterými dokládá odevzdání a převzetí dokončeného díla, včetně provozních předpisů k obsluze a dokumentace skutečného provedení stavby a měřičských náčrtů
- průběžná kontrola a odsouhlasení soupisu provedených prací a závěrečného vyúčtování předloženého Zhotovitelem v rámci smlouvy, včetně případných více a méně prací, případné jednání o závěrečném vyrovnání se Zhotovitelem
- účast na přejímacích řízeních v rámci konečného předání Díla, zejména soustředění potřebných listinných dokladů Zhotovitele týkajících se stavby a účast při soupisu veškerých vad a nedodělků
- kontrola souladu výstupů zhotovitele se zpracovaným projektem, obecně platnými předpisy, technickými normami, předpisy, pokyny výrobců použitých materiálů, výrobků a technických celků.
- kontrola výstupů Zhotovitele (technologické postupy), jejich připomínkování a kontrola jejich dodržování, následné získání dokladů dle těchto výstupů (protokoly, atesty, revizní zprávy)
- spolupráce se zástupci budoucích správců (nájemců, uživatelů) či jiných osob určených objednatel k výkonu občasného odborného dohledu
- spolupráce při zajištění koordinace činností se správcem technické infrastruktury
- jiná odborná pomoc nebo poradenství po celou dobu výstavby na základě požadavku Objednatele

Požadované výstupy

- soupisy vad a nedodělků včetně aktualizace až do jejich úplného odstranění
- týdenní souhrnná zpráva a o postupu výstavby, změnách, dodržení časového plánu a předpokládaného rozsahu následujících činností
- agenda o veškerých jednání s účastníky projektu
- závěrečná zpráva, včetně ohodnocení předaných výstupů od Zhotovitele

Kvalitativní požadavky

Kvalita dodaných služeb bude odpovídat zejména:

- požadavkům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
- požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
- platným právním předpisům
- technickým a odborným normám, včetně doporučených
- technologickým postupům, propozicím a instrukcím výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení
- správné praxi v příslušném oboru
- standardům Objednatele tak, jak jsou tyto definovány ve Smlouvě

Kvalita veškerých činností a zejména výstupů bude odpovídat platným předpisům, standardům a praxi obvyklé v oboru. V případě, že každý jednotlivý výše uvedený výstup bude obsahovat více než 10 vad nebo nedodělků, pak má Objednatel právo považovat dílo za nedokončené.

Termíny plnění

Poskytovatel zajistí činnosti v délce trvání staveb tj. 150 kalendářních dní.

Součinnost Objednatele

Poskytovatel bude poskytovat své služby tak, aby součinnosti Objednatele omezil zejména na předání podkladů, dílčí konzultace a závěrečné hodnocení.



Poznámky

Vzhledem ke zvláštní povaze areálu si Objednatel vyhrazuje právo vyžádat si předložení výpisů z rejstříku trestů od všech osob Poskytovatele (fyzických i právnických osob včetně subdodavatelů), které se budou podílet na realizaci díla v areálu. Předložený výpis z rejstříku trestů nesmí být starší 3 měsíců. Osoby vykonávající práce v areálu musí být fyzické osoby, které nebyly pravomocně odsouzeny za spáchání úmyslného trestného činu nebo trestného činu vztahující se k ochraně utajovaných informací, anebo se na ně hledí, jako by odsouzeny nebyly. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit ze stavby osoby, které nepředloží ve lhůtě do 3 pracovních dní od vyžádání výpis z evidence rejstříku trestů, těmto osobám může objednatel omezit či zcela zakázat vstup do areálu. Poskytovatel se v této souvislosti zavazuje, že za tato opatření a omezení nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné další nároky. Pro zajištění vstupu do areálu poskytne Poskytovatel jmenný seznam osob včetně identifikačních údajů.

Poskytovatel musí být držitelem „Prohlášení podnikatele“ pro stupeň utajení minimálně „Vyhrazené“ podle zákona a všechny osoby Poskytovatele, kteří budou v areálu ZSMV Letná pracovat, byli bezúhonní dle § 8 zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace, která je nedílnou součástí dokumentace zadávací, nesmí být veřejně publikována.

Dostupná dokumentace

Kompletní projektová dokumentace zpracovaná projektantem GATEWAY PLUS, s.r.o.,