
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Otročín s částmi k.ú. Poseč a Brť

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 1 500,00 19 500,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 5 000,00 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 930 550,00 511 500,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 50 550,00 27 500,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 500,00 0,00 30.5.2022

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 0 2 400,00 0,00 30.11.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 

*)
243 2 250,00 546 750,00 30.5.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

č. 139/2002 Sb., v platném znění
 100 bm 13 2 400,00 31 200,00 30.5.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 46 600,00 27 600,00

Rozbor současného stavu                      ha 980 200,00 196 000,00 30.9.2022

Studie odtokových poměrů ha 0 1 000,00 0,00

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 980 200,00 196 000,00 30.11.2022

1 556 050,00 30.11.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 980 513,00 502 740,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 40 550,00 22 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 80 500,00 40 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 25 1 000,00 25 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.
ha 979 410,00 401 390,00 30.11.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 4 500,00 13 500,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

1 004 630,00

3.6. Mapové dílo ha 980 205,00 200 900,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

200 900,00

1 556 050,00

1 004 630,00

200 900,00

2 761 580,00

579 931,80

3 341 511,80

Za zhotovitele: 27.8.2020

…………………...…………………………

3.4.3

3.4.4.

30.3.2022

30.11.2023

3.4.1.

3.4.2.

30.3.2022

Ing. Šárka Václavíková     

ředitelka Krajského pozemkového úřadu               

pro Karlovarský kraj

Ing. Petr Kubů - jednatel společnosti 

AGROPLAN, spol. s r.o.

…………………...…………………………

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

*) sníženo o MJ společné hranice s obvodem KoPÚ v k.ú. Tisová u Otročína a KoPÚ v k.ú. Poseč - bude zjišťována v těchto KoPÚ a převzata

Za objednatele: 28. 8. 2020

Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


