



EMONTAS s.r.o.
JIRÁSKOVA 1273/7A
779 00 Olomouc

č. smlouvy zhotovitele: 0009/03/20
č. smlouvy objednatele: 375/20/S/OSMM

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi smluvními stranami:

Zhotovitel:

Obchodní jméno: **EMONTAS s.r.o.**
Sídlo - Adresa: **Jiráskova 1273/7A , 779 00,Olomouc**
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, odd. C, vložka 27650
zastoupená: Ing. Zdeňkem Šoustalem-jednatel společnosti
IČ: 25883551
DIČ: CZ25883551
Bankovní spojení:

Objednatel:

Obchodní jméno: **Město Šternberk**
Sídlo - Adresa: **Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk**
zastoupená: Ing. Stanislavem Orságem, starostou
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529
Bankovní spojení:

1. Předmět a rozsah díla.

- 1.1. **Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž betonové kioskové polozapuštěné trafostanice typu:**
ARMES Z 210/290
Akce : TS 22/04 kV Bazén Šternberk
Dle cenové nabídky č.0009/03/20 a projektové dokumentace zpracované firmou EMONTAS, s.r.o.
- 1.2. **Typ skeletu:**
Betonová, vně obslužná stanice ARMES Z 210/290
Barva venkovní omítky – RAL (bude dohodnuto po podpisu SOD)
Střecha betonová, spádovaná, barva – RAL (bude dohodnuto po podpisu SOD)
- 1.3. **Vybavení trafostanice: ARMES Z 210/290**
Dveře a větrací žaluzie jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu, opatřené práškovou barvou RAL – odstín dle požadavku zákazníka
Rozvaděč VN 22 kV - není součástí nabídky, dodávka ČEZ Distribuce.
Rozvaděč NN – dle specifikace
Transformátor ol. herm. 22/04 kV, 400 kVA
Skříň měření USM, přístupná z venkovní strany trafostanice
Propoje trafo s rozvaděčem VN- 22-CXEKCY 3x1x35mm²,
Propojovací kabely rozvaděč NN – trafo YY 3 x 1 x 240 + 120 mm
Vnitřní elektroinstalací, osvětlení zářivkové

Vnitřní uzemňovací soustavou
Schránkou na dokumentaci
Výstražnými tabulkami

2. Čas plnění, záruka za jakost a odpovědnost za vady.

- 2.1. Termín předání staveniště (předpoklad): 09-10/2020
2.2. Termín předání díla (trafostanice): (do 4 týdnů od předání staveniště)

Záruční doba na stavební část trafostanice se sjednává na dobu 60 měsíců od data předání díla objednateli. Ostatní části – technologie trafostanice, dle záručních podmínek výrobce.

3. Cena za dílo a financování díla.

- 3.1 Cena za provedení díla v dohodnutém rozsahu a kvalitě byla stanovena dohodou smluvních stran, podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách (ve znění pozdějších změn a doplňků), takto:

Celková cena díla (bez DPH)	754 900,- Kč
Výše DPH sazba 21 %	158 529,- Kč
Cena díla včetně DPH celkem	913 429,- Kč

- 3.2 Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 09. 11. 2011(viz stránky MFČR) bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH.
- 3.3 Cena díla může být změněna pouze Dodatkem ke Smlouvě o dílo, jež bude podepsán oběma smluvními stranami.
- 3.4 Cenu lze překročit pouze v případě objednatelem předem vyžádaných a odsouhlasených víceprací, na základě zhotovitelem zpracovaného a objednatelem odsouhlaseného položkového rozpočtu těchto víceprací, za podmínek dodržení jednotkových cen nabídkového rozpočtu, který bude předložen ke schválení min. 3 dny před jejich realizací.
- 3.5 Cena prací bude pevná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací.
- 3.6 Veškeré cenové údaje jsou uvažovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustné. Tato cena bude překročitelná pouze na základě dohody obou smluvních stran, a to zejména z důvodů, vyplývajících ze změny obecně platných právních předpisů s dopadem na výši nabídkové ceny.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že celková cena bude uhrazena následovně:

Po dodání trafostanice na místo plnění bude vystavena 1. faktura na částku 377 450,- Kč bez DPH, se splatností 14 dní.

Konečná faktura, kde bude vypořádán doplatek ve výši **377 450,- Kč bez DPH**, bude vystavena na základě předávacího protokolu, atestů od TS a díla prostého vad a nedodělků, podepsaného zástupci obou smluvních stran, jehož součástí budou i zápisy stavebních deníků.

Splatnost daňového dokladu – (konečné) faktury je 30 dní ode dne vystavení.

Nedílnou součástí této SOD je cen. nabídka č.0009/03/20 a půdorys, včetně pohledů TS.

- 3.8 Dodavatel si vyhrazuje právo, že do nezaplacení konečné faktury, zůstává dílo jeho majetkem.

4. Další ujednání.

Objednatel se zavazuje připravit do doby předání staveniště příjezdovou cestu, pro nákl. automobil MANN – návěs a jeřáb DEMAG 50

5. Závěrečná ustanovení.

- 5.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a může být měněna nebo doplňována pouze formou číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, a to pod sankcí jejich neplatnosti. Písemná forma je nezbytná i pro právní úkony směřující ke zrušení smlouvy.
- 5.2 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
- 5.3 Fyzické osoby, které smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření smlouvy.
- 5.4 Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- 5.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.6 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 5.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka na TS Bazén Šternberk

Příloha č. 2 – Pohledy

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 03.08.2020 usnesením č. 1545/36.

Ve Šternberku dne: 17.08.2020

V Olomouci dne: 17.08.2020

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
Ing. Stanislav Orság
starosta

.....
Ing. Zdeněk Šoustal
jednatel