

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 23ZA-002406

Číslo smlouvy zhotovitele:

Název související veřejné zakázky: D0,D11 Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

název: TANNACO, a.s.

se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk

IČO, DIČ: 61677272, CZ61677272

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D0,D11 Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 2 335 156,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D0,D11 Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí	2 335 156,-	490 382,76	2 825 538,76

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D0,D11 Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí, číslo veřejné zakázky 23ZA-002406.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.



Č.j.: 12213_20_590

Vyřizuje: [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „D0,D11 Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí“, interní číslo zakázky 23ZA-002406, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

TANNACO, a.s.

se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk

IČO: 61677272

Odůvodnění výběru nabídky dodavatele:

Vybraný dodavatel podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, přičemž splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky.

Seznam hodnocených nabídek, nabídkové ceny a pořadí nabídek po provedeném hodnocení:

Pořadové číslo nabídky	Identifikační údaje dodavatele (obchodní název, sídlo, IČO)	Nabídková cena v Kč bez DPH	Pořadí nabídek po provedeném hodnocení
1.	BM Construction spol. s r.o. Sídlo: U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 28498771	3 098 180,10	3.
2.	TANNACO, a.s. Sídlo: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk IČO: 61677272	2 335 156,00	1.
3.	PRETOL s.r.o. Sídlo: Radimova 36, 169 00 Praha IČO: 25923501	2 970 123,47	2.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

PŘÍLOHA

Název stavby: D0,D11 Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	TANNACO, a.s., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk
Doba pro dokončení	1.1.9	30. 11. 2020
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	■	■
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců s výjimkou.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 7 800,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 1 500,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 300,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužije se.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list															
Název a evidenční číslo Stavby:		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? 2, 3, 4 a 5												
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):															
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte]															
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 90%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; color: green;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplňte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce														
1	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)														
2	Zhotovitel														
3	Projektant														
4	Supervize														
[doplňte dle potřeby]															
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]															
Popis Změny:															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 2px;">Údaje v Kč bez DPH:</th> </tr> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 2px;">Cena navrhovaných Změn záporných</td> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 2px;">Cena navrhovaných Změn kladných</td> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 2px;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>				Údaje v Kč bez DPH:			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem			0,00			
Údaje v Kč bez DPH:															
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem													
		0,00													
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:															
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis												
Supervize	jméno	datum	podpis												
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis												
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.															
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	podpis												
Zhotovitel	jméno	datum	podpis												
			Číslo paré:												

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202009_5

Stavba: Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.08.2020

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 335 156,00
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 335 156,00	490 382,76
snížená	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK	2 825 538,76
-------------------	----------	------------	---------------------

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202009_5

Stavba: Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí

Místo:

Datum:

19.08.2020

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.r.

Zhotovitel: TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
D0 -			
004a.1	Most přes Hrdlořezskou radiálu		
D0 -			
004a.2	Most přes Hrdlořezskou radiálu		
D11 -			
000b.3	Most přes Káranský vodovod-větev 5		
D11-018..3	Dálniční most přes potok		
D11-019..3	Dálniční most přes Týnický potok		
D11-031..1	Dálniční most přes Výrovku		
D11-031..2	Dálniční most přes Výrovku		
D11-043..1	Inundační most		
D11-043..2	Inundační most		
D11-049..3	Most přes biokoridor		
D11-053..3	Most přes Sánský potok a biokoridor		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí

Objekt:

D0 - 004a.1 - Most přes Hrdlořezskou radiálu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.08.2020

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí

Objekt:

D0 - 004a.1 - Most přes Hrdlořežskou radiálu

Místo:

Datum:

19.08.2020

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2	K	783121.1	PROTIKOROZ OCHR OK NATEREM VICEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2			
	PP		PROTIKOROZ OCHR OK NATEREM VICEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN				
	VV		"nátěr ocelové konstrukce nátoky 16 ks x 1,2m2"16*1,2				
1	K	938652.1	OCISTENÍ OCEL KONSTR OTRYSKANÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2			
	PP		OCISTENÍ OCEL KONSTR OTRYSKANÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM včetně. Omytí konstrukce (vymytí chloridů a odstranění mastnoty) tlakovou vodou do 200 BAR.				
	VV		"otryskání ocelové konstrukce nátoky 16 ks x 1,2m2"16*1,2				
	D	OST	Ostatní				
3	K	02720	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL			
	PP		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
	VV		1				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí

Objekt:

D0 - 004a.2 - Most přes Hrdlořezskou radiálu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.08.2020

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.l.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

Cena s DPH

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí

Objekt:

D0 - 004a.2 - Most přes Hrdlořezskou radiálu

Místo:

Datum:

19.08.2020

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	931337	TESNENÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2	M			
	PP		TESNENÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				
	VV		"těsnění trhlin ve spádovém betonu"6				
	D	OST	Ostatní				
2	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL			
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí

Objekt:

D11-000b.3 - Most přes Káranský vodovod-větev 5

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí

Objekt:

D11-000b.3 - Most přes Káranský vodovod-větev 5

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.r.

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
1	K	783121.1	PROTIKOROZ OCHR OK NATEREM VICEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2			
PP		PROTIKOROZ OCHR OK NATEREM VICEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN					
VV		"nátěr ocelové konstrukce poklopu"1,5*2					
VV		"Šachta 2 - nátěr ocelové konstrukce žebříku, rámu a poklopu"3,5+1,0+1,5*2					
2	K	938652.1	OCISTENÍ OCEL KONSTR OTRYSKANIM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2			
PP		OCISTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM včetně. Omytí konstrukce (vymytí chloridů a odstranění mastnoty) tlakovou vodou do 200 BAR.					
VV		"otryskání ocelové konstrukce poklopu"1,5*2					
VV		"Šachta 2 - otryskání ocelové konstrukce rámu a poklopu"1,0+1,5*2					
D		4	Vodorovné konstrukce				
3	K	42731A	ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z PROST BET DO C20/25	M3			
PP		ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z PROST BET DO C20/25					
PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovacích vrstev u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů					
VV		"betonáž nového rámu pro osazení poklopu"0,15*0,15*(2*1,2+2*1,0)					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	93657	ŽEBŘÍKY KOVOVÉ	M			
PP		ŽEBŘÍKY KOVOVÉ					
PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - předepsanou povrchovou úpravu - veškeré potřebné pomocné práce - veškerý pomocný a upevňovací materiál					
VV		"Šachta 1 - obtížná realizace - výměna za nový žebřík"5					
VV		"Šachta 2 - obtížná realizace - výměna za nový žebřík"5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	966158	BOURANÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3			
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.</i> <i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</i>				
	VV		"rozebrání stávající plochy pro osazení poklopu"0,15*0,15*(2*1,2+2*1,0)				
D	OST		Ostatní				45 000,00
6	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL			
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>				
	VV		"poklop"1				
	VV		"vstupní šachty"2				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí

Objekt:

D11-018..3 - Dálniční most přes potok

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí
Objekt: D11-018..3 - Dálniční most přes potok

Místo: Datum:
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant: FORVIA CZ, s.r.r.
Zhotovitel: TANNACO, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
1	K	783121.1	PROTIKOROZ OCHR OK NATEREM VICEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2			
PP			PROTIKOROZ OCHR OK NATÉREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN				
VV			"nátěr ocelové nosné konstrukce Tubosideru"2,35*3,14*55,1				
2	K	938652.1	OCISTENÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2			
PP			OCÍŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM včetně. Omytí konstrukce (vymytí chloridů a odstranění mastnoty) tlakovou vodou do 200 BAR.				
VV			"otryskání ocelové nosné konstrukce Tubosideru"2,35*3,14*55,1				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	93662	NORNÁ STĚNA SEPTIKU PLASTOVÁ	M2			
PP			NORNÁ STĚNA SEPTIKU PLASTOVÁ				
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
VV			"norná stěna pro zachyt uniklých nebezpečných látek"5*1,5				
D		OST	Ostatní				
4	K	02720	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL			
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
5	K	02750	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ	KPL			
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ				
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí

Objekt:

D11-019..3 - Dálniční most přes Týnický potok

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí

Objekt:

D11-019..3 - Dálniční most přes Týnický potok

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
1	K	783121.1	PROTIKOROZ OCHR OK NATEREM VICEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2			
PP		PROTIKOROZ OCHR OK NATEREM VICEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN					
VV		"natěr ocelové nosné konstrukce Tubosideru"3,14*4,4*79,53					
2	K	938652.1	OCISTENÍ OCEL KONSTR OTRYSKANIM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2			
PP		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM včetně. Omytí konstrukce (vymytí chloridů a odstranění mastnoty) tlakovou vodou do 200 BAR.					
VV		"otryskání ocelové nosné konstrukce Tubosideru"3,14*4,4*79,53					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	93662	NORNÁ STĚNA SEPTIKU PLASTOVÁ	M2			
PP		NORNÁ STĚNA SEPTIKU PLASTOVÁ					
PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.					
VV		"norná stěna pro zachyt uniklých nebezpečných látek"7*1,5					
D		OST	Ostatní				
4	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL			
PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
5	K	02750	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ	KPL			
PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ					
PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí

Objekt:

D11-031..1 - Dálniční most přes Výrovku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí

Objekt:

D11-031..1 - Dálniční most přes Výrovku

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.r.

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
1	K	783121.1	PROTIKOROZ OCHR OK NATEREM VICEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2			
	PP		PROTIKOROZ OCHR OK NATÉREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN				
	VV		"nátěr mostního závěru"28,23*0,15*2				
	VV		"nátěr ocelových prvků svodidel a zábradlí odhad 0,3 m2/ bm"37,6*4*1,1*0,3				
2	K	938652.1	OCISTENÍ OČEL KONSTR OTRYSKANIM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2			
	PP		OCISTĚNÍ OČEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM včetně. Omytí konstrukce (vymytí chloridů a odstranění mastnoty) tlakovou vodou do 200 BAR.				
	VV		"otryskání mostního závěru"28,23*0,15*2				
	VV		"otryskání ocelových prvků svodidel a zábradlí odhad 0,3 m2/ bm"37,6*4*1,1*0,3				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	931337	TESNĚNÍ DILATAC SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2	M			
	PP		TESNĚNÍ DILATAC SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				
	VV		"těsnění dilatační spáry u OP 4"(0,75+0,8)				
3	K	94490	OCHRANNÁ KONSTRUKCE	KPL			
	PP		OCHRANNÁ KONSTRUKCE Zaplachtování pracovního místa při tryskání				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.				
D		OST	Ostatní				
4	K	02720	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL			
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
	VV		"MOSTNÍ ZÁVĚR"1				
	VV		"dilatační spára"1				
	VV		"svodidla a zábradlí"3				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí

Objekt:

D11-031..2 - Dálniční most přes Výrovku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.r.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí

Objekt:

D11-031..2 - Dálniční most přes Výrovku

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.r.

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
1	K	626212VODOR	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2			
	PP		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM				
	VV		"stěrková sanace říms 50%"38*0,8*0,5				
2	K	62631R	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2			
	PP		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM				
	VV		"spojovací můstek mezi starým a novým betonem 50%"38*0,8*0,5				
3	K	783121.1	PROTIKORÓZ OCHR OK NATÉREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2			
	PP		PROTIKORÓZ OCHR OK NATÉREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN				
	VV		"nátěr ocelových prvků svodidel a zábradlí odhad 0,3 m2/bm"37,6*4*1,1*0,3				
4	K	78381R	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2			
	PP		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)				
	VV		"sjednocující nátěr říms"38*0,8				
5	K	78383R	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2			
	PP		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)				
	VV		"nátěr obrub"38*0,25				
6	K	938543R	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1250 BARŮ	M2			
	PP		OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1250 BARŮ				
	VV		"očistění vnitřní římsy tlakovou vodou"38*0,8				
7	K	938652.1	OCÍŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2			
	PP		OCÍŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM včetně. Omytí konstrukce (vymytí chloridů a odstranění mastnoty) tlakovou vodou do 200 BAR.				
	VV		"otryskání ocelových prvků svodidel a zábradlí odhad 0,3 m2/bm"37,6*4*1,1*0,3				
D		1	Zemní práce				
8	K	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M			
	PP		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	VV		"vyčištění odvodňovačů"2*1,0				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
9	K	931337	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2	M			
	PP		TESNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				
	VV		"těsnění dilatační spáry u OP 4"(0,75+0,8)				
10	K	94490	OCHRANNÁ KONSTRUKCE	KPL			
	PP		OCHRANNÁ KONSTRUKCE Zaplachtování pracovního místa při tryskání				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.				
D		OST	Ostatní				
11	K	02720	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
W			"řimsy"6		■		
W			"těsnění spáry"1		■		
W			"odvodňovač"1		■		
W			"svodidla"3		■		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí

Objekt:

D11-043..1 - Inundační most

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí

Objekt:

D11-043..1 - Inundační most

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	767		Konstrukce zámečnické				
1	K	76793	OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA	M2			
	PP		OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA				
	PSC		Poznámka k souboru cen: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**) - součástí položky je případně i ošnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.				
	VV		"doplnění oplocení"4*2,5*2,5				
2	K	76796	VRATA A VRÁTKA	M2			
	PP		VRATA A VRÁTKA				
	PSC		Poznámka k souboru cen: - položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací. - je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. - součástí položky je případně i ošnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.				
	VV		"doplnění bránek"2*1,2*2,0				
D	OST		Ostatní				
3	K	02720	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL			
	PP		POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí

Objekt:

D11-043..2 - Inundační most

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí

Objekt:

D11-043..2 - Inundační most

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	912451.R	SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS			
PP SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A MONTÁŽ							
Poznámka k souboru cen:							
položka zahrnuje: - dodávku sloupku s distančním kusem s							
předepsanou povrchovou úpravou, včetně nutných spojovacích prvků -							
osazení sloupku s distančním kusem zaberaněním nebo osazením do							
betonového bloku (včetně betonového bloků a nutných zemních prací)							
PSC							
WV "doplnění distančních kusů"4							
WV "výměna třmenu"1							
D	OST	Ostatní					30 000,00
2	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL			
PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY							
Poznámka k souboru cen:							
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými							
zařízením							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí

Objekt:

D11-049..3 - Most přes biokoridor

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.r.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí

Objekt:

D11-049..3 - Most přes biokoridor

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.r.

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
1	K	2B	Ruční úklid zpevněných ploch včetně odstranění prorůstající zeleně ve spárách	M2			
PP			Ruční úklid zpevněných ploch včetně odstranění prorůstající zeleně ve spárách				
VV			"odstranění vegetace ze schodišť"2,5*10*2				
D		767	Konstrukce zámečnické				
2	K	76793	OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA	M2			
PP			OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA				
PSC			Poznámka k souboru cen: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**) - součástí položky je případně i ostatní drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.				
VV			"doplnění oplocení"4*2,5*2,5				
3	K	76796	VRATA A VRÁTKA	M2			
PP			VRATA A VRÁTKA				
PSC			Poznámka k souboru cen: - položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací. - je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. - součástí položky je případně i ostatní drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.				
VV			"doplnění branky"1*1,2*2,0				
D		OST	Ostatní				
4	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL			
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
VV			"schodiště"1				
VV			"pletivo"1				

Stavba:

Objekt:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

İÇ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

İÇ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.r.

İÇ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

10/10/2014

114

██████████

114

114

██████████

© 2006 The Authors

11/11/2016

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí

Objekt:

D11-053..3 - Most přes Sánský potok a biokoridor

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	931337	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2	M			
PP		TESNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2					
PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil					
VV		"těsnění trhlin křídlo - dlažba"30					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
2	K	2B	Ruční úklid zpevněných ploch včetně odstranění prorůstající zeleně ve spárách	M2			
PP		Ruční úklid zpevněných ploch včetně odstranění prorůstající zeleně ve spárách					
VV		"odstranění vegetace ze schodiště"2,5*10					
D		767	Konstrukce zámečnické				
3	K	76793	OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA	M2			
PP		OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA					
PSC		Poznámka k souboru cen: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**) - součástí položky je případně i ostenatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.					
VV		"oprava oplocení"15*2,5					
D		OST	Ostatní				
4	K	02720	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL			
PP		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
VV		"těsnění"1					
VV		"pletivo"1					
VV		"schodiště"1					

Technickou specifikací tvoří:

- A) Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II – Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
- C) Část III – Další požadavky objednatele

ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola 1 - Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/1 ze dne 26. 1. 2017	1. 2. 2017
Kapitola 2 - Příprava staveniště	č.j. 320/2016-120-TN/1 ze dne 20. 12. 2016	1.1.2017
Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí	č.j. 121/2018-120-N/2 ze dne 5. 9. 2018	10. 9. 2018
Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí	č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008	1. 5. 2008

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP)

„D0,D11 Oprava mostu - oprava zádržného systému a zábradlí“

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a Směrnici GŘ č. 9/2016 – Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

2. Seznam příloh ZTKP

Nepoužito.

3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

Nepoužito.

ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Popis prací

Jedná se o práce na mostních objektech na dálnici D0 a D11 s ev. č.: D0 - 004a.1,2, D11 - 000b.3,D11 - 018..3, D11 - 019..3, D11 - 031..1,2, D11 - 043..1,2, D11 - 049..3 a D11 - 053..3.

U mostů D0 - 004a.1,2 bude obnovena PKO nátoků a budou zatěsněny trhliny ve spádovém betonu.

U mostu D11 - 000b.3 budou opraveny poklopy šachet a vyměněny vstupní žebříky.

U mostu D11 - 018..3 bude nosná konstrukce zbavena koroze a bude obnovena PKO.

U mostu D11 - 019..3 bude nosná konstrukce zbavena koroze a bude obnovena PKO.

U mostů D11 - 031..1,2 bude obnovena PKO mostního závěru a ocelových prvků svodidel a zábradlí. Sanována bude vnitřní římsa a bude proveden její nátěr. Budou zatěsněny dilatační spáry. Provedeno bude vyčištění zanesených odvodňovačů.

U mostů D11 - 043..1,2 bude opraveno oplocení, zřízeny budou vstupní branky. Budou vyměněny distanční prvky svodidel a deformovaný třmen madla.

U mostu D11 - 049..3 bude opraveno oplocení, zřízena bude vstupní branka. Bude odstraněna vegetace, prorůstající schodiště.

U mostu D11 - 053..3 bude opraveno oplocení. Trhliny mezi křídlem a dlažbou budou zatěsněny. Bude odstraněn mechový porost, prorůstající schodiště.

DIO zajistí zhotovitel dle schématu DK 211; DK 212; DK 230; DK 240

Termín prací bude vždy konzultován s technikem SSÚD č. 13.

Před zahájením prací bude doložen ke schválení Technologický předpis a Kontrolní zkušební plán Zhotovitele (platné vzory ŘSD).

O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol (platný vzor ŘSD) potvrzený oběma smluvními stranami. Zhotovitel zároveň předloží Souhrnnou zprávu zhotovitele (obsahující údaje o akci, prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů, výsledky zkoušek, SD, fotodokumentace,...)

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé

a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.