



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor rozvoje

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 3264/2019/36

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Děčín: 06.12.2019

DODAVATEL

AQUECON a.s.

Československých legií č.p. 445/4,
Trnovany, 41501 Teplice 1

IČO: 14868202

DIČ: CZ14868202

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává zajištění doplnění projektové dokumentace akce "Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov, I. a II. etapa" a to dle zdůvodnění nutnosti ze dne 08.10.2019 které je přílohou této objednávky.

Daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné zakázky **P19V00000568**.

Poznámka:

Lhůta dodání: 30.01.2020

Určeno pro:

Odbor rozvoje

Místo dodání: Děčín

Max. cena vč. DPH:

118 000,00 Kč

Statutární město
DĚČÍN
- 30

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky není používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátcem DPH.

K faktuře přikládáte jedno vyhotovení naší objednávky.

Děkujeme Vám.

.....
razítko a podpis dodavatele

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 921402389/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: 8. října 2019 23:25
Komu: [REDACTED]
Předmět: Horní Oldřichov

Dobrý den,

naše společnost AQUECON projektuje kanalizaci v Horním Oldřichově.

Realizaci projektu i vlastní stavby provází nemalé problémy.

Řada změn a úprav projektu a rozpočtu byla způsobena nově zjištěnými skutečnostmi, m.j. aktuálně zjištěnou polohou stávajících sítí a aktualizovanými požadavky jejich správců a vlastníků, zjištěnou geologií podloží atd.

Hodně práce znamená také požadavek dopracování projektu do úrovně Prováděcí dokumentace.

Jsme si současně na druhou stranu vědomi také řady pochybení na naší straně v procesu realizace projektu.

Z pohledu bilance zakázky a jejího průběhu navrhuji aktualizaci původně sjednaných smluvních podmínek, zejména úpravu termínu dokončení a navýšení ceny díla dodatkem Smlouvy o částku 98.000,- Kč bez DPH.

Prosím o vyjádření.

Děkuji,
[REDACTED]