

## Součást přílohy č. 1 **PS-3/2016**

**Detailnější specifikace služeb při obnově katastrálního operátu přepracováním analogové katastrální mapy na katastrální mapu digitalizovanou (KMD) podle Katalogového listu č. 4.**

### 1.

**Specifikace plnění veřejné zakázky v členění po okresech a jednotlivých katastrálních územích**

Katastrální pracoviště	kód k.ú.	katastrální území	výměra KN/ha	KN-počet parcel	ZE-počet parcel	MJ celkem	PBPP revize	PBPP určené	km hranice
<b>Praha-západ</b>	<b>678759</b>	<b>Kytín</b>	<b>1088</b>	<b>1884</b>	<b>554</b>	<b>3526</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>14</b>

### 2.

**Kontaktní osoba zadavatele za Katastrální pracoviště Praha-západ:**

Ing. Pavlína Šafářová, [pavlina.safarova@cuzk.cz](mailto:pavlina.safarova@cuzk.cz) tel.: 284 044 161

### 3.

#### **Detailnější specifikace požadovaných služeb**

Dodávkou služeb v souvislosti s digitalizací katastrálních map podle výše uvedené Prováděcí smlouvy č. PS-3/2016 bude zajištění jednotlivých činností obnovy katastrálního operátu přepracováním analogové mapy na katastrální mapu digitalizovanou (KMD) uvedených v katalogovém listu č. 4:

1. Dle 3 a), 3 b) – Revize a doplnění PPBP;
2. Dle 5 a) - Částečná revize katastru – prověření hranice katastrálního území;
3. Dle 8) a 9) - Vyhotovení přehledu, výběr, vyhledání a zaměření identických bodů;
4. Dle 10 b) - Transformace rastrových obrazů katastrálních map nebo blokové transformace základních podkladů;
5. Dle 11) a 12) - Určení souřadnic podrobných bodů, tvorba společného grafického souboru, vytvoření databáze bodů;
6. Dle 15) - Doplnění pozemků dosud evidovaných zjednodušeným způsobem;
7. Dle 16) až 20) – koncept KMD až návrh nového SPI a SGI
8. Dle 21) - Kontroly a technická zpráva.

## 4.

### **Doba plnění**

Výsledný elaborát obnovy katastrálního operátu přepracováním analogové katastrální mapy na katastrální mapu digitalizovanou (KMD) v katastrálním území Kytín ve smyslu Prováděcí smlouvy č. PS-3/2016 bude předán na Katastrální pracoviště Praha-západ v termínu: **31. 10. 2017**

## 5.

### **Další požadavky a specifikace katastrálního úřadu na způsob a podmínky poskytování služeb**

Kontrolní dny budou svolávány v souladu s článkem 5.2 Rámcové smlouvy na poskytování služeb v souvislosti s digitalizací katastrálních map Středočeského kraje minimálně 1x měsíčně (dle podmínek Rámcové smlouvy) v počátcích a při ukončení těchto etap:

Etapy:

1. Revize a doplnění PPBP, částečná revize katastru (3a, 3b, 5a)
2. Vyhledání a zaměření identických bodů (8, 9)
3. Obnovení SGI a SPI (10b, 11, 12, 15)
4. Obnovení SGI a SPI (16, 17, 18, 19, 20)

- při tvorbě zpřesněného rastru a analýzy rastru mapy ZE je poskytovatel nucen postupovat v součinnosti se zadavatelem. Pro tvorbu zpřesněného rastru a analýzy musí poskytovatel dodat zadavateli hotové ZPMZ se zaměřenými identickými body a přehled identických bodů pro všechna katastrální území v rámci zpracovávané lokality. Zadavatel provede zpřesňující transformaci a analýzu po předání posledního ZPMZ v rámci lokality v následujících 30 kalendářních dnech. Tato 30 denní lhůta se počítá od předání posledního podkladu k tvorbě zpřesňující transformace a analýze. V případě dožádání těchto dalších podkladů a zároveň dalších využitelných podkladů bude probíhat komunikace mezi zadavatelem a poskytovatelem prostřednictvím kontaktních osob.
- Podklady pro kontrolní dny k etapám 1 až 4 budou předány zadavateli nejpozději 10 pracovních dnů před kontrolním dnem pro provedení kontroly a k případnému uložení výsledku do dokumentace katastrálního pracoviště. V případě zjištění závad na předané dokumentaci dané etapy bude poskytovateli v písemném zápisu o provedené kontrole stanoven termín dalšího předání opravené dokumentace do 10 pracovních dnů od data podpisu. V písemném zápisu bude uvedena také specifikace případné závady. V případě vrácení dokumentace zadavatel po dohodě s poskytovatelem může změnit daný termín kontrolního dne ne však o více jak 10 pracovních dnů.
- Posouváním termínu nesmí být ohrožen konečný termín předání elaborátu. V opačném případě mohou být uplatněné domluvené sankce za nedodržení termínu.
- Kontaktní osoba zadavatele stanoví termín a místo konání kontrolního dne ve formě e-mailové zprávy.

- Řídící výbor bude svoláván v souladu s článkem 5.5 Rámcové smlouvy na poskytování služeb v souvislosti s digitalizací katastrálních map Středočeského kraje na základě písemně stanoveného termínu a místa konání ve formě e-mailové zprávy nebo dopisu zástupce Katastrálního úřadu.

Členové řídicího výboru:

KÚ pro Středočeský kraj, Pod Sídlištěm 9/1800, 182 12 Praha 8

Ing. Jiří Hautke, tel: 284 043 020, e-mail: [jiri.hautke@cuzk.cz](mailto:jiri.hautke@cuzk.cz)

GEPARD s.r.o., Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Ing. Jan Pazderka, tel: 257 322 000, e-mail: [jan.pazderka@gepard.cz](mailto:jan.pazderka@gepard.cz)

## 6.

### Seznam podkladů předaných pro účely plnění závazků lhůt předání

**Polní náčrtý a GPL do roku 1972** (originály, papírová forma kopie nebo v digitální formě, jsou-li do této formy převedeny (formát \*.jpg, tiff, pdf).

**ZPMZ od roku 1972** (originály, papírová forma kopie nebo v digitální formě, jsou-li do této formy převedeny (formát \*.jpg, tiff, pdf).

**Mapy PK** (analogové barevné kopie – zajistí odbor obnovy katastrálního operátu TS katastrálního úřadu).

**Aktuální mapy KN** (kopie v rastrové podobě (ve formátu \*.cit) a analogové kopie)

Dále:

- **Čísla rezervovaných ZPMZ** budou předána poskytovateli zakázky v průběhu plnění zakázky v rámci součinnosti
- **Přehled ZPMZ** ve formátu \*.dgn a \*.xlsx
- **Kopie GÚ bodů PBPP** určených k revizi, včetně přehledky – při předání zakázky poskytovateli
- **Kompletní výstup dat ISKN** z daného k.ú. v novém výměnném formátu \*.vfk (Obsahuje stavový export dat katastru nemovitostí z obnovovaného k.ú. ke zvolenému dni (datum platnosti\_od v hlavičce VFK). – při předání zakázky poskytovateli a následně na požádání
- **Registr souřadnic (RES) \*.txt** – při předání zakázky poskytovateli, včetně případných dalších textových souborů např. i v místním systému, má-li je zadavatel k dispozici
- **Aktuální rastrové soubory** map KN převedených do S-JTSK, vyrovnaný nebo souvislý rastr PK převedený do S-JTSK

Podklady ve formě uvedené v Seznamu podkladů, podle bodu 6., budou postupně předávány podle aktuální potřeby poskytovatele prostřednictvím kontaktní osoby zadavatele.

**Výsledné elaboráty jednotlivých etap obnovy katastrálního operátu přepracováním analogové katastrální mapy na katastrální mapu digitalizovanou (KMD) budou odpovídat příslušným ustanovením Vyhlášky č. 357/2013 Sb. a Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod ze dne 1. února 2015.**