

SMLOUVA O DÍLO (do 300.000,- Kč)
č. 044/S933/2016/300

„Sdružená zakázka na vypracování 3 projektových dokumentací – LS Rumburk“

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice, tel.: [REDACTED]

[REDACTED] hlavní technický pracovník pro stavební činnosti KŘ Teplice (technický dozor), tel.: [REDACTED]

[REDACTED] technický pracovník pro stavební činnosti KŘ Teplice (technický dozor), tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

DIKK CZ, s.r.o.

IČO: 27413276,

DIČ: CZ27413276

místem podnikání: Athénská 1528/1, 102 00 Praha 10

zastoupený: Ing. Jitka Borovičková

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci:

Dokumentace k žádosti pro stavební řízení a pro provádění stavby:

„LC Cesta přes Tisovec - oprava“

„LC Vágnerův les – rekonstrukce“

„LC Hraniční – rekonstrukce“

dále jen „projektová dokumentace“.

Evidenční číslo zakázky S933/2016/300

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
3. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby o ověřenou (schválenou) projektovou dokumentaci.
4. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v účinném znění a zadávacím listem projekčních prací, který je přílohou této smlouvy.
5. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů.
6. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 44 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. v účinném znění.
7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.
8. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.
9. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení, respektive ohlášení stavby pro realizaci projektované stavby.
10. Zhotovitel zajistí vydání stavebního povolení, respektive ohlášení stavby, dle požadavků stavby.
11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
12. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 3 dny předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

13. Další specifikace zakázky je v Zadávacím listu projektových prací – ten je závazný a je přílohou této smlouvy.
14. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:
pro stavební řízení a pro provádění stavby: 6 ks paré,
a 1 x v elektronické podobě (editovatelné - formát doc. xls.)

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na PD se předpokládá nejpozději (dále jen „zahájení prací“): 1. 1. 2017
Koncept PD bude projednán na výrobní výboru svolaném projektantem nejpozději do: 29. 7. 2017
Termín odevzdání projektové dokumentace objednateli k projednání je stanoven na: 29. 9. 2017
Termín odevzdání kompletní PD vč. inženýrské činnosti (dále jen „odevzdání prací“): 27. 10. 2017

Odevzdáním PD k projednání se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 3 dnů od jejich obdržení.
3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci vč. inženýrské činnosti dle této smlouvy provést nejpozději do 27. 10. 2017; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.
5. Provedením díla – projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré projektové dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Provedením díla se také rozumí dokončený proces povolování stavby.
6. O předání a převzetí díla – projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.
7. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, není-li kolaudační souhlas požadován, nebude-li objednatelem písemně požadováno jinak.

III.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektových dokumentací a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 282.000,- Kč bez DPH, slovy *dvěstěosmdesát dvatisíc* korun bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.
Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změnena může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí 2.600,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) za jednu účast zhotovitele na stavbě. Celková doba autorského dozoru je 5 dnů. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.
3. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy.
4. Zálohy objednatel neposkytuje.
5. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena základě faktury (daňového dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla – projektové dokumentace objednateli a doručení na adresu: **Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Rumburk, Sukova 785/22a, 408 01 Rumburk**. Cena za řádně vykonaný autorský dozor bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručení objednateli.
6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby: [REDAKCE] č. ČKAIT 0008599, tel [REDAKCE] e-mail [REDAKCE]
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou. Zápis z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady (fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě – formát pdf).
4. Projektant se zúčastní ústního jednání v rámci územního a stavebního řízení.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.
6. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).
7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen ve všech parách projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.
8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy dle § 110 odst. 2 stavebního zákona a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání vyjádření k rozhodnutí o dalším postupu

stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.

9. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
10. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
11. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků.
12. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
13. Srovnávací rozpočet stavby bude součástí paré č. 1 a č. 2 projektové dokumentace.
14. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu končící uplynutím 5 let od vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace.
3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 14 dní od jejich písemného oznámení objednatelům, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli vznikne v přičinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy *jedentisíc* Korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínky stanovených občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
 - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Teplicích dne 21.12.2016

v Puze dne: 5.1.2017



Příloha – Zadávací listy projekčních prací

Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Rumburk
Sukova 785/22A
408 01 Rumburk

VĚC: CENOVÁ NABÍDKA

SMLOUVNÍ STRANY:

a) Objednatel: Lesy České republiky s.p.,
ve věcech smlouvy: [redacted]
KŘ Teplice: [redacted], LS Rumburk: [redacted]
IČ 42196451 DIČ CZ 42196451

b) Zhotovitel: DIKK CZ, s.r.o.
Athénská 1528/1, 102 00 Praha 10
IČ 27413246 DIČ CZ 27413276

Zastoupený [redacted] tel.: [redacted]
Bankovní spojení – ČSOB [redacted]

c) Předmět nabídky:

1. „Lesní cesta Hraniční“ v dl. 1259m

Místo stavby: obec Kytlice
k.ú: Dolní Falknov Kraj: Ústecký p.p.č.382/4

Projektová dokumentace rekonstrukce lesní cesty, dle zadávacího listu.
(včetně výkazu výměr a rozpočtu, 6x v tištěné podobě, 1x elektronicky)

Vypracování projektu stavby Lesní cesty „Hraniční“ dl.1,259 km

Dle „UNIKA 2015“ tab.č.12, SO-101(ostatní dopravní stavby), náklad 3,8 mil.pásmo II.
(216.600,- až 253.900,-) střední hodnota 235 250,- Kč

Výkonové fáze 3.4.1, projekční činnost	32%	75 280,0 Kč
Výkonové fáze 3.4.1, inženýrská činnost	5%	11 762,0 Kč
Autorský dozor 2600,-Kč/den - 5 dní		<u>13 000,0 Kč</u>
Celkem		100 042,0 Kč
	Sleva	<u>-10 042,0 Kč</u>
Cena celkem po slevě bez DPH		90 000,0 Kč

Cena za autorský dozor 2600 Kč/den. Autorský dozor bude prováděn na základě výzvy investora, a následně fakturován dle skutečného provedení.

V Praze dne 9.11.2016

S pozdravem

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-

Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Rumburk
Sukova 785/22A
408 01 Rumburk

VĚC: CENOVÁ NABÍDKA

SMLOUVNÍ STRANY:

a) Objednatel:

Lesy České republiky s.p.,
ve věcech směřujících k předání KŘ
KŘ Teplice: [redacted], LS Rumburk: [redacted]
IČ 42196451 DIČ CZ 42196451

b) Zhotovitel:

DIKK CZ, s.r.o.
Athénská 1528/1, 102 00 Praha 10
IČ 27413246 DIČ CZ 27413276
Zastoupený: [redacted] tel. [redacted]
Bankovní spojení – ČSOB [redacted]

c) Předmět nabídky:

1. Lesní cesta Vágnertův les" v dl. 870m

Místo stavby: obec Kerhartice

k.ú: Kerhartice Kraj: Ústecký p.p.č.1492/18,1493/10,1492/1

Projektová dokumentace rekonstrukce lesní cesty, dle zadávacího listu.
(včetně výkazu výměr a rozpočtu, 6x v tištěné podobě, 1x elektronicky)

Vypracování projektu stavby Lesní cesty „Vágnertův les“ dl.0,870 km

Dle „UNIKA 2015“ tab.č.12, SO-101(ostatní dopravní stavby), náklad 2,8 mil.písmo II.
(176.500,- až 206.900,-) střední hodnota 191 700,- Kč



Výkonové fáze 3.4.1, projekční činnost	32%	61 344,0 Kč
Výkonové fáze 3.4.1, inženýrská činnost	5%	9 585,0 Kč
Autorský dozor 2600,-Kč/den - 4 dny		<u>10 400,0 Kč</u>
Celkem		81 329,0 Kč
Sleva		<u>-1 329,0 Kč</u>
Cena celkem po slevě bez DPH		80 000,0 Kč

Cena za autorský dozor 2600 Kč/den. Autorský dozor bude prováděn na základě výzvy investora, a následně fakturován dle skutečného provedení.

V Praze dne 28.11.2016

S pozdravem

IČ:



Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Rumburk
Sukova 785/22A
408 01 Rumburk

VĚC: CENOVÁ NABÍDKA

SMLUVNÍ STRANY:

a) Objednatel:

Lesy České republiky s.p.,
ve věcech smlouvy: [redacted] ředitelem KŘ
KŘ Teplice: [redacted] LS Rumburk: [redacted]
IČ 42196451 DIČ CZ 42196451

b) Zhotovitel:

DIKK CZ, s.r.o.
Athénská 1528/1, 102 00 Praha 10
IČ 27413246 DIČ CZ27413276
Zastoupený: [redacted] tel. [redacted]
Bankovní spojení – ČSOB [redacted]

c) Předmět nabídky:

1. Lesní cesta „Cesta přes Tisovec- Okružní“ v dl. 1980m

Místo stavby: obec Kytlice

k.ú.: Dolní Falknov

Kraj: Ústecký

p.p.č. 704,339,388,382/4,389,703

Projektová dokumentace rekonstrukce lesní cesty, dle zadávacího listu.
(včetně výkazu výměr a rozpočtu, 6x v tištěné podobě, 1x elektronicky)

Vypracování projektu stavby Lesní cesty „Cesta přes Tisovec- Okružní“ dl.1,980 km

Dle „UNIKA 2015“ tab.č.12, náklad 5,5 mil.pásmo II.

(277.600,- až 325.500,-) střední hodnota 301.550,- Kč

Výkonové fáze 3.4.1, projekční činnost	32%	96 496,0 Kč
Výkonové fáze 3.4.1, inženýrská činnost	5%	15 077,0 Kč
Autorský dozor 2600,-Kč/den - 5 dní		<u>13 000,0 Kč</u>
Celkem		124 573,0 Kč
	Sleva	<u>-12 573,0 Kč</u>
Cena celkem po slevě bez DPH		112 000,0 Kč

Cena za autorský dozor 2600 Kč/den. Autorský dozor bude prováděn na základě výzvy investora, a následně fakturován dle skutečného provedení.

V Praze dne 9.11.2016

S pozdravem

IČ 27

Ing. Ji

Les
KŘ
LS
R
S

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.**Krajské ředitelství Teplice, LS Rumburk****Zadávací list projektových prací – projektová dokumentace****Název akce:** LC Hraniční - rekonstrukce**Druh realizace:** rekonstrukce**Stupeň dokumentace:** Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby.**Místo stavby:** p.p.č. 382/4, k.ú. Dolní Falknov, obec Kytlice**Kraj:** Ústecký**Popis stávajícího stavu:**

Jedná se o lesní odvozní cestu kategorie 2L-3,5/20 v délce 1 259 bm z mechanicky zpevněného kameniva. Vzhledem k morfologickému uspořádání lesní cesty (svah v celé délce) dochází k pravidelnému poškození lesní cesty vodou. Jedná se o pátevní komunikaci s budoucím velkým vytižením (naplánované těžby). Projektová dokumentace proto bude řešit změnu konstrukce vozovky – penetrační makadam a rekonstrukci odvodnění lesní cesty (nedostatečný počet propustků). Nutnost změny konstrukce na penetrační makadam je dána i tím, že vzhledem k výskytu železničního viaduktu u začátku trasy lesní cesty, který nepovoluje průjezd rozměrné lesní techniky, je nutné veškeré dílčí vyvážet směrem do svahu.

Popis návrhu a požadavků investora:

Jedná se o rekonstrukci lesní cesty, směrové a výškové poměry se nemění. Rekonstrukce zajistí znovuoobnovení požadovaných parametrů na lesní cestu třídy 2L a umožní přístup do dané lokality. Dojde ke zholování nové konstrukce lesní cesty z penetračního makadamu a k rekonstrukci příčného a podélného odvodnění (propustky, příkopy, svodnice).

Konkrétní požadavky budou upřesněny na prohlídce stavby za bezpodmínečné účasti projektanta a technického pracovníka pro stavební činnost KŘ Teplice. Koncept projektové dokumentace bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem za účasti objednatele za LS a stavebního dozoru LČR, s.p. KŘ Teplice + projektanta.

Rozsah a obsah projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a k realizaci:

- Průvodní zpráva
- Souhrnná technická zpráva
- Dokumentace stavby – technická zpráva
- Výkaz výměr sítě (formát souboru Excel)
- Kalkulace stavebních nákladů dle URS
- Fotodokumentace
- Vyjádření dotčených orgánů a organizací, správců sítí, kteří poskytují služby pro příslušnou oblast.

Požadavky orgánů, organizací a správců sítí budou zapracovány do projektové dokumentace a splněny.

- Stavební výkresy

- Stavenišť a provádění stavby

Ostatní ujednání:

- PD, včetně vyjádření orgánů, organizací a správců sítí (požadavky orgánů, organizací a správců sítí budou splněny) bude předána 6 x v písemné podobě a 1 x v digitální podobě na CD.
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.

Předpokládaný náklad na stavbu:

3.900 tis Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 30.6.2017

Termín odevzdání kompletní projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti: 29.9.2017

Projekt bude vyhotoven 6 tištěných samostatných paré a 1 x na CD nosiči včetně výkazu výměr ke každé lesní cestě.

Návrh autorského dozoru: ano - 4 dny

PD v digitální podobě bude odevzdána ve verzi needitovatelné (formát pdf.). Dále bude předán položkový rozpočet stavby 1x v tištěné a 1x v digitální podobě (formát xls., xlsx.) a výkaz výměr rovněž 1x v tištěné a 1x v digitální podobě (formát xls., xlsx.).

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona je stanoven vyhláškou č. 146/2008 Sb., příloha č.9 (dokumentace objektů dopravních staveb).

Rozsah a obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr musí splňovat požadavky vyhl. č. 230/2012 Sb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a dále též jako realizační dokumentace stavby. V PD musí být bezpodmínečně zpracovány a splněny všechny podmínky a požadavky známe z vyjádření DOSS a správců sítí vydaných pro předchozí stupně PD.

Ostatní požadavky:


- Projektová dokumentace bude provedena vč. inženýrské činnosti a autorského dozoru. Zadavatel však může ukončit realizaci předmětu plnění bez plnění autorského dozoru, a to bez dalších závazků vůči zhotoviteli PD. Pokračování akce (plnění autorského dozoru) je podmíněno písemným souhlasem zadavatele.
- V případě, že charakter akce nebude vyžadovat stavební řízení, zhotovitel písemně doloží potvrzení příslušného stavebního úřadu.
- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti zástupců zadavatele a dalších

zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný DOSS bude předem projednán se zadavatelem.


- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí PD bude stanoven v SoD. Teprve po předání a řádném převzetí díla zadavatelem je možno vystavit fakturu.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- Předmětem zakázky je rovněž dokončený proces povolování stavby ve stupni dle požadavků stavby (ohlášení stavby / stavební povolení) s doklady umožňujícími zahájit stavební práce.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Zpracoval:  TP pro stavební činnost KŘ Teplice 





LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.**Krajské ředitelství Teplice, LS Rumburk****Zadávací list projektových prací – projektová dokumentace****Název akcí:** LC Cesta přes Tisovec - Okružní**Druh realizace:** oprava**Stupeň dokumentace:** *Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby.***Místo stavby:** p.p.č. 704, 339, 388, 382/4, 389, 703 k.ú. Dolní Falknov**Kraj:** Ústecký**Popis stávajícího stavu:**

Jedná se o lesní odvozní cestu kategorie 1L-4,0/30 v délce 1 980 bm z asfaltobetonu. Jedná se o páteřní komunikaci s aktuálním i budoucím velkým vytižením (naplánované těžby). Stávající asfaltobetonový povrch, skládka a příčné a podélné odvodnění je již ve stavu vyžadující opravu do původního stavu.

Popis návrhu a požadavků investora:

Jedná se o opravu lesní cesty, směrové a výškové poměry se nemění. Oprava zajistí znovuoobnovení požadovaných parametrů na lesní cestu třídy 1L a umožní přístup do dané lokality. Dojde k opravě konstrukce lesní cesty z asfaltobetonu, k opravě stávajícího příčného a podélného odvodnění (propustky, příkopy, svodnice) a k opravě zpevnění stávajících skládek dřeva.

Konkrétní požadavky budou upřesněny na prohlídce stavby za bezpodmínečné účasti projektanta a technického pracovníka pro stavební činnost KŘ Teplice. Koncept projektové dokumentace bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem za účasti objednatele za LS a stavebního dozoru LČR, s.p., KŘ Teplice + projektanta.

Rozsah a obsah projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a k realizaci:

- Průvodní zpráva
- Souhrnná technická zpráva
- Dokumentace stavby – technická zpráva
- Výkaz výměr slepý (formát souboru Excel)
- Kalkulace stavebních nákladů dle URS
- Fotodokumentace
- Vyjádření dotčených orgánů a organizací, správců sítí, kteří poskytují služby pro příslušnou oblast.

Požadavky orgánů, organizací a správců sítí budou zapracovány do projektové dokumentace a splněny.

- Stavební výkresy
- Staveniště a provádění stavby

Ostatní ujednání:

- PD, včetně vyjádření orgánů, organizací a správců sítí (požadavky orgánů, organizací a správců sítí budou splněny) bude předána 6 x v písemné podobě a 1 x v digitální podobě na CD.
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.

Předpokládaný náklad na stavbu:

5.500 tis Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 29.7.2017

Termín odevzdání kompletní projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti: 27.10.2017

Projekt bude vyhotoven 6 tištěných samostatných paré a 1 x na CD nosiči včetně výkazu výměr ke každé lesní cestě.

Návrh autorského dozoru: ano - 5 dnů

PD v digitální podobě bude odevzdána ve verzi needitovatelné (formát pdf). Dále bude předán položkový rozpočet stavby 1x v tištěné a 1x v digitální podobě (formát xls.,xlsx.) a výkaz výměr rovněž 1x v tištěné a 1x v digitální podobě (formát xls.,xlsx.).

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona je stanoven vyhláškou č. 146/2008 Sb., příloha č.9 (dokumentace objektů dopravních staveb).

Rozsah a obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr musí splňovat požadavky vyhl. č. 230/2012 Sb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrové řízení a dále též jako realizační dokumentace stavby. V PD musí být bezpodmínečně zpracovány a splněny všechny podmínky a požadavky známé z vyjádření DOSS a správců sítí vydaných pro předchozí stupně PD.

Ostatní požadavky:


- Projektová dokumentace bude provedena vč. inženýrské činnosti a autorského dozoru. Zadavatel však může ukončit realizaci předmětu plnění bez plnění autorského dozoru, a to bez dalších závazků vůči zhotoviteli PD. Pokračování akce (plnění autorského dozoru) je podmíněno písemným souhlasem zadavatele.
- V případě, že charakter akce nebude vyžadovat stavební řízení, zhotovitel písemně doloží potvrzení příslušného stavebního úřadu.
- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti zástupců zadavatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápis z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný DOSS bude předem projednán se zadavatelem.

- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí PD bude stanoven v SoD. Teprve po předání a řádném převzetí díla zadavatelem je možno vystavit fakturu.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- Předmětem zakázky je rovněž dokončený proces povolování stavby ve stupni dle požadavků stavby (ohlášení stavby / stavební povolení) s doklady umožňujícími zahájit stavební práce.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Zpracoval: [redacted] TP pro stavební činnost KŘ Teplice [redacted]





LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Krajské ředitelství Teplice, LS Rumburk

Zadávací list projektových prací – projektová dokumentace

Název akcí: LC Vágnerův les

Druh realizace: *rekonstrukce*

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby.*

Místo stavby: p.p.č. 1492/18, 1491/10, 1492/1, k.ú. Kerhartice

Kraj: Ústecký

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o lesní cestu kategorie 3L-3,0/15 v délce 828 bm. Jedná se starou přibližovací štětovanou cestu s budoucím velkým vyřízení (naplánované těžby). Lesní cesta s absencí podélného i příčného odvodnění se zhruba 250 metrů dlouhým silně podmáčeným místem.

Popis návrhu a požadavků investora:

Jedná se o rekonstrukci lesní cesty, směrové a výškové poměry se nemění. Rekonstrukce zajistí znovuoobnovení požadovaných parametrů a umožní přístup do dané lokality. Dojde ke zhotovení nové štěrkové konstrukce lesní cesty a k rekonstrukci příčného a podélného odvodnění (propustky, příkopy, svodnice). Na konci rekonstruovaného úseku je zapotřebí vytvořit točnu, jelikož zde cesta končí.

Konkrétní požadavky budou upřesněny na prohlídce stavby za bezpodmínečné účasti projektanta a technického pracovníka pro stavební činnost KŘ Teplice. Koncept projektové dokumentace bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem za účasti objednatele za LS a stavebního dozoru LČR, s.p. KŘ Teplice + projektanta.

Rozsah a obsah projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a k realizaci:

- Průvodní zpráva
- Souhrnná technická zpráva
- Dokumentace stavby – technická zpráva
- Výkaz výměr slepý (formát souboru Excel)
- Kalkulace stavebních nákladů dle URS
- Fotodokumentace
- Vyjádření dotčených orgánů a organizací, správců sítí, kteří poskytují služby pro příslušnou oblast.

Požadavky orgánů, organizací a správců sítí budou zapracovány do projektové dokumentace a splněny.

- Stavební výkresy
- Staveniště a provádění stavby

Ostatní ujednání:

- PD, včetně vyjádření orgánů, organizací a správců sítí (požadavky orgánů, organizací a správců sítí budou splněny) bude předána 6 x v písemné podobě a 1 x v digitální podobě na CD.
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.

Předpokládaný náklad na stavbu:

2.000 tis Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 29.7.2017

Termín odevzdání kompletní projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti: 27.10.2017

Projekt bude vyhotoven 6 tištěných samostatných paré a 1 x na CD nosiči včetně výkazu výměr ke každé lesní cestě.

Návrh autorského dozoru: ano - 4 dny

PD v digitální podobě bude odevzdána ve verzi needitovatelné (formát pdf.). Dále bude předán položkový rozpočet stavby 1x v tištěné a 1x v digitální podobě (formát xls.,xlsx.) a výkaz výměr rovněž 1x v tištěné a 1x v digitální podobě (formát xls.,xlsx.).

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona je stanoven vyhláškou č. 146/2008 Sb., příloha č.9 (dokumentace objektů dopravních staveb).

Rozsah a obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr musí splňovat požadavky vyhl. č. 230/2012 Sb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a dále též jako realizační dokumentace stavby. V PD musí být bezpodmínečně zpracovány a splněny všechny podmínky a požadavky známé z vyjádření DOSS a správců sítí vydaných pro předchozí stupně PD.

Ostatní požadavky:

- Projektová dokumentace bude provedena vč. inženýrské činnosti a autorského dozoru. Zadavatel však může ukončit realizaci předmětu plnění bez plnění autorského dozoru, a to bez dalších závazků vůči zhotoviteli PD. Pokračování akce (plnění autorského dozoru) je podmíněno písemným souhlasem zadavatele.
- V případě, že charakter akce nebude vyžadovat stavební řízení, zhotovitel písemně doloží potvrzení příslušného stavebního úřadu.
- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti zástupců zadavatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápis z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný DOSS bude předem projednán se zadavatelem.


- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí PD bude stanoven v SoD. Teprve po předání a řádném převzetí díla zadavatelem je možno vystavit fakturu.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- Předmětem zakázky je rovněž dokončený proces povolování stavby ve stupni dle požadavků stavby (ohlášení stavby / stavební povolení) s doklady umožňujícími zahájit stavební práce.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Zpracoval: [redacted] TP pro stavební činnost KŘ Teplice





PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE

Číslo protokolu: 44/241/2016

Název zakázky: Sdružená zakázka na vypracování 3 projektových dokumentací – LS Rumburk

Evidenční číslo zakázky: 44/241/2016

Dne 14. 12. 2016 na LS Rumburk proběhlo jednání hodnotící komise k výše uvedené zakázce.

Složení komise a podpisy členů komise:

Jméno člena	Funkce	Pracovní zařazení	Datum	Podpis
[REDACTED]	předseda	TPSČ KŘ Teplice	14. 12. 2016	[Signature]
[REDACTED]	místopředseda	technik LS Rumburk	14. 12. 2016	[Signature]
[REDACTED]	člen	účetní	14. 12. 2016	[Signature]

Oslovená firma	Způsob odeslané výzvy	Způsob doručení nabídky	Datum	Cena (bez DPH)	Pořadí
[REDACTED]	elektronicky	osobně	30.11.2016	319.484,--	2.
DIKK CZ, Praha, IČ 27413276	elektronicky	osobně	28.11.2016	282.000,--	1.
[REDACTED]	elektronicky	elektronicky	15.11.2016	450.630,--	3.

Rozhodnutí komise:

DIKK CZ, s.r.o.

Athénská 1528/1, 102 00 Praha 10, IČ 27413276, DIČ CZ27413276

Čestné prohlášení členů komise:

Výše uvedení členové čestně prohlašují, že:

- nejsou ve vztahu k zakázce a k uchazečům podjatí,
- nepodíleli se na zpracování nabídky na výše uvedenou zakázku,
- nemají osobní zájem na zadání příslušné zakázky,

Podpisy: [REDACTED]

Uživatel stavby: LS Rumburk

Požadavek na schválení Smlouvy o dílo: 044/S933/2016

Vážený pane krajský řediteli,

žádáme Vás o schválení Smlouvy o dílo: 044/S933/2016

na následující akci: Sdružená zakázka na vypracování 3 projektových dokumentací

Název DHM: LC Cesta přes Tisovec (oprava); LC Vágnerův les (rekonstrukce); LC Hraniční (rekonstrukce)

Inventurní/investiční číslo: 401 831; 241 292; 241 291

Třída a kategorie lesní cesty: 1L-4,0/30; 3L-3,0/15; 2L-3,5/20

Konstrukce vozovky – asfaltobetonový koberec; hrubé kamenivo; mechanicky zpevněné kamenivo

Délka lesní cesty: LC Cesta přes Tisovec – 1.980 bm (oprava v celé délce); LC Vágnerův les – 828 bm (rekonstrukce v celé délce); LC Hraniční – 1.259 bm (rekonstrukce v celé délce)

Současný stav lesní cesty: poškozené těleso LC, vyjeté koleje, výtluky.

Majetkoprávní a uživatelské vztahy: v majetku LČR

Statut využívání krajiny: CHKO

Technické řešení rekonstrukce: viz. zadávací list projektových prací

Způsob zjištění nabídkové ceny, počet oslovených uchazečů: oslovení 3 uchazečů, viz. protokol hodnotící komise.

Zjištěná nabídková cena bez DPH: 282.000,-- Kč

Srovnávací cena bez DPH: x

Vybraný zhotovitel (název firmy, sídlo firmy, IČ): DIKK CZ, s.r.o., Athénská 1528/1, 102 00 Praha 10, IČ 27413276, DIČ CZ27413276

Návrh předkládá:

Za Lesní správu Rumburk

Ing.


2021
11. 11.

11. 11.

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Teplice

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Za technickou skupinu KŘ Teplice:



technický pracovník pro stavební činnost

Stanovisko hlavního technického pracovníka pro stavební činnost:

Doporučuji/nedoporučuji ke schválení řediteli KŘ

