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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST 

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE 
uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 

na akci: 

 

"Parkovací plochy na ulici Školní v Kopřivnici "-  
zpracování projektové dokumentace 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

a) OBJEDNATEL:       Město Kopřivnice 

  Sídlo:         Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21 
  Zastoupený:    Ing. Miroslav Kopečný, starosta 
  ve věcech smluvních:   Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města 
  ve věcech technických:             Ing. arch. Milan Šmíd, vedoucí oddělení rozvoje 

území               
Ing. Richard Petr, referent oddělení rozvoje 
území     

   Bankovní spojení:      Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice 
   Číslo účtu:       1767241349/0800 
   IČ:          00298077 
   DIČ:         CZ00298077  
 

b) ZHOTOVITEL:       AWT Rekultivace a.s.            
  Sídlo:         Dělnická 884/41, 73564 Havířov – Prost.Suchá
   
  Zastoupený:        Kamil Holenda,  
               předseda představenstva 

           Sławomir Stawiarski, 
           člen představenstva 

  Za zhotovitele je oprávněn jednat:  
  ve věcech smluvních:      Ing. Roman Hrabec, MBA   
              ve věcech technických:     Ing. Jana Kalužíková       
    Bankovní spojení:      ING Bank N.V., o.s. Praha 9   

  číslo účtu:       1000507105/3500     
  IČ:          47 67 61 75   
        

 

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (obsah dokumentace) 

1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace "Parkovací plochy na ulici Školní 
v Kopřivnici". Jedná se o zpracování projektové dokumentace na realizaci odstavných 
parkovacích stání, nezbytnou úpravu navazujících komunikace na ulici Školní v useku 
s křížením ulic Pionýrská a Pod Bílou horou a návrh doprovodné zeleně podél parkovací 
linie. Rozsah řešeného úseku je stanoven v grafické příloze č. 1, která je nedílnou součástí 
této smlouvy.  
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2. Požadované druhy projektové dokumentace:  

2.1. projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby dle Přílohy č. 11 k 
vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

2.2. projektová dokumentace pro společné povolení stavby doplněná do podrobnosti 
dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr.  

3. Místo plnění se nachází na katastrálním území Kopřivnice na pozemcích p.č. 161/3, 104/2 a 
161/4 v k.ú. Kopřivnice ve vlastnictví města Kopřivnice. Rozsah řešeného území pro 
odstavná a parkovací stání je cca 870 m2, což odpovídá orientačnímu počtu 38 stání. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí a objednatel 
se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli smluvenou cenu. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace pro provádění stavby slouží současně jako 
podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a že je tedy povinen při jejím 
vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích 
předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci. Nebude-li to odůvodněno předmětem 
řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení stavby, jež bude užita k zadání 
veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména požadavky nebo 
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a 
služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty 
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 
 

6. Dílo bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními 
předpisy. 
 

III.  ROZSAH A ZPŮSOB PLNĚNÍ 

1. Součástí plnění (díla) dle této smlouvy bude: 

1.1.  Zabezpečení vstupních podkladů: 

1.1.1. zajištění mapových podkladů a limitů řešeného území - výchozí 
stanoviska o existenci inženýrských sítí a ochranných pásem v nezbytně 
dotčeném území,  

1.1.2. nezbytné geodetické zaměření rozsahu území, 

1.1.3. nezbytný hydrogeologický průzkum (předpoklad 1 vrt) za účelem 
posouzení vsakovacích poměrů v dotčeném území a stanovení únosnosti 
pláně. 

1.1.4. posouzení podmínek pro výsadbu doprovodné zeleně 

1.2. Zabezpečení správního rozhodnutí prostřednictvím dokumentace pro společné územní 
a stavební řízení podle Přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace staveb (dokumentace pro společné povolení stavby), jejíž 
součástí bude: 

1.2.1. inženýrská činnost, vedoucí k zajištění příslušného správního povolení ke 
stavbě (zajištění stanovisek majitelů a správců sítí, dotčených orgánů – 
mimo souhlasy dotčených vlastníků pozemků, správce místní 
komunikace a Dopravního inspektorátu Policie ČR),  
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1.2.2. záborový elaborát dotčených pozemků, 

1.2.3. návrh stavbou případně vynucených přeložek TI a ochrany stávajících 
inženýrských sítí,  

1.2.4. návrh úpravy a doplnění zeleně v dotčeném území vyvolaný stavbou, 

1.2.5. návrh POV a plán BOZP, přechodného a trvalého dopravní značení. 

1.3. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení doplněná do 
podrobnosti dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr. Tato 
dokumentace bude realizována na výzvu zadavatele a to pouze za předpokladu nabytí 
právní moci vydaného kladného společného povolení a uzavření dohod města 
Kopřivnice s majiteli a správci TI, směřujících k realizaci předmětu díla. 

2. Dokumentace budou dodány v následujících požadovaných formátech a počtech: 

2.1. Dokumentace pro společné povolení stavby 

2.1.1. Vstupní podklady (průzkumy a zaměření), 

        2 ks tištěná podoba 

 1 ks digitální formát na CD (*.pdf, *.dwg, *.doc), 

2.1.2. Dokumentace pro vydání společného povolení stavby 

(včetně záborového elaborátu) 

         4 ks tištěná podoba 

         1 ks digitální formát na CD (*.pdf, *.dwg, *.doc), 

2.2. Dokumentace pro vydání společného povolení stavby v podrobnosti pro provádění 
stavby, položkový a oceněný rozpočet  

6 ks tištěná podoba 

             1 ks digitální formát na CD (*.pdf, *.dwg, *.doc, položkový a oceněný 
rozpočet ve formátech *.xls, *.xml, *.XC4). 

 

IV.  DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat dokončené dílo objednateli po částech dle 
následujícího harmonogramu: 

1.1. Vstupní podklady a záborový elaborát pozemků 

- do 90 kalendářních dní ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou 

1.2. Dokumentace pro vydání společného povolení stavby 

 - do 130 kalendářních dní ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou 

1.3. Dokumentace pro vydání společného povolení stavby v podrobnosti projektu pro 
provádění stavby, rozpočty 

- do 45 kalendářních dní od písemné výzvy zadavatele 

2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je sídlo objednatele na adrese:                             
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice. 

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. 
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4. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude vyhotoven předávací protokol. V případě 
zjištění vad a nedodělků díla nebo jeho části, uvede objednatel v protokolu o předání a 
převzetí díla seznam vad a nedodělků, smluvní strany dohodnou termín pro odstranění vad 
a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. 

5. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, která vykazuje vady nebo nedodělky. V 
případě, že dílo nebo jeho část nebude převzata, dohodnou smluvní strany v zápise 
náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za 
nesplnění termínu předání díla.  

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Celková cena díla: 
Cena bez DPH:  299 000 Kč 
DPH 21%:   62 790 Kč 
Cena včetně DPH:  361 790 Kč 

2. Cena díla specifikovaná v tomto článku smlouvy je sjednána jako pevná po celou dobu 
plnění smlouvy a nejvýš přípustná, zahrnuje všechny práce nutné k řádnému provedení díla 
dle čl. II. této smlouvy, včetně odměny za poskytnutí licence, inženýrkou činnost a nákladů 
za účast zhotovitele na pracovních výborech. 

3. Celková cena se skládá z těchto dílčích plnění a fakturačních celků: 

Cena za vstupní podklady (průzkumy a zaměření)                 

 Cena bez DPH:   59 000 Kč 
DPH 21%:    12 390 Kč 
Cena včetně DPH:              71 390Kč 

Cena za dokumentace pro vydání společného povolení stavby 
(včetně záborového elaborátu) včetně IČ:  

 Cena bez DPH:  170 000 Kč 
DPH 21%:   35 700 Kč 
Cena včetně DPH:  205 700 Kč 

Cena za dokumentace pro vydání společného povolení stavby v podrobnosti projektu pro 
provádění stavby, rozpočty:  

 Cena bez DPH:  70 000 Kč 
DPH 21%:   14 700 Kč 
Cena včetně DPH:           84 700 Kč 

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběžně objednateli po předání jednotlivých částí díla dle 
čl. IV. odst. 1 této smlouvy (dílčích fází projektů – dílčích fakturačních celků). Podkladem pro 
zaplacení ceny díla objednatelem budou faktury vystavené zhotovitelem, mající náležitosti 
daňového dokladu. 

5. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 

6. Splatnost faktury je minimálně 14 dnů po jejím doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí čtvrtý pracovní den po odeslání 
od zhotovitele. 

7. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně vyúčtována 
cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení 
opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel 
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provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel zhotoviteli vadnou fakturu, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.  

8. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se sazba DPH 
v důsledku změny právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi smluvními 
stranami dodatek k této smlouvě. 

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu. 

10. Zhotovitelem nebudou poskytovány zálohy.  

 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Vlastnické právo k dílu nebo jeho části nabývá objednatel dnem převzetí díla nebo jeho 
části od zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost s potřebnou péčí, 
řádně a včas.  

3. Zhotovitel provede dílo v souladu s požadavky objednatele, přičemž je povinen ohledně 
způsobu provádění díla řídit se jeho pokyny. 

4. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen informovat jej o průběhu realizace díla a účastnit 
se na základě pozvání objednatele všech jednání a kontrolních dnů týkajících se provádění 
díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo tak, aby bylo dostatečným a kvalitním podkladem pro 
realizaci vlastní stavby. 

6. Objednatel bude v průběhu realizace díla organizovat pracovní výbory nad rozpracovanou 
dokumentací v předpokládaném rozsahu jednou za čtyři týdny v sídle objednatele – MěÚ 
v Kopřivnici, Štefánikova 1163, 8. patro, místnost 812. Zhotovitel je povinen se těchto 
pracovních výborů zúčastnit a prokázat součinnost a spolupráci při těchto jednáních. Účast 
na těchto pracovních výborech je součástí ceny za dílo dle čl. V odst. 1 této smlouvy.  

7. Objednatel se zavazuje, že po dobu vypracování díla poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném 
rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající v předání doplňujících podkladů a informací, 
kterých potřeba vznikne v průběhu plnění podle této smlouvy, a které má u sebe nebo které 
může ve výše sjednané lhůtě opatřit. Toto spolupůsobení bude poskytnuto zhotoviteli 
v rozsahu a lhůtě smluvené oběma smluvními stranami. 

8. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnostech majících 
vliv na plnění smlouvy, a to nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co daná skutečnost 
nastane, nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat. 

9. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně, úplně a v souladu s příslušnými platnými 
normami ČSN a Vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

10. Touto smlouvou poskytuje zhotovitel, objednateli, jakožto nabyvateli oprávnění k výkonu 
práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby 
užití ve smyslu autorského zákona. Cena za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle čl. 
V. této smlouvy. Licence podle této smlouvy se poskytuje jako licence s územně a 
množstevně neomezeným rozsahem a na dobu trvání majetkových práv k dílu. Licence se 
poskytuje jako výhradní, přičemž objednatel, není povinen licenci užít. Objednatel má 
zejména právo dílo resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu a potřebu osob 
zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla 
nebo jeho částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr 
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zhotovitele stavby, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. V rámci poskytnuté licence 
má objednatel právo dílo při realizaci stavby plně a ve všech směrech neomezeně využít a 
poskytnout bez dalšího svolení zhotovitele, neomezenou podlicenci osobám, které se budou 
na realizaci stavby podílet. Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat 
a měnit podle potřeby realizace stavby a poskytnout k tomu i podlicence dalším osobám 
zúčastněným na stavbě za účelem její realizace. 

11. Výchozí podklady a vyhotovené matrice zůstávají uloženy u zhotovitele pouze 
k archivačnímu účelu. 

12. Objednatel předá zhotoviteli následující podklady: 

• Digitální katastrální mapu, Ortofotomapu dotčeného území 

• Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) dotčeného území, 

• Technickou mapu povrchových jevů 

13. Zhotovitel se zavazuje: 

• neposkytovat datovou sadu mapového díla třetím osobám, 

• zabezpečit poskytnutá data proti zcizení a proti zneužití třetí osobou, 

• nepoužít poskytnutá data k jinému účelu, než je předmět smlouvy o dílo, 

• použít mapová data jen v době účinnosti smlouvy.  

14. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním díla dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do 
autorských práv ani jiných práv třetích osob. Odpovědnost za případný neoprávněný 
zásah do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je 
schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena. 

 

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace bude mít vlastnosti specifikované 
v čl. II. této smlouvy a zároveň bude v souladu s právními předpisy a technickými normami 
platnými v době zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost 
provedených projekčních prací. 

2. Zhotovitel si je vědom, že dílo, které vypracuje na základě této smlouvy, bude závazným 
podkladem pro zhotovení stavby. Z tohoto důvodu poskytuje objednateli záruku na jakost 
díla po celou dobu provádění stavby, nejdéle však po dobu dvou let ode dne odevzdání 
realizované stavby objednateli. Během záruční doby se zhotovitel zavazuje bezplatně bez 
zbytečného odkladu odstranit případně zjištěné vady díla.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady plnění způsobené poskytnutím nesprávných výchozích a 
zadávacích podkladů ze strany objednatele, pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého 
úsilí a znalostí nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně objednatele upozornil a ten 
písemně trval na jejich použití. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného upozornění objednatele 
na zjištěné vady zahájit práce na odstranění zjištěné vady díla tj., musí zahájit opravu těch 
částí díla, kde byla vada zjištěna. 
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5. Vada musí být zhotovitelem odstraněna nejpozději do 20 dnů, ode dne, kdy zhotovitel 
obdržení písemného upozornění objednatele na zjištěné vady, pokud se smluvní strany 
v konkrétním případě nedohodnou jinak. 

6. Nezahájí-li zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným 
postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele. 

7. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

VIII. SMLUVNÍ POKUTY 

1.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla nebo jeho části v termínech dle čl. 
IV. odst. 1 bod 1.1 a bod 1.2 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním části díla v termínu dle čl. IV. odst. 1 
bod 1.3 této smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, ledaže 
zhotovitel prokáže, že prodlení nebylo způsobeno jeho zaviněním.  

3. V případě prodlení objednatele s plněním platebních podmínek uvedených v článku V. této 
smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

4. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky díla v termínu dle čl. VII. odst. 5 této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05% z ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení a za každou vadu, kterou neodstranil ve stanoveném termínu. 

5. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovenou mu v čl. VI. odst. 13 této smlouvy, má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla bez DPH. 

6. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla či jeho části v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a 
za každý den prodlení. 

7. V případě, že se v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové 
dokumentaci pro provádění stavby, dojde následně k navýšení ceny stavby, která je 
předmětem projektové dokumentace dle této smlouvy o více než 10%, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 

8. V případě, že se v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, dojde následně k navýšení ceny 
stavby, která je předmětem projektové dokumentace dle této smlouvy o více než 10%, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 

9. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku 
tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby realizované na základě projektové 
dokumentace, která je předmětem této smlouvy, o více než 10%, bude zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 

10. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí, že během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(díla dle této smlouvy) došlo k pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby (díla dle této smlouvy), bude zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS či jiným příslušným orgánem, včetně 
sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.  
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11. Nárok na náhradu škody, která vznikla porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta 
vztahuje, není ujednáním o smluvní pokutě nijak dotčen. Náhrada škody je vymahatelná 
vedle smluvní pokuty, a to v celém rozsahu. 

12. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou 
být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění 
jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

13. Smluvní strany prohlašují, že výši smluvní pokuty dle předchozích odstavců tohoto článku 
považují za přiměřené, vzhledem k povaze plnění této smlouvy. 

 

 
IX. UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od 
smlouvy.  

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného 
porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je 
účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností 
se pro účely této smlouvy považuje zejména: 

a. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho části po dobu delší než 30 dní,  

b. zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně 
a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost 
upozorněn, 

c. zhotovitel nesplní pokyn daný mu objednatelem, 

d. neposkytnutí součinnosti objednatelem v přiměřené době, a to ani na základě 
písemné výzvy zhotovitele. 

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 
druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení 
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo. 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody 
ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, 
která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. 

5. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud 
zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

 

X. NÁHRADA ŠKODY 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanovením i občanského zákoníku, 
nestanoví-li tato smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, a to v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na 
základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly 
chyby a nedostatky této projektové dokumentace. 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 
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XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah, vyplývající z této smlouvy, se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a potvrzují svým podpisem, že s obsahem 
smlouvy v celém rozsahu souhlasí. 

2. Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, neúčinným či 
zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek 
neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto 
neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní 
strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým 
platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat 
podstatě a smyslu původního ustanovení. 

3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškeré doklady, požadované informace 
a dokumentaci vztahující se k předmětu zakázky, které si kontrolní orgány vyžádají. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

6. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel 
a jedno objednatel. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy obou smluvních stran. 

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel. 

 
 
V Kopřivnici dne :     V Havířově dne:  
 
 
 
Objednatel :                      Zhotovitel: 
 
 

 

 

     .....................................                                                 ..................................... 
Ing. Miroslav Kopečný                          Kamil Holenda,  
      starosta                     předseda představenstva 

           

                 ..................................... 

                                                                               Sławomir Stawiarski, 
                    člen představenstva 
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ŘEŠENÉ ÚZEMÍ  

                                                                 Příloha č.1 SD 

Předpokládaný rozsah projektových prací ve prospěch cca 

38 nových parkovacích stání na ul. Školní v Kopřivnici 
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