
 
SMLOUVA O DÍLO  

 

Níže uvedeného dne ujednali podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.  

Valašskokloboucké služby s. r. o., se sídlem Brumovská 522, 766 01 Valašské Klobouky,  
IČ 26233771 
zastoupena Romanem Petrůjem, jednatelem 
dále jako „zhotovitel“, 

a 

Město Valašské Klobouky, se sídlem Masarykovo náměstí 189, 766 01 Val. Klobouky, IČ: 
00284611, Valašské Klobouky, PSČ 766 01, 
zastoupeno: Mgr. Eliškou Olšákovou, starostkou města 
dále jako „objednatel“, 

tuto 
smlouvu o dílo: 

 
I. 

1.1 Zhotovitel prohlašuje, že živnostensky podniká v oboru činnosti Provádění staveb 
jejich změn a odstraňování 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo, a to „Oprava 
parkoviště u hřbitova“ (dále jen „dílo“) 
 
1.3 Dílo bude provedeno na parcelním č. 46/2 v k. ú. Valašské Klobouky, která patří 
objednateli.  

II. 

2.1 Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy zadavatele doručené 
zhotoviteli na adresu jeho sídla, výzva bude doručena nejpozději do 6 měsíců od nabytí 
účinnosti smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje zahájit a provádět stavební práce do 1 týdne 
od oficiální výzvy objednatele.  

2.2  Doba realizace v kalendářních týdnech: 4 týdny ode dne protokolárního předání a 
převzetí staveniště. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí dodá také potřebný materiál i 
suroviny, jejichž cena je zahrnuta v ceně díla. 

 

III. 

3.1 O předání díla bude pořízen zápis.  

3.2 Předání díla nebrání podle § 2628 obč. zák. ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkčně ani esteticky řádnému užívání. V zápisu 
se rovněž stanoví lhůta, do kdy je zhotovitel na svůj vlastní náklad povinen tyto ojedinělé 
drobné vady a nedodělky odstranit; nejpozději však do 30 dnů ode dne sepsání zápisu. 

3.3 Zjistí-li se při předání díla jiné vady, k předání díla nedojde.  



 

IV. 

4.1 Za řádně provedené dílo bez jakýchkoli vad je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
cenu ve výši 363 972,66 Kč bez DPH, 76 434,25 Kč 21% DPH, cena celkem vč. DPH 440 407 
Kč. Cena je splatná na účet zhotovitele č. účtu: 1409461309/0800 ve lhůtě do 30 dnů ode 
dne vystavení faktury. 

Podrobný rozpis ceny je uveden v Příloze č. 1 Položkový rozpočet. 

4.2 Cena je neměnná, konečná a bez písemného souhlasu objednatele nemůže být 
zvýšena. 

4.3 Fakturu za řádně provedené dílo je zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném 
předání díla bez jakýchkoli vad, tj. až po odstranění i drobných vad a nedodělků. 

4.4 Prodávající se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců 
podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

4.5 Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího vystavení. Při pozdějším 
doručení se doba splatnosti prodlužuje o stejný počet dnů, jako činí toto prodlení. 

4.6      Zálohy nebudou prodávajícímu poskytovány. 

 

V. 

5.1 Vlastnické právo k dílu patří po celou dobu jeho provádění objednateli. 

5.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla. 

 

VI. 

6.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které bude mít dílo v době jeho předání. 

 

6.2 Zhotovitel dále na sebe bere závazek, že dílo provede tak, že dílo si po dobu 60 
měsíců (záruční doba) ode dne jeho řádného předání zachová smluvené nebo obvyklé 
vlastnosti. 

6.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které bude mít dílo v době jeho předání nebo které se 
na díle vyskytnou v záruční době. Tyto vady je u něho objednatel povinen uplatnit písemně 
v záruční době.  

6.4 Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 30 dnů ode jejich uplatnění. 

 

VII. 

7.1  Smluvní strany se dohodly, že: 

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení s předáním díla 



b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad 
zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 500,-- Kč za každou vadu a započatý kalendářní 
den prodlení s odstraněním vady 

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním 
reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 1.000,--Kč za každou vadu a započatý 
kalendářní den prodlení s odstraněním vady 

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizení staveniště ve 
výši 2.000,--Kč za každý započatý kalendářní den prodlení 

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu 
touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý 
případ ve výši 5.000,--Kč  

7.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

 

VIII. 

8.1 Tato smlouva může být měněna pouze písemně ve formě číslovaných dodatků. 

8.2 Není-li uvedeno jinak, platí pro vztahy touto smlouvou o dílo výslovně neupravené 
ustanovení zák. č. 89/2012 Sb.  

8.3 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni, pod nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své vlastnoruční podpisy. 
8.4 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem a zákonem č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. 
8.5 Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). ¨ 
8.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).       
Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění 
objednatel. 
8.7 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku. 
 
 
Ve Valašských Kloboukách  dne  3.9. 2020 
 
 
 
 
 
 
……………………………………….……….        …….…………………..………………………………. 
Mgr. Eliška Olšáková, starostka                                                          Roman Petrůj, jednatel   



Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4

Zakázka:

Misto

Objednatel: Město Valašské Klobouky IČ: 00284611

Masarykovo náměstí 189 DIČ: CZ00284611
76601 Valašské Klobouky

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 03.09.2020

Za objednatele

Položkový rozpočet

76 434,26

,

440 407,00

363 972,66

363 972,66

0,00

Celkem

Valašské Klobouky

0,00

363 972,66

Oprava parkoviště u hřbitova

0,00

0,00

Valašskokloboucké služby s. r. o.

Za zhotovitele

0,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

5 HSV

91 HSV

97 HSV

99 HSV

Cena celkem

160 990,00Komunikace

Celkem

132 186,30Zemní práce

363 972,66

34 000,00Doplňující práce na komunikaci

31 236,70Prorážení otvorů

5 559,66Staveništní přesun hmot



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 132 186,30

1 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 365,00000 103,00 37 595,00
2 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 142,45000 337,00 48 005,65

407*0,35 142,45000
3 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 142,45000 217,00 30 911,65
4 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 142,45000 20,00 2 849,00
5 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 365,00000 20,00 7 300,00
6 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 85,00000 25,00 2 125,00
7 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině, včetně 

travní směsi
m2 85,00000 11,00 935,00

8 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 85,00000 29,00 2 465,00

Díl: 5 Komunikace 160 990,00
9 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, 

štěrkodrť frakce 0-32 mm
m2 365,00000 140,00 51 100,00

10 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, 
štěrkodrť frakce 0-63 mm

m2 407,00000 270,00 109 890,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 34 000,00
11 917732111RT7 Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr,lože z C 12/15, včetně 

obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25
m 85,00000 400,00 34 000,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 31 236,70
12 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 80,30000 389,00 31 236,70
13 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 401,50000 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 559,66
14 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 347,47870 16,00 5 559,66

26 363 972,66

Položkový rozpočet 
Oprava parkoviště u hřbitova

Valašské Klobouky

33
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