
Smlouva o dílo č. SPR-Sl73/2020
(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012, občanského zákoníku)

č.j.: NTM-SB/7509/2020

I.
Smluvní strany

l. Objednatel: Národní technické muzeum
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7

jednající: Ing. Marcelou Znamenáčkovou, vedoucím správcem budov

IC: 00023299
DIČ: CZ00023299

(dále jen ,,objednatel" nebo obecně ,,smluvní strana")

a

2. Zhotovitel: projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.
Sídlo: Bělehradská 199/70
jednající: Ing. arch. TomáŠem Šantavým, jednatelem

IČ: 45308616
DIČ: CZ45308616

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9386

(dále jen ,,zhotovitel" nebo obecně ,,smluvní strana")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
,,Smlouvu o dílo"

(dále jen ,,Smlouva")

II.
Předmět smlouvy

l) Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje na své nebezpečí a na svůj náklad provést pro
objednatele dílo specifikované v ČI. II odst. 2 Smlouvy.

2) Dílem se rozumí zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení
stavby pro akci ,,Demolice objektu kotelny a úprava stropu nad 1. PP na zpevněnou
plochu, ŽD Chomutov", která je plánována v areálu ŽelezniČního depozitáře
Národního technického muzea v Chomutově, vč. související inženýrské Činnosti
spojené s projednáním s dotčenými orgány státní správy a stavebním řízením (dále
,,PD"). PD bude zpracovávána na základě přípravných prací ve dvou fázích a bude
v rozpracovanosti konzultována, její rozsah a forma vyhotovení je dána Přílohou č. 1,
cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 20.8.2020.
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Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako profesionál a dodržet pokyny objednatele, popřípadě
upozornit objednatele. na nevhodnost jeho pokynů.
Zhotovitel se zavazuje nepřekročit termín dokončení prací daný čI. IV této smlouvy.
Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem.
Zhotovitel se zavazuje po vykonané práci vyhotovit protokol o předání a převzetí díla.
Bez tohoto dokladu potvrzeného ze strany objednatele nemůže dojít k zaplacení ceny díla.

III.
Cena díla, splatnost a způsob úhrady

l) Celková cena za provedení díla dle článku Il. odst. 2) této Smlouvy Činí 164.923,- KČ
včetně DPH (slovy: sedmdesát čtyři tisíc šest set padesát sedm korun českých). Cena bez DPH
činí 136.300,- KČ, DPH ve výši 21 % činí 28.623,- KČ. Cena každé jednotlivé položky
obsahuje všechny související náklady (režijní náklady, doprava apod.) a je popsána v cenové
nabídce zhotovitele. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud
bude položka (úkon) v cenové nabídce chybět a bude nezbytná pro provedení díla, jde o dar
zhotovitele objednateli a zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat.

2) Cena za provedení díla bude objednatelem hrazena průběžně, a to vždy po předání a
převzetí jednotlivých částí plnění díla dle Přílohy Č. 1 této smlouvy, a to na základě
daňového dokladu - faktury (dále ,,faktury") vystavené zhotovitelem. Splatnost každé faktury je
stanovena dohodou na 21 dní ode dne jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena
nejpozději do 14 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Zálohové platby nejsou
smluvními stranami dohodnuty. Fakturu lze zaslat elektronicky na e-mail: faktury@,ntm.cz.

3) Dnem úhrady je den připsáni předmětné ceny díla na účet zhotovitele. V případě nutnosti je
povinností zhotovitele přizpůsobit platební podmínky potřebám objednatele.

4) Cena za provedení díla obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné pro realizaci díla. Tato
cena je maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny sazby DPH.

5) Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v § 28 z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty a musí být doručena s dokladem o protokolárním převzetí díla objednatelem. Pokud
tyto neobsahuje, má objednatel ve lhůtě splatnosti právo vrátit fakturu zhotoviteli s tím, že
splatnost začne běžet až okamžikem, kdy bude zhotovitelem objednateli doručena faktura se
všemi řádnými náležitostmi.

IV.
Termín plnění

l) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá v následujících termínech:

I. odevzdání dokladů přípravné části do 23.9.2020,
II. odevzdání PD demolice včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu do 7.10.2020,
III. odevzdání PD úpravy plochy po demolici včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu

do 14.10.2020,
IV. odevzdání výsledků projednání s dotčenými orgány státní správy nejpozději

do 30.12.2020 při dodržení zákonných lhůt.
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V.

Povinnosti objednatele

l) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, nutnou pro provedení
díla. Místem plnění je areál Železničního depozitáře Chomutov, úl. Spořická, Chomutov I.

VI.
Povinnosti zhotovitele

l) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné stavebně-technické a bezpečnostní předpisy
a provádět v tomto ohledu dílo tímto způsobem s řádnou odborností a kvalifikovaností i
prostřednictvím svých spolupracovníků či poddodavatelů.

2) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na zařízeních, instalacích a interiérech v objektu
objednatele, které vzniknou při plnění a provádění úkonů spojených s realizací díla a je
povinen uhradit objednateli všechny prokazatelné škody, které vzniknou z důvodu vadně
provedeného díla.

3) Zhotovitel zajistí veškeré případné úklidové práce v souvislosti s prováděním úkonů
spojených s realizací díla.

4) zjistí-li zhotovitel při realizaci díla skryté překážky, které budou podstatně ztěžovat nebo
znemožňovat uskutečnění díla dohodnutým způsobem, uvědomí neprodleně o této skutečnosti
objednatele a projedná s ním další postup.

5) O dalších podrobnějších a upřesňujících terminech realizace díla v prostorách objednatele
bude zhotovitel objednatele písemně informovat alespoň tři pracovní dny předem.

6) Práce a služby, které mění dohodnutý předmět smlouvy, musí být projednány, věcně a
cenově specifikovány změnovými listy, které po odsouhlasení objednatelem slouží jako
písemný podklad pro dodatek k této smlouvě.

7) O předání každé části díla podepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí. Splněním
díla se rozumí převzetí díla objednatelem bez zjevných vad na základě vzájemného
odsouhlasení. Bez protokolu (kopie) o předání a převzetí nelze provést úhradu faktury.

VII.
Záruka za jakost

l) Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce pěti let od dokončení díla a
protokolárního předání díla objednateli. Ručí za úplné kvalitní provedení a funkci díla v
rozsahu a parametrech odpovídajících této smlouvě, ustanovením ČSN a právních předpisů.
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2) V průběhu dohodnuté záruční doby je zhotovitel povinen v dohodnutých přiměřených
termínech, nejpozději však do 5 pracovních dnů bezplatně a neodkladně odstranit veškeré vady,
které budou objednatelem oprávněně reklamovány písemnou reklamací.

3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdrženi reklamace sdělit
vyjádření objednateli o oprávněnosti reklamace a dohodnout s ním způsob odstranění vady
s ohledem na možnosti a potřeby objednatele. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je
objednatel oprávněn zadat provedení opravy vady náhradnímu dodavateli a náklady přeúčtovat
zhotoviteli.

4) Objednatel je oprávněn od této smlouvy nebo její části okamžitě odstoupit v případě
podstatného porušení povinností ze strany zhotovitele. Podstatným porušením povinností ze
strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí:

a) zhotovitel se odmítne řídit závaznými písemnými pokyny objednatele, na kterých
bude objednatel trvat,

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla dle ČI. IV. odst. l) této smlouvy.

5) Objednatel je oprávněn rozsah předmětu díla dle této smlouvy omezit, pokud dojde ke
zjištěním, kvůli kterým nelze dílo splnit v celém rozsahu.

6) Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je účinné okamžikem jeho doručení
zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li možné zhotoviteli toto odstoupeni od
smlouvy doručit, považuje se za den doručení odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
třetí den po prokazatelném odeslání tohoto odstoupení objednatelem.

VIII.
Sankce

l) V případě nedodržení termínu dokončení plnění dle ČI. IV., odst. l) této smlouvy je
objednatel oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý
započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

2) V případč nedodržení termínů pro odstraňování záručních vad je objednatel oprávněn
uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu 500,- KČ za každý započatý den prodlení ode dne
uplynutí lhůty poskytnuté objednatelem zhotoviteli k jejich odstranění. Zhotovitel s tím
postupem souhlasí. Nárok na náhradu škody není tímto dotčen.

Náklady na odstraněni škod vzniklých z činnosti zhotovitele na majetku objednatele má
objednatel právo jednostranně odečíst z celkové ceny díla.

IX.
Povinnosti ke zveřejnění smlouvy dle z.č. 340/2015 Sb.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z.č. 340/2015 Sb. se na tuto smlouvu
vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti
nejdříve dnem uveřejnění. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá
účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící
bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo
životní prostředí.
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2. Smluvní strany beřou na vědomí, že podle § 7 odst. l z.č. 340/2015 Sb., platí, že nebyla-li
smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím registru
smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Odstavec 1
se nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím registru smluv uveřejněna pouze část smlouvy
nebo byla nesprávně vyloučena z uveřejnění metadata z důvodu ochrany obchodního tajemství
postupem podle § 5 odst. 6, provede-li osoba uvedená v § 2 odst. l nebo jiná smluvní strana
opravu podle § 5 odst. 7, jíž bude dosaženo uveřejnění souladného s tímto zákonem, ve lhůtě
do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděla o tom, že uveřejnění není souladné s tímto zákonem,
byla-li dosud v dobré víře, že uveřejnění je souladné s tímto zákonem, nebo uveřejni-li osoba
uvedená v § 2 odst. l nebo jiná smluvní strana neuveřejněnou část smlouvy nebo dotčená
metadata prostřednictvím registru smluv jako opravu podle § 5 odst. 7 do 30 dnů ode dne, kdy
jí bylo doručeno rozhodnutí nadřízeného orgánu nebo soudu, na jehož základě má být
neuveřejněná část smlouvy nebo dotčená metadata poskytnuta podle předpisů upravujících
svobodný přístup k informacím. Jiná metadata než podle odstavce 2 lze opravit pouze ve lhůtě
tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena smlouva, k níž se metadata vztahují; to neplatí pro
opravu chyb v psaní nebo v počtech. Povinnost zveřejnit tuto smlouvu shora popsaným
způsobem mají obě smluvní strany.

3. Podle § 8 odst. 4 a 5 z.č. 340/2015 Sb. platí, že je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna
smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách, je tím splněna
povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakázkách; to platí obdobně o údajích
uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Je-li v souladu s tímto zákonem
uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle jiného zákona nebo informace z ní mají být
uveřejněny podle jiného zákona, je tím splněna povinnost uveřejnit ji nebo informace z ní
podle takového jiného zákona; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle
tohoto zákona. Pro účely věty první se jiným zákonem rozumí

a) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o smlouvu, která má být
zveřejněna podle jeho § lOď,

b) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jde-li o smlouvu, o níž mají
být informace veřejně přístupné prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a

inovací,C) koncesní zákon, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné
prostřednictvím rejstříku koncesních smluv,

d) zákon o kolektivním vyjednávání, jde-li o kolektivní smlouvu vyššího stupně, která má být
zpřístupněna Ministerstvem práce a sociálních věcí na jeho internetových stránkách; povinnost
oznámit uložení takové kolektivní smlouvy ve Sbírce zákonů tím není dotčena.

X.
Závěrečná ustanovení

l) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a
účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv dle ČI. lX.

2) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky, schválenými
oběma smluvními stranami. Riziko náhlé změny okolností nese zhotovitel.
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3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech. Objednatel obdrží jedno a zhotovitel
rovněž jedno vyhotovení.

4) Smluvní strany jsou se zněním této smlouvy seznámeny, souhlasí s ní a prohlašuji, že nebyla
uzavřena v tísni nebo za jinak jednostranně nepříznivých podmínek. To stvrzují svými podpisy.

5) Práva a povinnost smluvních stran se řídí z.č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Přílohy:
1/ Cenová nabídka zhotovitele ze dne 20.8.2020 - je pevně připojena

-2 -09- 2020 g, "i g L
V Praze dne ... ...... ... .. V Praze dne ·- . "e

NÁRODNÍTECHN|CKÉ MUZEtjt',i

pro am.h
Bělehřa

objednatel ot vitel
Národní technické muzeum projektový atelier pro architekturu

a pozemní stavby spoi. s r.o.
Ing. Marcela Znamenáčková Ing. arch. TomáŠ šantavý

vedoucí správce budov jednatel



W PROJEKTOVÝ ATELIER
PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, spol. S r.o.
Bělehradská 199/70
120 00 Praha 2

lČ: 45308616 DIČ: CZ45308616

Národní technické muzeum

Ing. Marcela Znamenáčková
Kostel 42
170 78 Praha 7

V Praze, dne 20.8. 2020

Název akce: Chomutov - Depozitář lokomotiv Národního technického muzea
Demolice kotelny a úprava stropu nad 1. Podzemním podlaŽím na zpevněnou
plochu (1550kg/m')

Věc: Nabídka na vyhotoveni projektové dokumentace

žak. číslo: 489 047 20 00

Rozsah:
A) Přípravná fáze

- průzkum objektu
- průzkum inženýrských sítí
- základní hydrogeologický průzkum
- doměření

BII Projektová dokumentace bouracích prací (včetně výkazu výměr)
Dle přílohy č. 15 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
A) Textová část
B) Výkresová část

a) charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nach&í a zastavěného stavebního pozemku,
b) stávající ochranná a bezpečnostnípásma,
c) ochrana územípodlejiných právních předpisů '),
d) poloha vzhledem k záplavovému území poddolovanému území apod.,
e) vliv odstranění stavby na okolní stavby apozemky, ochrana okolí vliv odstranění stavby na odtokové

poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků,
,l) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životníprostředí v případějejich

YýsÁýtu,
h) věcné a časové vazby,' podmiňující, vyvolané, související investice,
i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací

B.2 Celkový popis stavby
a) druh a účel užívání odstraňované stavby,
b) informace o tom, zda a vjakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů,
C) ochrana odstraňované stavbypodlejiných právních předpisů'),
d) stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, početfunkčních

jednotek
e) základnípředpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhupracÍ členění na etapy, orientační

náklady, způsob odstranění stavby, '



i) stručnýpopis stavebních nebo inženýrských objektů ajejich konstrukcí,
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g) stručný popis technických nebo technologických zařízení,
h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě.

B.3 Př¢pojení na technickou in/hístrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) přtpojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,
c) způsob odi'ojeni.

rB. 4 Upravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby
a) terénní úpravypo odstranění stavby,
b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření

B.5 Zásady organizace bouracích prací
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií ajejich zajiištěnj
b) odvodnění staveniště,
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
d) vliv odstraňováni stavby na okolní stavby apozemky,
e) ochrana okolí staveniště,
,l) maximální zábory,
g) požadavky na bezbariérové obchozi trasy,
h) maximálníprodukovaná množství a druhy odpadů a E, emisípři odstraňování stavby, nakládání s

odpady, zejména s nebezpečným oabadem, způsob přepravy ajejich uložení nebo dalšího využiti' anebo
likvidace,

i) ochrana životního prostředípři odstraňování stavby,
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdravípři práci na staveništi,
k) úpravypro bezbariérové užívánístaveb dotčených odstraněním stavby,
l) zásady pro dopravně inženýrská opatření

C Situační výkresy
C. l Situační výkres Širších vztahů
a) měřítko l .' 500 až l : 50000, u odstranění stavby, jejíž prohlášení za kulturnípamátku bylo zrušeno, a u

odstranění stavby vpamátkové rezervaci nebo vpamátkové zÓně v měřítku l ." 200,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
C) ochranná a bezpečnostnípásma,
d) vyznačení hranic dotčeného území

C.2 Katastrální situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) vyznačení odstraňovaných stavebních a inženýrských objektů,
C) vyznačeni" vlivů bouracích prací na okolí

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Dokumentace odstraňovaných stavebních nebo inženýrských objektů se zpracovává po objektech v

následujícím Členění v přiměřeném rozsahu."
a) Technická zpráva (popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technic/Ujkh nebo

technologických zařízení' upozornění na zvláštní neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily,
technologické postupy apod.),

b) Výkresová část (dokumentace stávajícího stavu s vyznačením vazeb na sousední stavby, schematické
výkresy postupu bouracíchprací pokud nepostačí údaje v technické zprávě),

c) Statické posouzení (statický, popřijmdě dynamiclý Yýpočet k posouzení stability konstrukce v
jednotlivých etapách bouracích prací, případněpro navržení dočasných podpěrných konstrukcí).

b/2 spojený projekt pro stavební povolení pro provedení stavby úpravy plochy (včetně
odvodnění a zpřístupnění, zajištění l. podzemního podlaží). Oceněný a neoceněný
výkaz výměr.

C) Inženýrská činnost
0
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Cena:
A) Přípravná fáze

- průzkum objektu
- průzkum inženýrských sítí
- základní hydrogeologický průzkum
- doměření 28.000,00 KČ + DPH

BII Projektová dokumentace bouracích prací (včetně výkazu výměr)
Dle přílohy č. 15 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 68.000,00 KČ + DPH

b/2 Spojený projekt pro stavební povolení pro provedení stavby úpravy plochy (včetně
odvodnění a zpřístupnění, zajištění l. Podzemního podlaží). Oceněný a neoceněný
výkaz výměr. 27.500,00 Kč + DPH

C) Inženýrská činnost 12.800,00 KČ + DPH

Termíny:
A) Přípravná fáze

- průzkum objektu
- průzkum inženýrských sítí
- základní hydrogeologický průzkum
- doměření 3 jýdny

BII projektová dokumentace bouracích prací (včetně výkazu výměr)
Dle přílohy č. 15 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 5 jýdnů

b/2 Spojený projekt pro stavební povolení pro provedení stavby úpravy plochy (včetně
odvodnění a zpřístupnění, zajištění 1. Podzemního podlaží). Oceněný a neoceněný
výkaz výměr. 6 jýdnů

C) Inženýrská činnost bude určeno

Počet vyhotovení:

A) 2 xpapírová verze + CD

B/l,2 8 xpapírová verze + CD
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Ing. arch. Tomáš šantavý


