

**ČESKÁ REPUBLIKA - M Ě S T S K Ý S O U D V B R N Ě**  
Polní 39, 608 01 Brno, tel: [REDAKCE] fax: [REDAKCE], IČO: 00025062, ISDS: 7y7abii

Poř. č. VT: 17

Dodavatel:  
AV MEDIA, a.s.  
IČO 48108375  
Pražská 1335/63  
102 00 Praha 10 - Hostivař

Váš dopis značky / ze dne      Naše značka      Vyřizuje/linka      dne  
Spr      Spr 804/2019      [REDAKCE] / [REDAKCE]      24.08.2020

**Věc: Přímá objednávka včetně podkladu k přímé objednávce zboží / služby:**

pro účtárnu kupujícího (organizační složka):

Předkládám k zaevidování přímou objednavku dle podkladů uvedených níže.

pro dodavatele:

Předkládám přímou objednavku nákupu výpočetní techniky v rozsahu:

Název zboží / služby	Kusy	Cena za kus Kč vč. DPH	Max. cena celkem Kč
• IZ - Realizace Elektronizace jednacích síní - 1. vlna	15	různá, viz příloha	3 454 196,34 Kč

**Bližší popis nakupovaného zboží / služby:** instalace zvukových záznamových zařízení do JS dle Rámcové dohody Elektronizace jednacích síní, č. 40/2019-MSP-CES, č.j. 15/2019-OI-SML, ze dne 7.5.2019, ve znění Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě o poskytování plnění, ze dne 15.1.2020, uzavřené mezi Ministerstvem spravedlnosti ČR a firmou AV MEDIA, a.s., a dle Dílčí smlouvy s Městským soudem v Brně Spr 762/2019 ze dne 8.7.2019, na základě zpracované projektové dokumentace (instalačních projektů) odsouhlasené dne 2.6.2020 (Předávací protokol - ID projektu: 0271 - 0282, 0293, 0298, 0309, AVM č. projektu 19AMPRJ00042), když platí, že cenový rozpis realizace jednotlivých jednacích síní, který vychází z výkazu výměr ze zpracovaných instalačních projektů, je uveden v příloze této objednávky a že cena nezahrnuje, v souladu s výkazem výměr, školení a že podrobná specifikace termínů realizace instalací v jednacích síních pro rok 2020 byla již vzájemně konzultována a je uvedena v příloze této objednávky, a když platí, že musí být zohledněna HW připravenost objednatele a fakt, že nařízená jednání v daných jednacích síních se plánují min na dva měsíce předem

v celkové ceně dle platného ceníku (nabídky) včetně všech vedlejších nákladů (dopravné apod.) nepřekračující individuální příslib 3 454 196,34 Kč vč. DPH s dodáním na adresu objednatele (místo plnění: MěS v Brně, Polní 39, 608 01 Brno) v termínu plnění nejpozději do 31.12.2020 a hrazeno po dodání specifikované části zboží/služby na základě vystavené faktury zaslané elektronicky na elektronickou podatelnu soudu (datová schránka 7y7abii resp. email [REDAKCE])

Cena zahrnuje taky komplectaci dodávky včetně veškeré dokumentace v souladu s RD a ve stavu odpovídajícímu skutečnosti. Za soud je oprávněn instalovaná zařízení (audiosystémy) odsouhlasit, převzít a Předávací protokol podepsat Ing. [REDAKCE], tel. [REDAKCE], mail: [REDAKCE] (vedoucí oddělení informatiky).

**Žádáme o akceptaci této objednávky.** Bez akceptace, odeslané na naši adresu, nejpozději do 3 kalendářních dnů, od obdržení objednávky, musíme považovat objednávku za neplatnou. Akceptaci odešlete na email: [REDAKCE]

Objednávka společně s akceptací bude dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejněna v registru smluv (RS) na dobu neurčitou, v celém znění včetně všech příloh, budoucích změn a doplňků. Objednávka bude účinná od okamžiku uveřejnění v registru smluv. Objednávku společně s akceptací uveřejní v RS Odběratel.

Zpracoval:

Schválil:

Ing. [REDAKCE]  
vedoucí oddělení informatiky MěS v Brně  
(zadavatel objednávky)

Mgr. Jan Sedláček, předseda MěS v Brně (příkazce operace) .....	24. 08. 2020 .....dne.....
Správce rozpočtu: .....	24. 08. 2020 .....dne.....
Hlavní účetní: .....	24. 08. 2020 .....dne.....

Poznámka pro účtárnu:  
rozp. pol. 6125-OI, akce 136V011001138

**Důvod objednávky:** náhrada stávajícího zvukového nahrávacího zařízení z roku 2009

## ČESKÁ REPUBLIKA - MĚSTSKÝ SOUD V BRNĚ

Polní 39, 608 01 Brno, tel: [REDAKCE], fax: [REDAKCE], IČO: 00025062, ISDS: 7y7abii

Poř. č. VT: 17  
 Číslo poptávky (Spr.): 804/2019

### Příloha k objednávce:

Podrobná specifikace cenového rozpisu realizace jednotlivých jednacích sání, který vychází z výkazu výměr ze zpracovaných instalačních projektů a podrobná specifikace termínu realizace instalací v jednacích sáních na základě Rámcové dohody Elektronizace jednacích sání, č. 40/2019-MSP-CES, č.j. 15/2019-OI-SML, ze dne 7.5.2019, ve znění Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě o poskytování plnění, ze dne 15.1.2020, uzavřené mezi Ministerstvem spravedlnosti ČR a firmou AV MEDIA, a.s., a dle Dílčí smlouvy s Městským soudem v Brně Spr 762/2019 ze dne 8.7.2019

### Strana 1/1

Číslo dveří dané JS	Patro dané JS	Podlaží dané JS	Číslo JS v IS ISAS	Popis umístění JS (orientace)	úsek (T-trest/ C-civil)	velikost	CENA REALIZACE JS (vč. DPH)	TERMÍN REALIZACE JS	poznámka
069	přízemí	1NP	1	modrá věž	T	velká	228 059,89 Kč	12.11. - 16.11.	[REDAKCE]
070	přízemí	1NP	2	modrá věž	T	velká rozšířená	286 553,71 Kč	10.11. - 12.11.	
189	první	2NP	5	modrá věž	T	velká rozšířená	264 247,36 Kč	6.11. - 10.11.	
190	první	2NP	6	modrá věž	T	velká	225 942,39 Kč	4.11. - 6.11.	
290	druhé	3NP	14	modrá věž	T	velká	225 942,39 Kč	2.11. - 4.11.	
291	druhé	3NP	15	modrá věž	T	velká	225 942,39 Kč	29.10. - 2.11.	
389	třetí	4NP	27	modrá věž	T	velká	225 942,39 Kč	26.10. - 29.10.	
390	třetí	4NP	28	modrá věž	T	velká	225 942,39 Kč	22.10. - 26.10.	
489	čtvrté	5NP	40	modrá věž	T	velká	225 942,39 Kč	20.10. - 22.10.	
490	čtvrté	5NP	41	modrá věž	T	velká	225 942,39 Kč	16.10. - 20.10.	
585	páté	6NP	53	modrá věž	T	velká	225 942,39 Kč	14.10. - 16.10.	
586	páté	6NP	54	modrá věž	T	velká	225 942,39 Kč	12.10. - 14.10.	
285	druhé	3NP	21	vpředu - nad vchodem	C	velká	213 951,29 Kč	16.9. - 21.9.	
380	třetí	4NP	37	vzadu - nad sochou	C	velká	213 951,29 Kč	21.9. - 23.9.	
483	čtvrté	5NP	48	vpředu - nad vchodem	C	velká	213 951,29 Kč	23.9. - 25.9.	

-----  
 Ing. [REDAKCE] v.r.  
 vedoucí oddělení informatiky MěS v Brně  
 (zadavatel objednávky)