Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012, ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu

Smluvni strany:

Centrum pro zjistovani vysledkl vzdélavani, statni prispévkova organizace

Se sidlem: Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, HoleSovice
Zastoupené: RNDr. Michaela Klenhova, reditelka
ICO: 72029455
DIC: CZ72029455
Bankovni spojeni: Ceska narodni banka
Cislo ugtu: I
(dale jen ,Objednatel®)
a

LMC-SOCIETY s.r.o.
se sidlem: Ohradni 1394/61, 140 00 Praha 4
zastoupen: Lubo$ Matys - jednatel
ICO: 043 79 586
DIC: CZ03479586
Cislo uctu:
kontaktni osoba: Lubo$ Matys
telefonni gislo: 724 080625
e-mail: LMC-SOCIETY@seznam.cz
(dale jen ,Zhotovitel®)

Clanek I.

Uvodni ustanoveni
Tato smlouva se uzavira na zakladé vefejné zakazky N006/20/vV00019339

Podkladem pro uzavfeni smlouvy je pfislusna nabidka zhotovitele. Ustanoveni této
smlouvy je tfeba vykladat v souladu se zadavacimi podminkami vySe uvedené vefejné
zakazky.

Clanek IL.
Predmét smlouvy

1. Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem
.,Rekonstrukce kanalizace” (dale ve smlouvé oznacovano také jako ,stavba“ &i ,dilo®)
v objektu Jankovcova 933/63, Praha 7 tak, jak je popsano v této smlouvé, v projektové
dokumentaci, kterou tvofi Technicka zprava - Pfiloha 1 této smlouvy, Vykresova
dokumentace - Pfiloha 2 této smlouvy a Ocenény vykaz vymér z pfislusné nabidky
zhotovitele - Pfiloha 3 této smlouvy. Objednatel se zavazuje pfi provadéni dila
poskytovat soucinnost, fadné a v€as provedené dilo pfevzit a za provedené dilo
zhotoviteli uhradit smluvni cenu za podminek touto smlouvou sjednanych.
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Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo svym jménem a na svou
odpovédnost, bez vad a nedodélkl, na své naklady a nebezpeci, v souladu
s dohodnutou dokumentaci. Dilo bude realizovano v souladu s projektovou dokumentaci
stavby a vykazem vymér nacenénym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel podpisem této
smlouvy stvrzuje, Ze se s dokumentaci seznamil a neshledal v dokumentaci jakékoliv
skute€nosti branici fadnému zhotoveni dila.

Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy
platnymi v Ceské republice v dobé provadéni dila.

Zhotovitel, jako odborné zpusobild osoba, prohlasuje, Zze pred podpisem smlouvy
zkontroloval pfedanou projektovou dokumentaci stavby a neshledal v ni zadné vady ani
nedostatky.

Objednatel je opravnén zmeénit rozsah dila. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakymikoliv
Upravami v pfedmétu smlouvy uc€inénymi objednatelem, tj. omezenim ¢&i rozSifenim
pfedmétu smlouvy, dle konkrétnich pozadavku objednatele, ato i v pribéhu zhotovovani
dila. Tyto viceprace, pfipadné ménéprace budou obéma smluvnimi stranami sjednany
formou zménovych listl, podepsanych technickym dozorem objednatele (TDO) na
strané objednatele a opravnénymi osobami na strané zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje provést i ukony spojené s vykonem dodavatelské inzenyrské
¢innosti, zejména vyfizovani vesSkerych povoleni, souhlasii a oznameni souvisejicich
s provedenim dila, a to v rozsahu a dle pokynu objednatele.

Clanek lIl.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje zahajit prace na dile nejpozdéji do 3 tydnu od data ucinnosti této
smlouvy a dilo dokoncCit nejpozdéji do 120 kalendarnich dni od zahajeni praci.

V pfipadé, Ze nebude mozné zahajit prace v terminu dle odstavce 1 tohoto €lanku z
divodl na strané objednatele, je zhotovitel povinen na tuto skutec¢nost objednatele
bezodkladné pisemné upozornit s uvedenim konkrétnich pfekazek, jez mu brani
v zahdjeni praci, a je povinen zahdjit prace do 5 dnd ode dne, kdy mu byla moznost
zahajeni provadéni dila objednatelem nasledné prokazatelné oznamena. Zhotovitel je v
takoveém pfipadé povinen upravit smlouvu v tomto smyslu, Ze termin dokonceni a predani
dila se prodluzuje o tolik dnu, o kolik dnt byl pfekroCen termin zahajeni z ddvodu
pfekazek na strané objednatele.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pfipadé, Ze zjisti pfi provadéni dila skryté
pfekazky znemozriujici provedeni dila sjednanym zpUsobem. Kazdé takové preruseni
provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli, bezodkladné po
takovém preruseni provadéni dila. Soucasti oznameni musi byt zprava o predpokladané
délce preruseni, jeho pfi¢inach a navrhovanych opatfenich. Zhotovitel ma po
odsouhlaseni zpravy objednatelem pravo na prodlouzeni terminu pro dokonceni a
predani dila a to o dobu pozastaveni provadéni dila. Za skryté pfekazky se nepovaZzuji
prekazky, které mohl a mél zhotovitel jako odborné zplsobila osoba odhalit pred
zahajenim praci, i vtéchto pfipadech vSak objednatel mlze rozhodnout o pfijeti

navrhovanych opatfeni a upravé terminu plnéni a pfedani dila.
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4.

5.

6.

7.

Bé&hem preruSeni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpecnost
pozastaveného dila proti zniCeni, ztraté nebo poskozeni, jakoz i skladovani véci
opatifenych k provadéni dila.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veSkerych okolnostech,
které mohou mit vliv na termin provedeni dila, a to prostfednictvim technického dozoru
objednatele (TDO) a zapisem do stavebniho deniku.

Mistem plnéni je sidlo zadavatele v objektu Jankovcova 933/63, Praha 7, prostory v 1.PP
a v 1.NP, blize specifikované v projektové dokumentaci.

Zhotovitel je povinen minimalizovat dopady své Cinnosti provadéné podle této smlouvy
na provoz objednatele v jeho sidle a pfipadna omezeni tohoto provozu pfedem oznamit
objednateli.

Clanek IV.
Stavenisté

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté v terminu do 14 dnu od ucinnosti této
smlouvy, jak je ve smlouvé dale uvedeno v ¢lanku XX. odst. 2. smlouvy. O pFedani
stavenisté bude zhotovitelem vyhotoven zapis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno
prevzeti stavenisté.

Zhotovitel odpovida v pribéhu provedeni dila za pofadek a Cistotu na stavenisti. Je
povinen na své naklady odstranit odpady a nedistoty vzniklé provedenim dila a pribézné
odstranovat veskera znecisténi a posSkozeni uvnitf i vné objektu, ke kterym dojde provozem
zhotovitele.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele umistovat na
stavenisté jakakoli firemni oznaceni, informacni napisy, reklamni plochy ¢&i jiné obdobné
véci s vyjimkou Fadného oznaceni stavby dle stavebné pravnich predpisu.

Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje seznameni se s vnitfnimi pfedpisy objednatele
upravujicimi pohyb osob v objektu a varealu objednatele. Zhotovitel se zavazuje
s obsahem uvedenych pfedpisi seznamit veSkeré pracovniky na zhotovovani dila se
podilejici.

Clanek V.
Cena dila

Objednatel se za nize uvedenych podminek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvni
cenu za fadné provedeni dila ve vySi 3 625 160,00 K¢ vcetné DPH dle platnych pravnich
predpisU.

DPH bude uétovana dle platnych pravnich predpist. Celkova smluvni cena uvedena
v odstavci 1 tohoto ¢lanku zahrnuje dan z pfidané hodnoty (dale jen ,DPH):

a) DPH v zakladni sazbé& 21% ze zakladu 2 996 000,00 K& ve vysi 629 160,00 K¢,
b) DPH ve sniZzené sazbé 15% ze zékladu 0,00 K& ve vysi 0,00 K¢,
c) DPH celkem ve vysi 629 160,00 K¢.

Celkova smluvni cena dila je stanovena ocenénim vykazu vymér a upfesnéna
dokumentaci stavby. Celkova smluvni cena dila zahrnuje veskeré pfedpokladané vydaje
zhotovitele, potfebné pro kompletni realizaci dala, o kterych zhotovitel jako osoba odborné
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zpusobila ke zhotovovani dila védét méla a mohla, a které jsou nezbytné nutné ke
zhotoveni dila pIné funkéniho a vyuzitelného k ucelu dle této smlouvy.

Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse pfipustna,
konec¢na a prekrocitelna pouze pfi splnéni podminek této smlouvy, €i pfi zméné zakonné
sazby DPH.

.V pfipadé nacenéni vicepraci se pouziji jednotkové ceny uvedené v ocenéném vykazu

vymeér. Paklize viceprace zahrnuiji jiné polozky, nez byly ve vykazu vymér uvedeny, musi
byt jejich cena téchto poloZek stanovena tak, Ze nesmi pfesahnout obvyklou cenu
takovychto praci, a je-li cena dila oproti cené obvyklé niz§i, musi byt stejnym zplsobem
shizena i cena vicepraci.

Clanek VI.
Platebni podminky

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvni cenu, a to postupné dil¢im
zpusobem dle skuteéného postupu provedeni ¢asti dila zhotovitelem. Zhotovitel vzdy po
pfislusné dohodé obou smluvnich stran pfedlozi soupis veSkerych skuteéné provedenych
praci v€etné zjistovaciho protokolu pfi realizaci dila. Pravo vystavit fakturu - dafiovy doklad
vznikne zhotoviteli po schvaleni zjistovaciho protokolu objednatelem.

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy.

Faktura musi splfiovat naleZitosti u¢etniho a dafiového dokladu dle zakona €. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisl. Objednatel je opravnén zaslat
ve |huté splatnosti, zpét zhotoviteli dafiovy doklad, ktery nebude splnovat tyto nalezitosti.
Splatnost takového vadného dokladu neni pro objednatele platna a pocina bézet znovu
dnem doruceni opraveného faktury - darfiového dokladu splfiujiciho vySe uvedené
nalezitosti.

Splatnost faktury se sjednava na 30 kalendarnich dnd od data jejiho doru¢eni objednateli.

Objednatel uhradi fakturu predlozenou zhotovitelem, jejiz povinnou pfilohou bude
schvaleny zjistovaci protokol, pouze do vySe 90%, zbyvajicich 10% ceny dila (tzv.
zadrzné) bude objednatelem uhrazeno bezodkladné po odstranéni vSech vad a nedodélki
dila.

Clanek VIL.
Zaruka za dilo

Zarucni lhata na veskeré stavebni prace ¢ini 36 mésict. Zhotovitel odpovida za vady dila,
které se vyskytnou pfi provadéni dila, pfi pfevzeti dila objednatelem a po prevzeti dila
objednatelem v zaru¢nich lhatach. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s nize
uvedenymi podminkami bezplatné odstranit.

Zaruéni doba pocina plynout dnem odstranéni veskerych vad a nedodélkd, které budou
uvedeny objednatelem v podepsaném piedavacim protokolu o pfedani a pfevzeti dila pfi
formalnim prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po prevzeti dila zplsobeny objednatelem nebo
zasahem vys$Si moci nebo tfetimi osobami.

Objednatel se zavazuje uplatnit narok na odstranéni vady u zhotovitele pisemné
bezodkladné, nejpozdéji vSak do konce zaruéni Ihaty. Pravo objednatele z vad, které jsou
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zjevné, neni dot&eno ani tehdy, pokud v akceptaénim protokolu uvedl, Ze dilo pfevzal bez
vyhrad.

. V pfipadé vady dila zhotovitel poskytne objednateli nize uvedena pInéni plynouci
Z odpovédnosti zhotovitele za vady dila:

a) bezplatné odstrani reklamované vady,

b) uhradi naklady na odstranéni reklamovanych vad v pfipadé&, kdy tak neucini sam,

¢) uhradi objednateli veSkeré z vady vzniklé i nasledné Skody,

d) poskytne objednateli pfiméfenou slevu z celkové ceny dila odpovidajici rozsahu
reklamovanych Skod v pfipadé neodstranitelné vady nebo v jinych pfipadech na
zakladé dohody smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje odstranitelné vady dila odstranit bezplatné, a to bez zbytecného
odkladu po obdrzeni pisemné reklamace od objednatele. V pfipadé, ze tak neucini
v pfiméfené ani dodate¢né lhaté nebo oznami objednateli pfed uplynutim této Ihaty, ze
vady neodstrani, mize objednatel odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladné e-mailem nebo telefonicky pfijeti reklamace vady dila
s uvedenim terminu uskute¢néni provérky vady, nejpozdéji vSak ve Ihuté 24 hodin od
pfijeti reklamace vady,

b) uskutec¢nit provérku k zjisténi ddvodnosti a charakteru vady, nejpozdéji vSak ve lhuté 3
dni od pfijeti reklamace vady,

c) zahajit bezodkladné prace na odstranovani vady, nejpozdéji vSak ve Ihuté 1 tyden od
pfijeti reklamace vady,

d) odstranit béznou vadu nebranici uzivani dila bezodkladné&, nejpozdéji vsak ve Ih(ité 2
tydnl od pfijeti reklamace vady,

e) odstranit vadu branici uzivani dila nebo ¢asti dila nebo sidla objednatele €i jeho Casti
bezodkladné v technicky nejkratS§im mozném terminu, nejpozdéji viak ve |haté 48
hodin od pfijeti reklamace vady.

Z pribéhu reklamaéniho fizeni a provérky vady bude zhotovitelem pofizen zapis
obsahuijici souhlas nebo zddvodnény nesouhlas s uznanim reklamované vady. V pfipadé
uznani vady bude zapis obsahovat termin odstranéni vady, popis zplsobu odstranéni
vady, pfipadné zhotovitelem navrhovanou vysi slevy za vadu.

Clanek VIII.

Pojisténi
Zhotovitel je povinen mit po celou dobu plnéni zavazkl plynoucich mu z této smlouvy
uzavienu smlouvu o pojisténi odpovédnosti za Skodu s pojisténim odpovédnosti minimalné
do vySe 5 000 000,- K¢, tak aby z titulu vySe uvedené pojistné smlouvy bylo kryto dilo jako
takové vCetné materialu a zafizeni ur€enych k zabudovani do dila, pficemz sjednané
pojistné plnéni musi byt dostateCné k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé jakéhokoli
poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno, objednatel provede pojisténi stavby na svij
naklad.
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Objednatel neni odpovédny za Skodu zplsobenou pracovnim Urazem na stavenisti
pracovnikovi zhotovitele nebo tfeti osobé&, pokud tato Skoda nebyla zpisobena €inem nebo
opominutim objednatele nebo jeho pracovnik(l. Zhotovitel je povinen odskodnit
objednatele za vSechny naroky a naklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovym
pracovnim Urazem.

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu pokryvajici rizika z pracovnich Urazu svych
zaméstnancu na celou dobu, po kterou budou tito pracovnici provadét prace na dokonéeni
dila.

Clanek IX.
Zpusob provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynalozenim odborné péce, pfiCemz je povinen
zejména:

a) zajistit veSkeré pracovni sily, vybaveni a material potfebné k provedeni dila fadnym
zpusobem,

b) zajistit kvalitni Fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu provadénych
praci (nezavisle na kontrole provadéné objednatelem),

¢) dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, nafizeni organu vefejné spravy, zavazné
i doporucené technické normy, podklady a podminky uvedené v této smlouvé a
veskereé pokyny objednatele,

d) chranit objednatele pfed vznikem Skod v dlsledku poruseni pravnich &i jinych predpist
a v pfipadé jejich vzniku tyto Skody uhradit na vlastni naklady,

e) ziskat jakakoli povoleni &i schvaleni, nutna pro provedeni dila, v€etné nezbytnych
dokumentt pro budouci pfezkoumani a pfipadnych zmén stavebniho povoleni, a to
na svuj naklad; tato povinnost se nevztahuje na vychozi stavebni povoleni, které je
povinen ziskat objednatel.

f) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a pravnimi Ci
jinymi predpisy v pfipadé, Zze takovy nesoulad kdykoli v prib&hu provedeni dila zjisti.

Vybrané ¢innosti ve vystavbé (napf. technologicky a odborné specializované prace) je
zhotovitel povinen vykonavat osobami, které jsou k tomu opravnény, maji prikaz zvlastni
zpusobilosti, pfipadné jsou k témto Cinnostem autorizovany podle zvlastnich predpisa.

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila udrzovat v maximalni mozné mife pofadek a
Cistotu na misté provedeni i na mistech, ktera mohou byt provedenim dila dotéena.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za poruSeni platnych pravnich predpist v oblasti
ochrany zivotniho prostfedi. Zhotovitel se zavazuje svym jménem a na svij naklad zajistit
odstranéni necistot, jakoz i likvidaci odpadd vznikajicich pfi provedeni dila v souladu se
zakonem o odpadech a provadécimi predpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou
evidenci dokladll poZzadovanou pfislusnymi pfedpisy.

Zhotovitel odpovida podle pfisluSnych ustanoveni zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisl, i za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji
puvod v povaze véci (zafizeni), jichz bylo pfi provedeni dila uzito.

Pfipadny postih ze strany statnich organu a organizaci za nedodrzeni obecné zavaznych
pravnich pfedpisl v souvislosti s provedenim dila je vzdy pIné k tizi a na vrub zhotovitele,
nezavisle na tom, ktera osoba podilejici se na provedeni dila zavdala k postihu pficinu.

strana 6 z 13



©

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potfebnou soucinnost pfi pfipravé a realizaci
dila. V pfipadé, Ze nedostatek soucinnosti objednatele brani zhotoviteli v provadéni dila,
je zhotovitel povinen objednatele na to bezodkladné pisemné upozornit.

Clanek X.
Pokyny k provedeni dila

Opravnénou osobou ve vécech technickych na straneé objednatele je |
tel. I ©-mail: I

Opravnénou osobou ve vécech technickych na strané zhotovitele je | tc'
I <ol I

Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyny k uréeni zpusobu provedeni dila; pokud
tak objednatel neucini, zhotovitel pfi provedeni dila postupuje samostatné.

Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynu k provedeni
dila, jestlize mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce. Jestlize nevhodné
pokyny pfekazeji v fadném provedeni dila, zhotovitel se zavazuje prerusit provedeni dila
v nezbytném rozsahu, a to az do doby zmény pokynu objednatele nebo do pisemného
sdéleni, ze objednatel trva na provedeni dila podle danych pokynd. Pokud objednatel
pisemné trval na provedeni dila podle nevhodnych pokynl, zhotovitel neodpovida za
nemoznost dokon€eni dila nebo za vady dila zpusobené nevhodnymi pokyny objednatele.
V pfipadé nedokonCeni dila podle pfedchozi véty ma zhotovitel pravo na uhradu ceny za
dilo snizenou o nedokonéenou ¢ast dila.

Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynut objednatele, odpovida za vady dila,
pfipadné nemoznost dokonceni dila, zplsobené nevhodnymi pokyny objednatele.

Clanek XI.
Technicky dozor objednatele

Objednatel povéfuje vykonem technického dozoru objednatele (TDO):

Na veSkeré nedostatky zjisténé v prubéhu provadéni dila upozorni technicky dozor
objednatele zapisem ve stavebnim deniku a nedostatky budou projednany v ramci
nejbliz§iho kontrolniho dne.

Clanek XIL.
Kontrola provedeni dila

Objednatel je navic opravnén kontrolovat provedeni dila, a to kdykoli v pribéhu jeho
provedeni. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoznit vstup do veSkerych prostor, které
souviseji s provadénim dila a tak poskytnout moznost provéfit, zda dilo je provadéno
fadné. Zhotovitel je dale povinen poskytnout objednateli veSkerou soucinnost k provedeni
kontroly, zejména zajistit u€ast odpovédnych zastupcu zhotovitele.
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2. K odstranéni vad zjisténych pfi kontrole stanovi objednatel zhotoviteli v ramci nejblizSiho
kontrolniho dnu pfiméfenou Ih{itu, ktera se zapi$e do zapisu z kontrolniho dne.

3. Zhotovitel se zavazuje u Casti dila, které budou v priibéhu postupujicich praci zakryty, v€as
objednatele pisemné vyzvat k provedeni kontroly takovych &asti. Pokud tak zhotovitel
neucini, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Clanek XIlI.
Predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pfedanim dila
objednateli v misté provedeni dila. Po dokonc€eni dila nebo jeho Casti se zhotovitel
zavazuje objednatele pisemné vyzvat k prevzeti dila.

2. Pfedanim a prevzetim dila nebo jeho &asti pfechazi na objednatele nebezpeci Skody na
dile, jez do této doby nesl zhotovitel.

3. Objednatel je povinen svolat pfejimaci fizeni k pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti (dale
jen ,prejimaci Fizeni“) nejpozdéji do 7 dnu od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele k
prevzeti dila nebo jeho &asti, jez je pfedmétem predani (dale jen ,predavané dilo nebo
jeho éast").

4. K pfejimacimu Fizeni je zhotovitel povinen pfedloZit:

a) dokumentaci skuteéného provedeni k pfedavané &asti dila v souladu s pfedmétem
smlouvy v€etné geodetického zaméreni v tisténé podobé v 3 vyhotovenich a 2
vyhotovenich v el. podobé,

b) zapisy a osvédCeni o provedenych zkouskach pouzitych materiald a veSkerych
zkouskach predepsanych projektovou dokumentaci, pfisluSnymi pfedpisy, normami,
pfipadné touto smlouvou,

c) zkuSebni protokoly o zkouskach provadénych zhotovitelem a jeho podzhotoviteli,

d) zapisy o provérfeni praci a dodavek zakrytych v pribé&hu provedeni dila nebo jeho
casti,

e) zménove listy se zménami oproti schvalené projektové dokumentaci,

f) stavebni deniky,

g) doklady vydané v souladu se zakonem o technickych poZadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjSich predpisd,

h) doklady potvrzujici likvidaci veSkerého odpadu vzniklého pfi realizaci dila.

5. Objednatel je opravnén pfedavané dilo nebo jeho &ast nepfevzit, pokud:

a) vykazuje vady a nedodélky, a to, ani pokud nebrani uzivani pfedavaného dila nebo
jeho ¢asti,

b) zhotovitel nepfeda dokumentaci stanovenou v odstavci 4 tohoto ¢lanku nebo néktery
doklad, jez ma byt jeji soucasti.

6. Objednatel mize pfedavané dilo nebo jeho &ast prevzit i v pfipadé, Ze vykazuje vady a
nedodélky, které podle nazoru objednatele nebrani uzivani pfedavaného dila nebo jeho
Casti, pokud se zhotovitel zavaze vady a nedodélky odstranit v objednatelem stanovené
lhate.
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7. O pfedani a prevzeti pfedavaného dila nebo jeho Casti se pofidi protokol o pfedani a
prevzeti dila nebo jeho Casti (dale jen ,protokol®), ktery musi obsahovat alespon:

a) popis predavaného dila nebo jeho ¢asti,

b) zhodnoceni kvality pfedavaného dila nebo jeho ¢asti,

c) soupis vad a nedodélku, pokud je pfedavané dilo nebo jeho ¢ast vykazuije,

d) zpusob odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd,

e) lhuta k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd,

f) vysledek pfejimaciho fizeni,

g) podpisy zastupct obou smluvnich stran, ktefi pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti
provedli.

8. K vyhotoveni protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musi byt zaslana vSem
zucCastnénym. Pokud objednatel odmitl pfevzit pfedavané dilo nebo jeho ¢ast, pofidi se
protokol, kde se jako vysledek piejimaciho fizeni uvede, zZe pfedavané dilo nebo jeho ¢ast
objednatel nepievzal véetné vymezeni davodu, pro¢ se tak stalo.

Clanek XIV.
Smluvni pokuty

1. Objednatel je opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu v pfipadé prodleni zhotovitele:

a) s terminem dokonceni a pievzeti dila,

b) s odstranénim staveniste,

c) s odstranénim vad a nedodélk oproti Ih(itam, jez byly objednatelem stanoveny v
protokolu o pfedani a pfevzeti dila,

d) s odstranénim vad uplatnénych objednatelem v zaruéni dobé.

2. Nebude-li pfedmét smlouvy dokoncen a pfevzat ve smluvné sjednaném terminu (den
ukonc&eni pfedavaciho a prejimaciho fizeni), a to z divodu, které lezi na strané zhotovitele,
opravriuje to objednatele k uplatnéni smluvni pokuty ve vysi 0,1% z celkové smluvni ceny
dle ¢l. V této smlouvy bez DPH za kazdy zapoc&aty den prodleni.

4. Vy3e smluvni pokuty pfi prodleni zhotovitele podle odstavce 1 pism. b) tohoto &lanku je
stanovena ve vysi 1000,- KE za kazdy, byt i zapoc€aty, den prodleni.

5. VySe smluvni pokuty pfi prodleni zhotovitele podle odstavce 1 pism. c) tohoto &lanku Cini
1000,- K¢ za kazdou vadu a den prodleni.

6. VysSe smluvni pokuty pfi prodleni zhotovitele podle odstavce 1 pism. d) tohoto ¢lanku &ini
1000,- K& za kazdou vadu a den prodleni; toto ustanoveni plati i v pfipadé, Ze objednatel
bude nucen objednat odstranéni téchto vad u jiného dodavatele.

7. Uhrada smluvnich pokut bude provadéna na zakladé prislusnych doklad(i vystavenych
stranou uplathujici uhradu smluvni pokuty se splatnosti 30 kalendarnich dni.

8. K uhradé splatnych smluvnich pokut uloZzenych zhotoviteli je objednatel vyhradné podle
vlastniho uvazeni opravnén pouzit odpocCet od uhrady ceny za dilo nebo jeho Cast,

9. Uhrazenim smluvni pokuty neni dot€eno pravo po$kozené smluvni strany domahat se
nahrady Skody, jez ji prokazatelné vznikla poruSenim smluvni povinnosti, které se smluvni
pokuta tyka.
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Clanek XV.
Vlastnické pravo a nebezpeci Skody

. Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku objednatel.

Nebezpecli 8kody a zaniku provadéného dila, jakoz i nebezpei Skody na vécech
opatfenych k provedeni dila, nese zhotovitel; tato nebezpeci pfechazeji na objednatele po
predani a pfevzeti dila.

Clanek XVI.
Bezpecnost a ochrana zdravi

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila dodrZovat pfedpisy o bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi praci, jakoz i pfedpisy hygienické a pozarni. Za dodrzovani téchto pfedpisu v
misté provedeni dila i pfi veSkerych Cinnostech s provedenim dila souvisejicich nese
odpovédnost zhotovitel.

Zhotovitel je odpovédny za to, Ze osoby vykonavajici ¢innosti souvisejici s provedenim
dila, jsou vybaveny ochrannymi pracovnimi prostfedky a pomulckami podle druhu
vykonavané &innosti a rizik s tim spojenych.

Clanek XVII.
Stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zakona &. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon)
ve znéni pozdéjsich predpisl stavebni denik ode dne zahajeni dila az do jeho ukonceni a
pfedani dila dle smlouvy, a to v originale a dvou kopiich listl. Do deniku musi zhotovitel
kazdy den zaznamendavat Udaje pfedepsané pravnimi pfedpisy a jakékoli dalSi udaje
souvisejici s provadénim dila. Do stavebniho deniku se zapisuji veskeré skuteCnosti
rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti,
zduvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a soupisu praci a
dodavek. Stavebni denik bude uloZzen na stavbé a bude vzdy k dispozici opravnéné osobé
objednatele.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostfednictvim svych opravnénych osob reagovat na
zapisy ve stavebnim deniku, a to nejpozdéji do tfi pracovnich dni od okamziku jejich
pofizeni.

Clanek XVIILI.
Zkousky

Zhotovitel se zavazuje pribézné kontrolovat jakost dodavek a provéfovat doklady o
dodavkach materiald, konstrukci a technologii. Dale provéfovat doklady o veSkerych
provedenych prubéznych zkouSkach, revizich a méfenich dokladajicich kvalitu a
zpUsobilost dila a jeho €asti, provéfovat a kontrolovat dodrzovani pozadavkd hygienickych,
pozarni ochrany, bezpecénosti, ochrany zdravi pfi praci, zivotniho prostredi.

Soucasti plnéni zhotovitele a dokladem Fadného provedeni dila je doloZeni vysledki
potfebnych individualnich zkouSek a pozadavkul pfisludnych statnich organd. Provedeni
zkousek se Fidi podminkami smlouvy, CSN a projektovou dokumentaci.
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Vysledek zkou$ek bude dolozen formou zapisu, pfipadné protokolu o jejich provedeni.

Objednatel si muze vyzadat v dohodnuté |haté dodatecné zkousSky potvrzujici kvalitu
provedeného dila, které povazuje za potfebné, viz soupis praci a dodavek. Pokud vysledek
zkouSky nebude vyhovuijici, nese naklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

Clanek XIX.
Odstoupeni od smiouvy

Smluvni strany mohou od této smlouvy odstoupit ze zakonnych davodu, Objednatel pak
zejména v pfipadé, pokud zhotovitel:

a) nezahaji z dlvodul na strané zhotovitele provedeni dila do 30 dnu od terminu zahajeni
dila,

b) neodstrani v pribé&hu provedeni dila vady zjisténé objednatelem a uvedené v zapisu
z kontrolniho dne, a to ani v dodate¢né lhaté stanovené pisemné objednatelem.

€) neopravnéné prerusi provedeni dila po dobu delSi nez 30 dnd,

d) je v prodleni s dokon&enim dila po dobu delSi nez 30 dnda,

e) pres pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostateCnou odbornou péci, v
rozporu s Projektovou dokumentaci stavby, platnymi technickymi normami, obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy, pfipadné pokyny objednatele a nezajisti napravu ani ve
stanovené Ihaté, dale pokud:

f) na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurs nebo povoleno vyrovnani,

g) zhotovitel vstoupi do likvidace,

V pfipadé, ze objednatel odstoupi od smlouvy z ddvodd uvedenych v odstavci 1 tohoto
¢lanku, je zhotovitel povinen neprodlené predat objednateli nedokoncené dilo a misto
provedeni dila. Zhotovitel je pfi odstoupeni od smlouvy povinen uvést misto plnéni do
puvodniho stavu, ledaze mu da objednatel jiny pokyn.

Zhotovitel je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodleni s
uhradou splatné ¢asti ceny za dilo po dobu del$i nez 40 dnu.

V pfipadé odstoupeni nékteré ze smluvnich stran od smlouvy, smluvni strany sepisi
protokol o stavu provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy; protokol musi obsahovat
zejména soupis veskerych uskuteénénych praci a dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy.
Zavérem protokolu smluvni strany uvedou finan¢ni hodnotu dosud provedeného dila. V
pfipadé, ze se smluvni strany na finan¢ni hodnoté dila neshodnou, nechaji vypracovat
pfislusny znalecky posudek spole¢né uréenym soudnim znalcem. Smluvni strany se
zavazuji pfijmout tento posudek jako konelny ke stanoveni finanéni hodnoty dila.
Neshodnou-li se strany na ur€eni soudniho znalce, je kterakoliv ze stran opravnéna
predlozit spor ke koneénému rozhodnuti pfislusnému soudu.

Za den odstoupeni od smlouvy se povaZzuje den, kdy bylo pisemné oznameni o odstoupeni
opravnéné smluvni strany doru€eno druhé smluvni stran&. Odstoupenim od smlouvy
nejsou dotéena prava smluvnich stran na Uhradu splatné smluvni pokuty a na nahradu
Skody.
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10.

11.

Clanek XX.
Zavérecéna ustanoveni

Smlouva se Fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se Fidi obéanskym
zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a u€innosti jejim
zvefejnénim v registru smluv podle odstavce 8 tohoto ¢lanku.

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti a zavazky z této smlouvy tfeti osobé
nebo jinym osobam bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Smlouva muze byt ukonéena dohodou smluvnich stran. Pfi ukonéeni smlouvy jsou smluvni
strany povinny vzajemné vypofadat své zavazky, uhradit veSkeré splatné penézité zavazky
podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz vzniklé (splatné) smluvni
pokuty.

Smlouvu Ize ménit pisemné formou Cislovanych dodatkt podepsanych obéma smluvnimi
stranami.

Pfipadné spory mezi smluvnimi stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti s plnénim
této smlouvy, budou feSeny pfednostné vzajemnym jednanim a dohodou. Nepodafi-li se
spory vyresit smirné, sjednavaji pro fesSeni sporu z této smlouvy smluvni strany, ze mistné
pfislusnym soudem prvniho stupné pro feSeni sporl vzniklych na zakladé této smlouvy
nebo v souvislosti s jejim vykladem je obecny soud, v jehoZ obvodu je sidlo objednatele.

Zhotovitel bere na védomi, ze se realizaci této vefejné zakazky stane v souladu s
ustanovenim § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné spravé a
o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisli, osobou povinnou spoluplsobit
pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou zbozi nebo sluzeb z
verejnych vydaju nebo vefejné finanéni podpory.

Smluvni strany jsou si védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uvefejnit dle zakona €.
340/2015 Sb., o zvliastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smiluv) tuto smlouvu véetné vSech jejich
pfipadnych dodatk(, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to
prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze tuto smlouvu zaSle spravci
registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv objednatel. Notifikace o
uverejnéni smlouvy bude zaslana zhotoviteli na jeho kontaktni e-mail. Dodavatel je povinen
zkontrolovat, ze tato smlouva v€etné v8ech pfiloh a metadat byla fadné v registru smluv
uvefejnéna. V pripadé, Ze zhotovitel zjisti jakékoli nepfesnosti €i nedostatky, je povinen
neprodlené o nich pisemné informovat objednatele. Pro ucely zvefejnéni smlouvy
v registru smluv obé& smluvni strany prohlasuji, Zze smlouva neobsahuje obchodni
tajemstvi.

Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenich, pfi¢emz objednatel obdrzi 1 vyhotoveni a
zhotovitel 1 vyhotoveni.

Smluvni strany prohladuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy a Ze ji uzavfely na zakladé
své svobodné a vazné vule; na dukaz této skute€nosti pfipojuji své podpisy.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou nasledujici pfilohy:
- Technicka zprava

- Vykresova dokumentace
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- Ocenény vykaz vymér

V Praze dne 1. 9. 2020 V Praze dne 01/09/2020
Za objednatele Za zhotovitele
Centrum pro zjiSt'ovani vysledki vzdélavani LMC-SOCIETY s.r.o.
statni prispévkova organizace

RNDr. Michaela Klernthova Lubo$ Matys
Reditelka jednatel
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