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SMLOUVA O DÍLO 
 (dále také „SOD“ nebo „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

 

I.1. Objednatel: Regionální vzdělávací a informační středisko, příspěvková 

organizace 

Sídlo:   Školní 1094, 347 01 Tachov   

Obchodní rejstřík : vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr. vložka 637 

Statutární orgán:  Mgr. Alexandra Hrušková, ředitelka organizace 

Adresa:   Školní 1094, 374 01 Tachov 

Bankovní spojení: ČSOB Tachov 

Číslo účtu :  194580321/0300 

IČ :   71234608 

DIČ:    CZ71234608 

 

 

dále jen „objednatel“   

a  

 

I.2. Zhotovitel:   Západočeská kabelová televize s.r.o.  

Sídlo:   Dobrovského 180/15, 353 01 Mariánské Lázně – Úšovice  

Obchodní rejstřík:   vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 20129 

Zastoupená:   Milada Švandová, jednatelka společnosti  

IČ:    27985563                                               

DIČ :   CZ27985563                   

Bankovní spojení:  Komerční banka 

Číslo účtu:    35-9953830207/0100 

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

II. PŘEDMĚT DÍLA  
 

II.1. Předmětem díla je instalace kamerového systému ve venkovním areálu REVIS, p.o., na 

pozemku p.č. 2147/1 v katastrálním území Tachov. 

 

Jedná se o osazení nového kamerového bodu ve venkovním návštěvním areálu, který v současné 

době není dostupný systémem MKDS: 

 

• Kamera otočná, venkovní závěsná, Full HD, IR přísvit až 180 m 

• Kamerový rozvaděč vč. vybavení, záložního napájení 

• Licence Security center 

• Sloup pro umístění kamery (dodání, instalace) 

• Konfigurace a připojení do systému 

• Napojení na optické vedení 

• Ostatní instalační materiál 

• Veškeré práce související s instalací celého zařízení 
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Detailní informace o výše uvedených bodech předmětu díla jsou součástí Přílohy č. 2 této 

smlouvy – Dokumentace pro vydání společného povolení a Přílohy č. 3 – Územní souhlas OVÚP 

Tachov ze dne 06. 08. 2020 vč. příloh. 

 

Předmětem díla je realizace všech prací, dodávek a materiálů nutných k řádnému provedení díla. 

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 

kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, ukončení a předání díla. 

Místem plnění předmětu díla je sídlo objednatele a pozemek p.č. 2147/1 v katastrálním území 

Tachov. 

 

II.2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel 

povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. III.2. této 

smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení 

má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, 

má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

 

II.3. Předmět díla je specifikován v Cenové nabídce, která je přílohou č. 1 této smlouvy. 

 

II.4. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, provedl kontrolu technické 

části předané dokumentace a na její chyby upozornil objednatele nejpozději při podpisu této 

smlouvy, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné, což potvrzuje podpisem této smlouvy, a tudíž si je vědom, že tímto svým prohlášením 

vylučuje veškeré překážky, které znemožňují provést dílo dohodnutým způsobem. 

 

III. CENA DÍLA 
 

III.1. Cena díla je stanovena pevnou částkou s odkazem na cenovou nabídku v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy a činí: 

 

Cena za zhotovení díla: 145.079,- Kč vč. DPH (zhotovitel je plátce DPH).   

 

Uvedená cena je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel převzal podpisem této 

smlouvy nebezpečí změny okolností, a tudíž soud nemůže rozhodnout o zvýšení ceny díla. 

 

III.2. Cenová nabídka je nedílnou součástí SOD jako příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené 

v cenové nabídce jsou pevné do termínu předání a převzetí díla a budou jimi oceněny veškeré 

případné vícepráce a méněpráce realizované zhotovitelem do termínu předání a převzetí díla. 

 

III.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v cenové 

nabídce. 

 

III.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. 

náklady na energie a vodu po dobu provádění prací, dopravné, náklady související s kompletací 

díla vč. zajištění informací o stávajících inženýrských sítí na dotčeném pozemku p.č. 2147/1 

apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy.  
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IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

IV.1. Zahájení prací na díle:   1.9.2020 (předpoklad 1.9.2020) 

IV.2. Dokončení díla:    30.11.2020 

IV.3. Předání a převzetí předmětu plnění:  1.12.2020 (nejpozději 1.12.2020) 

 

IV.4. Termín řádného ukončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel 

prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí. Termín ukončení díla se prodlouží o počet dnů, 

ve kterých bylo zpoždění prokázáno.  

 

IV.5. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit realizaci díla s ohledem a v závislosti 

na výši disponibilních prostředků.  

 

IV.6. Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro zhotovitele. Objednatel může termíny 

prodloužit, případně práce přerušit a v takovém případě je povinen již provedené práce zaplatit. 

 

 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 
 

V. 1. Provedené práce budou fakturovány po ukončení všech prací a předání díla. Fakturu 

dodavatel vydá nejpozději do 5 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a to 

ve 2 originálech. Každý daňový doklad musí být řádně označen názvem dotačního titulu: 

 

Projekt „Učíme se Greenbelt“, číslo projektu: 295, projekt je financován v rámci 

Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 

2014-2020. 

 

Přílohou daňového dokladu je odsouhlasený soupis provedených prací/dodací list a předávací 

protokol. Dodavatel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů od 

data vystavení. Splatnost daňových dokladů je 30 dní. Faktura jako daňový a účetní doklad bude 

obsahovat náležitosti dle obchodních zvyklostí a obecně závazných právních předpisů a bude 

podkladem pro proplacení. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami 

nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn ji dodavateli vrátit a 

požadovat její opravu. Vrácením pozbývá faktura splatnosti a termín splatnosti opravené faktury 

začíná běžet nově po doručení řádné faktury do sídla Objednatele. 

 

V. 2. Provedené práce a dodávky oceněné dle čl. III. této smlouvy a po jejich odsouhlasení 

objednatelem budou hrazeny na základě vystavené faktury. 

 

V. 3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k odsouhlasení. 

 

V. 4. Zhotovitel nepožaduje zálohu. 

 

V. 5. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 
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VI. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY  
 

VI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 
 

VI.1.2. Za prodlení s termínem dokončení díla v termínu dle čl. IV. 2. této smlouvy, a to 

2.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení. 
 

VI.1.3. Za prodlení s termínem předání a převzetí díla v termínu dle čl. IV. 3. této smlouvy, a to 

2.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení. 

 

VI.I.4. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, 

a to 1.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. 

 

VI.1.5. Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady v záruční době, a to 1.000 Kč za 

každý započatý den prodlení. 

 

VI.1.6. V případě, že objednateli, vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo 

jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z daňového 

dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla. 

 

VI.1.7. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, 

které mu vzniknou prodlením zhotovitele.  

 

 

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

VII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, s potřebnou péčí a na své nebezpečí ve 

sjednané době a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění 

díla samostatně a příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen 

byly-li učiněny písemně a nemění-li obsah této smlouvy či s ní nejsou v rozporu anebo v rozporu 

s obecně závaznými platnými a účinnými právní předpisy. Zhotovitel upozorní objednatele bez 

zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci nebo příkazu, který mu objednatel dal. 

 

VII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. 

 

VII.3. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 

prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 

poskytnuté, má objednatel právo od SOD odstoupit. 

 

VII.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob podílejících 

se na realizaci díla. 

 

VII.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné a účinné zákony a jejich prováděcí 

předpisy a další obecně závazné platné a účinné právní předpisy, které se týkají jeho činností. 

Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 

zhotovitel. 

 

VII.6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel 
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povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 

objednateli. 

 

VII.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN 

nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

VII.8. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel lhůtu k jejímu 

poskytnutí, kterou musí objednatel odsouhlasit a následně součinnost poskytnout. Uplyne-li 

lhůta marně, má zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele. Před čerpáním 

náhradního plnění musí o uplynutí lhůty zhotovitel písemně informovat objednatele a vyzvat jej 

naposledy k poskytnutí součinnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení informace. 

 

VII.9. Zhotovitel strpí při provádění prací přítomnost třetí osoby s pověřením od objednatele. 

 

VII.10. Veškerá dodávaná zařízení musí splňovat české, příp. evropské normy a zákonné 

předpisy. Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít první jakostní třídu. 

Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. V případě porušení 

této podmínky je zhotovitel povinen zjištěné nedostatky odstranit na své náklady a to včetně 

všech souvisejících nákladů. Maximální lhůta pro odstranění nedostatků je 30 kalendářních dnů, 

pokud s objednatelem nebude dohodnuto jinak.   

 

VII.11. Zhotovitel odpovídá za provedení díla subdodavatelem jako by dílo prováděl sám. V 

případě změny plnění díla pomocí jiných subdodavatelů oproti nabídce musí být změna předem 

odsouhlasena s objednatelem.  

 

 

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 

VIII.1. K předání předmětu díla dojde nejpozději v termínu dle článku IV.3. 

 

VIII.2. Po realizaci díla je zhotovitel povinen vyzvat zadavatele k  převzetí. Objednatel nebo 

jeho zástupce stanoví termín, ve kterém bude předmět plnění předán. Maximální lhůta pro  

předání a převzetí díla je stanovena dle článku IV.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a 

předáno bez vad a nedodělků. 

 

VIII.3. Je-li relevantní, je zhotovitel povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady:  

- záruční listy k instalovanému zařízení 

- technickou dokumentaci v českém jazyce (případně v elektronické podobě) 

 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za ukončené a schopné předání.  

 

VIII.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede 

i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění (nejpozději do 

jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.) Pokud objednatel nebo jeho zástupce odmítne dílo 

převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody. Před odstraněním vad je tyto nutné 

zdokumentovat.  

 

VIII.5. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této 

smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené 
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v čl. VIII. 3. této smlouvy a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud jsou 

v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde 

k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.  

VIII.6. Objednatel má právo převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen 

odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla 

v termínu dle článku VIII. 4. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky 

v dohodnutém termínu, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.4. 

této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

 

 

IX. ZÁRUKY 
 

IX.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

IX.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku po dobu 24 měsíců. 

Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Jakékoliv škody, 

vyjma způsobených živelnou pohromou, jdou k tíži zhotovitele. Záruční doby na reklamovanou 

část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady 

zhotovitelem. 

 

IX.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího 

z protokolu o předání a převzetí díla. 

 

IX.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.  

 

IX.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

IX.6. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději 

však do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud 

tak neučiní, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.5. této 

smlouvy. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až 

do dohody stran nebo rozhodnutí soudu. 

 

IX.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10-ti kalendářních dnů po 

obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 

právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli na 

základě faktury (daňového dokladu), který bude obsahovat vyúčtování nákladů v souvislosti 

s odstraněním vady jinou osobou 

 

 

X. VYŠŠÍ MOC 
 

X.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 

živelné pohromy apod. 
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X.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se 

bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, 

ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo 

odstoupit od této smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 

oznámení o odstoupení od této smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, jak 

stanovuje čl. XII.4. této smlouvy. 

 

 

 

XI. ZMĚNA SMLOUVY 
 

XI.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly 

apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o 

celém jejich obsahu. 

 

XI.2. Zhotovitel bude povinen akceptovat případné omezení rozsahu díla a bude povinen 

akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek zástupce ve věcech technických 

objednatele, případně jiných pověřených osob. 

 

XI.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 

druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných 

k podpisu této smlouvy. 

 

XI.4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke 

kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní 

strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 

opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 

XI.5. Objednatel a zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení 

smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se také považuje neplnění 

dohodnutých časových termínů o více než 15 kalendářních dnů. Za podstatné porušení smlouvy 

ze strany objednatele se považuje, bude-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení 

s uhrazením o více než 15 kalendářních dnů. 

 

XI.6. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li 

jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti kalendářních dnů po obdržení oznámení 

o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

 

XI.7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla. 

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový 

doklad.“ 

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří 

pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí 

provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy a dle požadavku 

objednatele zhotovitel zajistí zabezpečení díla po dobu přerušení prací na díle po odstoupení od 

této smlouvy, přičemž cenu tohoto zabezpečení smluvní strany dohodnou v písemném zrušení 

smlouvy. 
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XI.8. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 

smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti 

z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

XII.1. Právní vztahy vyplývající nebo neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními 

občanského zákoníku. 

 

XII.2. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném 

znění.  

Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly plnění 

zakázky, z jejichž prostředků je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících 

s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel se 

zavazuje povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky tuto smlouvu nejméně 

však do roku 2028. 

 

XII.3. Všechny spory mezi smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených touto 

smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke 

smírnému řešení. V případě, že smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešení takového 

sporu, rozhodne o daném sporu na návrh některé ze smluvních stran věcně a místně příslušný 

soud. 

 

XII.4. Veškeré dohody učiněné jinou formou než Dodatkem ke smlouvě nabývají účinnosti jejich 

potvrzením formou Dodatku ke smlouvě, jinak nejsou závazné. 

 

XII.5. Firma Regionální vzdělávací a informační středisko, p.o. (REVIS) je povinna uveřejňovat 

smlouvy a objednávky, které mají náležitosti k uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb. Druhá strana byla seznámena s výše uvedenou povinností firmy REVIS a svým 

podpisem dává souhlas se zpracováním osobních údajů a s uveřejněním smlouvy v registru 

smluv. Zveřejnění v registru smluv provede firma REVIS. Platnost smlouvy nabývá účinnosti 

až po uveřejnění v registru smluv. 

 

XII.6. Tato SOD je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

jeden. 

 

XII.7. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým 

obsahem SOD souhlasí. 

 

 

XIII. SEZNAM PŘÍLOH 
 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 

 

 Příloha č. 1 – Cenová nabídka 

 Příloha č. 2 – Dokumentace pro vydání společného povolení 

 Příloha č. 3 – Územní souhlas OVÚP Tachov ze dne 06. 08. 2020 
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V Tachově dne      V Tachově dne 
 

 

 

 

 

 

 

____________________________________   _______________________________________ 

Mgr. Alexandra Hrušková    Milada Švandová 

ředitelka organizace     Západočeská kabelová televize s.r.o. 

objednatel      zhotovitel 


