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kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
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1, Preambule a účel smlouvy

Statutární město Brno (dále jen „3MB") hodlá realizovat investiční akcí „Aníhropos sportovní a 

rekreační areál" (dále také jen „investiční akce").

V rámci investiční akce má být provedena stavba sportovního a rekreačního areálu, včetně 

dopravního řešení, zpevněných ploch a sadových úprav (dále jen „stavba").

Stavbou budou dotčeny pozemky dle předložené Studie.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby objednatele 

spočívající v získání projektové dokumentace v takových stupních a kvalitě, které umožní řádnou 

přípravu stavby, vč. získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů 

nutných k řádné realizaci stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby 

v souladu s relevantními právními předpisy a řádnou realizaci stavby.

Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

„Anthropos sportovní a rekreační areál - zhotovitel projektové dokumentace" (dále jen 

„veřejná zakázka"), které bylo realizováno objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ").

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že:

> v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení 

vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky vyjádřený v zadávací 

dokumentaci a smlouvě;

> zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou objednateli v rámci zadávacího řízení 

veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije

subsidiárně;

> vzhledem ke složitosti a rozsahu celého území budou jednotlivé části plnění od fáze DÚR 

rozděleny na jednotlivé stavební objekty, které se budou povolovat vždy samostatně, tak aby v 

případě komplikací v povolovacím procesu bylo možno nezávisle pokračovat v jednotlivých 

částech plnění,

> nevyplývá-li ze s 

naopak.
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mlouvy jinak, výrazy uvedené v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost zhotovitele, hmotné zachycení 

jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností zhotovitele, včetně jejich 

hmotného zachycení objednateli. Hmotným zachycením výsledků činností zhotovitele, tj. 

jednotlivými částmi plnění, se rozumí dokumentace:

Dokumentace v rozsahu přepracování územní studie stavby (dále také „US").

Studie bude řešit všechny venkovní dispoziční a provozní vazby objektu. Studie bude 

zpracována v souladu s požadavky objednatele a jeho zřizovatele. Studie bude podkladem 

k další činnosti inženýringu a projekčních prací - tj. bude přesně specifikovat rozsah činností a

II.

11.1.

E
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í
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jejich jednotlivé návaznosti, bude pevně specifikovat požadavky objednatele a požadavky 

dalších dotčených subjektů (např. zřizovatele).

Tato část díla bude objednateli dodána v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních 

v elektronické podobě na USB flash disku, případně v systému Společné datové prostředí (CDE) 

zadavatele; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a nativním formátu 

modelovacího nástroje pro tvorbu informačního modelu a formátu *.ifc (2x3) a formátu *.pdf, 

textové části budou zpracovány ve formátu *,doc nebo Adocx. pro MS Word a současně *.pdf a 

propočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *,pdf, vizualizace ve formátu 

*pdf. .

b) dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání všech případných 

dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a 

estetických řešení zpracovaných zhotovitelem v rámci plnění závazků z této smlouvy (dále jen 

„DUR"), která obsahuje zejména

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 

k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon"),vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb,") a zákon č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodnízákon"),

(ii.) informativní propočet předpokládané hodnoty stavby,

(iii.) tabulku pozemků, přináležejících kjednotlivým objektům stavby (záborový 

elaborát),

(iv.) vizualizace stavby,

(v.) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze této smlouvy.

Vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na USB 

flash disku, případně v systému Společné datové prostředí (CDE) zadavatele; výkresová část 

bude zpracována ve formátu *,dwg pro AutoCAD a nativním formátu modelovacího 

nástroje pro tvorbu informačního modelu a formátu *.ifc (2x3) a formátu *.pdf, textové části 

budou zpracovány ve formátu *,doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočet 

bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf, vizualizace ve formátu *pdf,

I

Přesnost rozdělení stavby na pozemky přináležející jednotlivým objektům bude odpovídat 

stupni projektové dokumentace. Podkladem pro zpracování DUR bude zejména 

architektonická a územní studie, a případné pokyny objednatele. DUR bude zpracována 

v souladu s požadavky objednatele a příslušnými právními předpisy a technickými normami.

(vše dále také jen „část plnění DUR")

projektová dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání stavebního povolení a pro 

vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek (např. povolení 

odstranění stavby), jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných 

zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy (dále jen „DSP"), která obsahuje zejména

náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 

k předmětu plnění, zejména stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb. a 

vodního zákona.

S

c)

(i.)

|
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(ii.) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory,

(iii.) situační výkres všech objektů stavby, včetně jim příslušejících pozemků, výkres 

bude v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je koordinační situace 

stavby,

(iv.) tabulku pozemků, přináležejících kjednotlivým objektům stavby, tedy tabulku 

návrhu rozdělení pozemků podle objektů s uvedením jejich plochy (záborový 

elaborát),

(v.) dokumenty a další činnosti dle přílohy této smlouvy.

Vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na USB 

flash disku, případně v systému Společné datové prostředí (CDE) zadavatele; výkresová část 

bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a nativním formátu modelovacího nástroje 

pro tvorbu informačního modelu a formátu *.ifc (2x3) a formátu *,pdf, textové části budou 

zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočet bude 

zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *,pdf, vizualizace ve formátu *pdf..

Přesnost rozdělení stavby na pozemky přináležející jednotlivým objektům bude odpovídat 

stupni projektové dokumentace. Podkladem pro zpracování DSP bude zejména DUR a 

územní rozhodnutí. DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy 

a technickými normami a také v souladu územním rozhodnutím a v jím požadovaném 

rozsahu a v souladu s požadavky objednatele.

DSP bude zpracována v rozsahu umožňujícím podání řádné žádosti o vydání stavebního 

povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, 

jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných zhotovitelem v rámci 

plnění této smlouvy.

DSP bude zpracována v souladu s požadavkem objednatele a dle platné legislativy na splnění 

požadavků na energetickou náročnost budovy v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 

406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

(vše dále také jen „část plnění DSP")

dokumentace pro výběr dodavatele (dále jen „DVD"), která bude použita v zadávacím řízení 

podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních předpisů a jejíž obsah je blíže vymezen 

v příloze této smlouvy.

DVD bude zpracována v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické 

podobě na USB flash disku, případně v systému Společné datové prostředí (CDE) zadavatele; 

výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a nativním formátu 

modelovacího nástroje pro tvorbu informačního modelu a formátu *.ifc (2x3) a formátu *.pdf, 

textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf 

a propočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf, vizualizace ve 

formátu *pdf.;

DVD musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební 

práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. 

v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 

36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům

(i

I;

d) í

i

k
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bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely 

bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst, 5 ZZVZ (zákaz stanovení 

technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo 

výrobky),

Podkladem pro zpracování DVD je DSP převzatá objednatelem v souladu se smlouvou a 

vydané stavební povolení. DVD bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy, 

relevantními technickými normami a požadavky objednatele.

(vše dále také jen „část. plnění DVD")

e) Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo objednatele užívat veškeré 

výsledky činností zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou, včetně jejich hmotného zachycení. 

Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti 

zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje zhotovitel objednateli v souladu s 

autorským zákonem za podmínek uvedených v článku X. této smlouvy,

11.2. Předmětem této smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, rozhodnutí,

souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti o vydání územního 

rozhodnutí, spočívající také v zastupování objednatele jako stavebníka a v získání pravomocného 

územního rozhodnutí. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání územního 

rozhodnutí, především stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou 

a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska a 

souhlasy dotčených orgánů,

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů,

zastupovat objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. za stavebníka 

podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání územního 

rozhodnutí, přebírat dokumenty, podávat opravné prostředky, uhradit s tím spojené 

příslušné správní poplatky,

d) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů 

státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný pro 

podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Poskytovat součinnost objednateli při jednání se subjekty dotčenými stavbou, tj. zhotovitel 

zajistí zejména projednání a zajištění práva stavby, projednání a přípravu smluv na odkup 

pozemků, vč. pozemků spravovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, projednání a přípravu smluv na zřízení věcných břemen a smluv o provedení 

přeložek inženýrských sítí.

(vše dále také jen „část plnění zajištění UR")

i

c)

I

Ie)

Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, rozhodnutí, 

souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního 

povolení a získání stavebního povolení (dále jen „SP"), spočívající také v zastupování objednatele 

jako stavebníka a v získání pravomocného stavebního povolení, Zhotovitel je povinen 

a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:

11.3,

I
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a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) žádostí o 

vydání stavebního povolení a nezbytné pro provedení stavby (zejména stanoviska vlastníků 

sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním 

pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních 

prohlídek),

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů,

f)zastupovat stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. podávat u místně a věcně 

příslušného stavebního úřadu návrh na vydání stavebního povolení, přebírat dokumenty, 

podávat opravné prostředky, uhradit s tím spojené příslušné správní poplatky,

c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů 

státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný pro 

podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního povolení.

(vše dále také jen „část plnění zajištění SP")

i

Povinnosti zhotovitele

111.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro objednatele celý 

předmět plnění dle této smlouvy.

111.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a 

s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy.

111.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti této 

smlouvy provést kontrolu postupu zpracování IJS, DUR, DSP, DVD a postupu zařizování 

záležitostí dle této smlouvy formou porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví zápis. 

Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o všech zásadních úkonech, které 

uskuteční za objednatele při zařizování záležitostí dle této smlouvy. Při plnění předmětu této 

smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát zhotoviteli pokyny, 

o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za 

pokyny objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené 

objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky objednatele ve svém dalším postupu 

zapracuje a pokyny objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen 

upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 

od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu objednatelem při plnění 

předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče.

111.4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 dnů od účinnosti smlouvy, pokud nebude dohodnuto 

jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem 

koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců objednatele, 

případně dalších účastníků. O všech jednáních či poradách bude zhotovitel informovat 

objednatele vždy minimálně 5 pracovních dnů přede dnem konání jednání, nebude-li 

dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady (výrobní výbory) svolaného 

objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem, nebude-li 

dohodnuto jinak.

111.5. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo 

prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se zhotovitel hodlá nechat

ill.
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při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si letákovému 

zastupování od objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného souhlasu není 

potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel 

prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

Práva a povinnosti objednatele

IV. 1, Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od zhotovitele převzít a 

zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

IV.2, Objednatel se zavazuje vystavit zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy písemnou 

plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti této smlouvy.

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, 

nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména zákonem č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a statutem města Brna, a zajistit 

spolupráci odpovědných osob objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout 

zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků zhotovitele 

vyplývající z této smlouvy.

IV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné 

dohodě se zhotovitelem.

Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace 

postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců zhotovitele, případně 

dalších účastníků.

IV.

IV.5.
t

Doba plnění

Doba plnění části plnění DUR a části plnění zajištění UR dle této smlouvy se sjednává takto: 

zahájení: od účinnosti smlouvy;

předání návrhu ÚS objednateli k připomínkám: zhotovitel předá první návrh ÚS do 14 dnů 

od účinnosti smlouvy. Objednatel předá zhotoviteli své připomínky k prvnímu návrhu ÚS 

do 7 dnů od jejího obdržení. Finální aktualizovanou ÚS předá objednatel zhotoviteli do 60 

dnů od účinnosti smlouvy.

předání návrhu DUR objednateli k připomínkám: zhotovitel předá první (pracovní) návrh 

DUR (ve dvou listinných a vjednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku 

případně v systému Společné datové prostředí (CDE) zadavatele) objednateli 

k připomínkám nejpozději do 75 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy. Objednatel 

předá zhotoviteli své připomínky k prvnímu návrhu DUR nejpozději do 7 kalendářních dnů 

od jeho obdržení;

předání návrhu DUR objednateli k připomínkám: po vypořádání připomínek objednatele 

k prvnímu návrhu DUR podle předchozího bodu a je zhotovitel před dokončením části 

DUR povinen předat návrh DUR (ve dvou listinných a vjednom elektronickém vyhotovení 

USB flash disku případně v systému Společné datové prostředí (CDE) zadavatele) 

objednateli k připomínkám nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne předání 

připomínek objednatele k prvnímu návrhu DUR podle předchozího bodu. Objednatel

V.

V.1.

a)

b)
P

c)

d)

na

Stránka 7 z 32

'kn ■



předá zhotoviteli své připomínky k návrhu DUR nejpozději do 14 kalendářních dnů od 

jeho obdržení;

e) vypořádání připomínek a předání dotčeným orgánům: zhotovitel vypořádá připomínky

objednatele k návrhu DUR nejpozději do 14 kalendářních dnů; v téže lhůtě, pokud už 

objednatel nevznesl další připomínky, zhotovitel předá upravenou DUR všem relevantním 

dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň objednateli v jednom listinném vyhotovení a 

v jednom vyhotovení elektronickém na USB flash disku případně v systému Společné 

datové prostředí (CDE) zadavatele;

f) dokončení části plnění DUR: zhotovitel předá objednateli DUR ve finální podobě (tj. včetně

vypořádaných připomínek objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech 

potřebných vyjádření) nejpozději do 75 kalendářních dnů ode dne doručení DUR 

k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k DUR 

vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, 

kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti později, než 60 dnů ode dne obdržení 

žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta pro dokončení části plnění DUR se o tomu 

odpovídající počet dnů prodlužuje, lhůtu pro dokončení části plnění DUR lze na základě 

dohody stran prodloužit také v případě, že to povaha vyjádření dotčených orgánů bude 

vyžadovat;

g) podání žádosti o územní rozhodnutí: žádost zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu

úřadu nejpozději do 3 pracovních dnů od dokončení části plnění DUR; zhotovitel je 

povinen počínat si tak, aby územní rozhodnutí bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to 

v souladu s ust. § 87 odst. 4 stavebního zákona;

h) dokončení části plnění zajištění UR: zhotovitel předá objednateli pravomocné územní

rozhodnutí a ověřené vyhotovení DUR do 5 kalendářních dnů ode dne právní moci 

územního rozhodnutí;

i) výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele k části

plnění DUR poskytne zhotovitel objednateli ode dne převzetí části plnění DUR 

objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany 

majetkových práv z autorství zhotovitele;

V.2. Doba plnění části plnění DSP a části plnění zajištění SP dle této smlouvy se sjednává takto:

a) zahájení: od vydání pravomocného územního rozhodnutí;

b) předání objednateli k připomínkám: zhotovitel je povinen předat návrh DSP (ve dvou

listinných a v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku případně v systému 

Společné datové prostředí (CDE) zadavatele) objednateli k připomínkám nejpozději do 60 

dnů od právní moci územního rozhodnutí. Objednatel předá zhotoviteli své připomínky 

k návrhu DSP nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení návrhu DSP;

c) vypořádání připomínek a předání dotčeným orgánům: zhotovitel vypořádá připomínky

objednatele k návrhu DSP nejpozději do 14 kalendářních dnů; v téže lhůtě zhotovitel 

předá upravenou DSP všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň 

objednateli v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na USB 

flash disku;

d) dokončení části plnění DSP: zhotovitel předá objednateli DSP ve finální podobě (tj. včetně

vypořádaných připomínek objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech

Ě

6

I:

I

6

I
i
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potřebných vyjádření) nejpozději do 75 kalendářních dnů ode dne doručení DSP 

k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k DSP 

vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, 

kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k: žádosti později, lhůta pro dokončení části plnění 

DSP se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje, lhůtu pro dokončení části plnění DSP 

lze na základě dohody stran prodloužit také v případě, že to povaha vyjádření dotčených 

orgánů bude vyžadovat;

podání žádosti o stavební povolení: žádost zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu 

nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení části plnění DSP; Zhotovitel je povinen 

počínat si tak, aby stavební povolení bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu 

s ust. § 112 odst. 3 stavebního zákona;

dokončení části plnění zajištění SP: zhotovitel předá objednateli pravomocné stavební 

povolení a ověřené vyhotovení DSP do 5 kalendářních dnů ode dne právní moci 

stavebního povolení;

výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele k části 

plnění DSP poskytne zhotovitel objednateli ode dne dokončení části plnění DSP 

objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany 

majetkových práv z autorství zhotovitele;

Doba plnění části plnění DVD dle této smlouvy se sjednává takto:

zahájení: ode dne vydání pravomocného stavebního povolení;

předání objednateli k připomínkám: zhotovitel je povinen předat návrh DVD (v jednom 

listinném a vjednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku případně v systému 

Společné datové prostředí (CDE) zadavatele) objednateli k připomínkám nejpozději do 30 

dnů od právní moci stavebního povolení. Objednatel předá zhotoviteli své připomínky 

k návrhu DVD nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení návrhu DVD;

dokončení části plnění DVD: zhotovitel vypořádá připomínky objednatele k návrhu DVD a 

předá objednateli upravenou DVD nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení 

připomínek objednatele k návrhu DVD;

výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele k části 

plnění DVD poskytne zhotovitel objednateli ode dne dokončení části plnění DVD 

objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany 

majetkových práv z autorství zhotovitele.

e)

f)

g)

V.3.

a)

b)

c)

Id)

j

Místo plnění

Místem předání DUR, DSP a DVD a jejich návrhů a místem předání výstupů zařizování 

záležitostí a výkonu autorského dozoru dle této smlouvy je sídlo objednatele nebo jeho 

zástupce. Objednatel pro vyloučení pochybností uvádí, že dokumenty v elektronické podobě 

budou taktéž předávány v sídle objednatele nebo jeho zástupce, a to na USB flash disku, není- 

li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak nebo objednatel neurčí předání v systému Společné 

datové prostředí (CDE) nebo nedohodnou-li se stranyjinak.

VI. I

i
VI.1. í

I

S

í
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VI!. Cena

VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 
12.749,000 Kč bez DPH, přičemž

I
ve výši

< poskytnutí všech částí plnění je dána součtem
cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích.

cena za

VII.2. Cena za poskytnutí částí plnění ÚS zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 637 450 
Kč bez DPH. ~

(POZN.: POKYN PRO ÚČASTNÍKA; Účastník zadávacího řízení doplní informaci 
DPH činí 5 % ceny za poskytnutí všech částí plnění dle odst \/\\ 7 )

o ceně, přičemž cena bez

VII,3. Cena za poskytnutí části plnění DUR a částLelnění zajištění UR zhotovitelem dle této smlouvy 

je sjednána ve výši 3 187 250,- Kč bez DPH.

(POZN.. POKYN PRO ÚČASTNÍKA: Účastník zadávacího řízení doplní informací 

DPH činí 25 % ceny za poskytnutí všech částí plnění dle odst. VII 7 )
o ceně, přičemž cena bez

VII.4. Cena za poskytnutí části plnění DSP a^áMj^něnízajištěnlS£ zhotovitelem dle této smlouvy je 

sjednána ve výši 3 187 250,- Kč bez DPH.

(POZN.: POKYN PRO ÚČASTNÍKA: Účastník zadávacího řízení doplní informaci o ceně, přičemž cena bez 

DPH ani 25 % ceny za poskytnutí všech částí plnění dle ndsf VII 1 )

í
VII.5. Cena za poskytnutí části plnění DVD zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 5 737 

050,- Kč bez DPH.

(POZN.: POKYN PRO ÚČASTNÍKA: Účastník zadávacího řízení doplní informací o ceně, přičemž cena bez 

DPH cini 45 % ceny za poskytnutí všech částí plnění dle odst. VII 7)

I

i
VII.6. Ke sjednaným cenám bez DPH bude připočtena DPH dle sazby stanovené dle platných a 

účinných obecně závazných právních předpisů.

Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění zhotovitelem dle této smlouvy jsou nejvýše 

přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu zákonné 

zrněny výše sazby DPH.

VI 1.7.

i

VII.8. Ceny za poskytnutí jednotlivých částí plnění zahrnují všechny náklady zhotovitele na jejich 

rádnou realizaci, vč. nákladů na dopravu, správních poplatků atd. Ceny za část plnění ÚS, DUR, 

za část plnění DSP a za část plnění DVD zahrnují odměnu zhotovitele za poskytnutí výhradních 

licencí objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této 

zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy.

I

smlouvy a k hmotnému

VII.9. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty za poskytnutí 

jednotlivých plnění zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím zvýšení sazby 

DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižují ceny nebo úplaty 

za poskytnutí jednotlivých plnění zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím 
snížení sazby DPH.

I
l
ř

|:
VII.1Q. V případě, že dojde ze strany objednatele k výpovědi této smlouvy, je zhotovitel oprávněn 

vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí objednatelem schváleného plnění 

zhotovitele dle této smlouvy odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění I
í

t
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dle této smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil zhotovitel před účinností 

výpovědi objednatele.

VII.11, V případě, kdy v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vznikne potřeba provést jakékoli 

změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které jsou nezbytné kjeho provedení, bude 

postupováno dle zákona o zadávání veřejných zakázek. .

VILI 2. Vícepráce a méněpráce, či jakékoliv změny oproti zadání, musí být sjednány mezi smluvními 

stranami následujícím postupem, jinak zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu této změny a 

změnu termínů:

V případě, kdy iniciátorem změny je objednatel, předloží zhotoviteli písemně návrh na změnu a 

vyžádá od zhotovitele písemné stanovisko ke změně, které zhotovitel zpracuje nejdéle do 

následujících tří dnů, nebude-lí dohodnuto jinak. Toto stanovisko bude obsahovat ocenění 

změny (výši nárůstu, resp. snížení ceny z titulu změny), termín (lhůtu), ve kterém je zhotovitel 

schopen práce nebo dodávky provést a dopady na harmonogram, popřípadě do smluvně 

zajištěných termínů, případné další informace, které jsou podstatné pro rozhodnutí o změně a 

pro odsouhlasení objednatelem. Předložení stanoviska ke změně zhotovitelem, nezakládá 

zhotoviteli nárok na zvýšení smluvní ceny, změnu termínů plnění či nárok na změnu ostatních 

smluvních podmínek.

Pokud bude iniciátorem změny zhotovitel, předloží objednateli návrh na změnu, který bude 

obsahovat ocenění změny (výši nárůstu, resp. snížení ceny z titulu změny), termín (lhůtu), ve 

kterém je zhotovitel schopen práce nebo dodávky provést a dopady na harmonogram, 

popřípadě do smluvně zajištěných termínů, a další informace, které změnu odůvodňují a jsou 

podstatné pro rozhodnutí o změně. Návrh bude doložený potřebnou dokumentací k objasnění 

návrhu změny. Návrh předloží zhotovitel objednateli v dostatečném časovém předstihu, 

umožňujícím jeho řádné posouzení. Předložení návrhu na změnu zhotovitelem, nezakládá 

zhotoviteli nárok na zvýšení smluvní ceny, změnu termínů plnění či nárok na změnu ostatních 

smluvních podmínek.

Zhotoviteli vzniká nárok na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude výslovně 

potvrzena v písemném dodatku ke smlouvě. Bez uzavření dodatku ke smlouvě není objednatel 

povinen provedené vícepráce uhradit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu takové 

práce na žádost objednatele odstranit a uvést předmět díla do stavu odpovídajícího zadání. 

Vedle toho je zhotovitel povinen uhradit škodu, která objednateli v souvislosti s tímto vznikla.

Pro výpočet cenových změn se použijí jednotkové ceny položkového rozpočtu. Pokud se jedná 

o položky, které rozpočet neobsahuje, užije se aktuální Výkonový a honorářový řád a Sazebník 

UNIKA, nebo navrhne zhotovitel cenu individuální kalkulací jednotlivých položek v cenové 

úrovni na trhu obvyklé a platné k datu podpisu smlouvy.

Ě

Platební podmínky

Cena za poskytnutí plnění zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně takto: 

a) cena za poskytnutí části plnění ÚS - po předání konečné verze územní studie objednateli

Vlil.

VIII.1.
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b) cena za poskytnutí části plnění DUR a za poskytnutí části plnění zajištění UR - 90 % ceny po

předání a převzetí konečné verze DUR, 10 % ceny po nabytí právní mocí 

územního rozhodnutí,

c) cena za poskytnutí části plnění DSP a za poskytnutí části plnění zajištění SP - 90 % ceny po

předání a převzetí konečné verze DSP, 10 % ceny po nabytí právní moci 

stavebního povolení,

d) cena za poskytnutí části plnění DVD - 90 % ceny po předání a převzetí konečné verze DVD,

10 % ceny po výběru zhotovitele stavby.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat poměrnou část za plnění písm, b, c) a d) tohoto odstavce za 

plnění za jednotlivé stavební objekty jakje uvedeno v bodě 1.6.

Vlil.2. Podkladem pro platbu objednatele je vždy daňový doklad -- faktura, kterou zhotovitel vystaví 

nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění zhotovitele dle této 

smlouvy protokolárně převzata objednatelem jako bezvadná.

VI11.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení objednateli.

VIII.4. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 

v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 

’ občanského zákoníku, a to zejména:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, .

- číslo faktury,

- den vystavení a den splatnosti faktury,

- označení banky a č. účtu, na který se má platit,

- označení příslušné části plnění,

- evidenční číslo smlouvy objednatele a příp. i zhotovitele

- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace),

- razítko a podpis oprávněné osoby,

- přílohou faktury bude oboustranně potvrzená kopie protokolu o převzetí fakturované 

části plnění.

Vlil.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která 

neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet 

poměrné části ceny plnění, kterou má objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury 

přestává běžet lhůta její splatností. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem 

jejího doručení objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.

Vlil.6. Objednatel neposkytuje zálohy.

Vlil.7. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním 

převodem na účet zhotovitele uvedeným v záhlaví této smlouvy. Cena za poskytnutí plnění či 

jeho části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Bankovní účet zhotovitele musí být zveřejněn 

správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem 

zveřejněn nebude, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH 

objednatel poukáže správci daně. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu
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§ 106a zákona č, 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je 

povinen neprodleně o tomto písemně informovat objednatele.

Předání a převzetí jednotlivých částí plnění

Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli část plnění ÚS, DUR, DSP a DVD ke kontrole, a to 

nejpozději v poslední den lhůty dle čl. V, Pokud po provedené kontrole oznámí objednatel 

zhotoviteli své připomínky, je zhotovitel povinen připomínky zapracovat a pokyny objednatele 

se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele 

bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek objednatele.

O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany protokol, který připraví zhotovitel. 

Obsahem protokolu bude:

prohlášení zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění; 

popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu; 

datum předání příslušné části plnění;

v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění objednatelem, specifikace 

odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí;

datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí;

podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

V případě, že objednatel odmítne převzít příslušnou část z důvodu výskytu vad, je zhotovitel 

povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění opětovně 

protokolárně předat objednateli.

Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 

zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. smlouvy.

IX.

IX.1.

IX,2.

I
a)

b)

c)

d)

e)

f)

IX.3.

IX.4.

Licenční ujednání

Ochrana autorských práv se řídí občanským zákoníkem, autorským zákonem a veškerými 

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého 

právního řádu.

Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 

s autorem, resp. autory děl vztahujících se k části plnění ÚS, DUR, DSP a DVD oprávněn 

vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí 

činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností 

zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem 

známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva 

v souladu s podmínkami této smlouvy.

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle 

této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu 

této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a 

vystavovat (dále jen „licence") za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem objednatele

X.

X.1.

X.2.

X.3.
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užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení 

výsledků činnosti zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků 

tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 

zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy, rozmnožování, 

vytváření odvozených autorských děl samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a 

spojování s jinými autorskými díly. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy 

přijímá převzetím příslušné části plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel 

nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle 

této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti 

dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele ke splnění 

předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci 

objednateli.

Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání 

majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného 

zachycení výsledků činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené 

formě.

Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a 

to ve stejném či menším rozsahu, vjakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence.

Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 

nástupce.

Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto článku 

smlouvyje již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.

X.4.

j

X.5.

j

X.6.

X.7.

X.8.

Pojištění

Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při 

výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 

30 000 000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Pojištění bude sjednáno po celou dobu 

platnosti této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících, tj. po 

dobu trvání záruky za jakost.

Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle této 

smlouvy.

Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými 

parametry předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy. V 

případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující 

uzavření příslušné pojistné smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle 

této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost 

zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky objednatele, pokud nebudou 

uhrazeny z pojistné smlouvy.

XI.

XI.1.

XI.2.

XI.3.

XI.4.
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Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu

Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož i hmotné 

zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni převzetí částí US, DUR, 

DSP a DVD bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Výsledky tvůrčí 

činnosti zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, 

požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu poskytování 
plnění zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže části plnění ÚS, DUR, DSP nebo DVD jsou 

neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této 

smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv 

však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním 

skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblastí zhotovování 

staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude 

mít za následek dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu předpokládanému.

Zhotovitel poskytuje objednateli na část plnění ÚS, DUR, DSP a DVD záruku po dobu 5 let ode 

dne převzetí příslušného hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele dle této smlouvy. 

Výluka ze záruky se vztahuje pouze' na nedostatky ÚS, DUR, DSP a DVD vzniklé v důsledku 

změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a 

rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí 

příslušné části plnění.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu se 

svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé 

vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy 

postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy. Neučiní-li tak 

zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat 

za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

Vady zjištěné po předání a převzetí částí ÚS, DUR, DSP a DVD, nejpozději však do uplynutí 

záruční doby dle odst. XII, 2. smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemně, 

bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, 

popřípadě uvést, jak se projevují.

Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit 

do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.

O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 

reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení 

o vadách či vjiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou 

výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 

odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele 

požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. bodu XIII.5. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou 

v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele nebo s porušením 

povinností zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.

XII.

XI 1.1.

i

XII.2.

XII.3.

XII.4.

XII.5.

XII.6.

XII.7.

XII.8,
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Škodou dle článku XII. bodu XII.8. se též rozumí také škoda vzniklá objednateli ve formě 

nákladů vynaložených na zhotovení stavby, nepředpokládaných soupisem stavebních prací, 

dodávek a služeb, jež je součástí projektové dokumentace, v bezprostřední příčinné souvislosti 

s vadami výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti 

zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostřední příčinné souvislosti s porušením povinností 

zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.

XII.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých mu objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo zařizování záležitostí 

dle této smlouvy a k výkonu autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na podklady 

zpracované na základě této smlouvy zhotovitelem pro objednatele) v případě, že zhotovitel ani 

při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich 

nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále 

zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků 

a připomínek daných mu objednatelem k plnění této smlouvy a k výkonu autorského dozoru 

v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, 

požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil 

a objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu 

realizace stavby, jež zhotovitel v době zpracování projektové dokumentace nemohl předvídat 

ani při vynaložení odborné péče.

XII.11. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při plnění předmětu této smlouvy nenavrhne a 

nevyprojektuje žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 

Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a 

veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že do žádné 

projektové dokumentace nezahrne materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 

jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

XII.12. Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit při plnění předmětu této smlouvy veškeré 

podmínky a připomínky vyplývající z rozhodnutí správních orgánů. Pokud nesplněním této 

povinnosti zhotovitelem vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto 

povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné 

péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

XII.13. Zhotovitel byl výslovně seznámen se skutečností, že v projektové dokumentaci ani ve výkazu 

výměr nesmí být obsaženy žádné konkrétní názvy zejména materiálů, technologií nebo značek 

příznačných pro určitého dodavatele, pakliže se nebude jednat o výjimku dle § 89 odst. 5 

zákona o zadávání veřejných zakázek.

XII.14. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani 

při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje 

v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost 

projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň 

projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.

XII.15. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost předmětu díla.

XII.16. Pokud činností zhotovitele nebo v důsledku nesprávností či neúplností předmětu díla dojde ke 

způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo 

neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 

vyplývajících ze smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 

není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

XII.9.

i
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XII.17. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj části předmětu díla 

provádějí.

Sankce a úroky z prodlení

XIII.1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu kjeho osobě vystavené faktury 

proti sjednanému termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 

0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení, a to za každý i započatý 

den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 

zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje zhotovitelem vyúčtované úroky včetně způsobu 

jejich výpočtu.

XIII.3. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, má objednatel 

vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí 

příslušné částí plnění zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, sjejímž zahájením je 

zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, a zhotovitel se zavazuje takto 

požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

XIII.4. Bude-li zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivých části plnění dle této 

smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % 

z ceny za poskytnutí příslušné částí plnění zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž 

ukončením je zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, a zhotovitel se 

zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

XIII.5. Nesplní-li zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit objednatelem 

uplatněné vady, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 0,05 % z ceny za poskytnutí částí plnění zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, jejíž 

plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy objednatel 

pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 

osobu, a zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

XIII.6. V případě porušení povinností při výkonu činností autorského dozoruje objednatel oprávněn 

požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 

českých) za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele, a to i opakovaně.

XIII.7. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v 

důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to 

zejména v rozporu s čl. X.2 této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění zhotovitele 

obsažené v čl. X. smlouvy ukáže nepravdivým nebo zhotovitel poruší jinou povinnost dle 

tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a zhotovitel je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každé 

jednotlivé porušení povinnosti.

XIII.8. V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací, které takto objednatel označí, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc 

korun českých) za každýjednotlivý případ porušení.

XIII.9. V případě porušení v povinnosti zhotovitele udržovat v platností a účinnosti pojištění anebo 

finanční záruku dle čl. XI. smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
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výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý i započatý měsíc, 

nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry

XIII.10. Provede-li zhotovitel změnu hlavního projektanta v rozporu s bodem XV.7., má objednatel

právo na smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý 

jednotlivý případ. .

v němž

Xlll.11. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má objednatel právo
. , . na náhradu škody

vzniklé mu v příčinné souvislosti sjednáním (konáním či opomenutím) zhotovitele, s nímž je

spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. Náhradu škody tedy lze vymáhat samostatně vedle

smluvní pokuty v plné výši, přičemž smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně 
vzniklé škody.

XIII.12. Smluvní pokuty jsou splatné na účet objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 

objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty zhotoviteli.

XIV. Ukončení smluvního vztahu

Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany 

anebo výpovědí objednatele.

Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.

XiV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané 

v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve 

smyslu ust. § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují 
zejména:

XIV.1.

XIV.2.

a) prodlení zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této 

oproti době plnění dle čl. V této smlouvy delší než 30 dnů,

neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem 

pri výkonu jeho činnosti dle čl. XI. této smlouvy,

nedodržení některé povinnosti zhotovitele uvedené v odst, XV.6. anebo XV.7. 
smlouvy,

nedodržení některé povinnosti zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. X 
smlouvy,

ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této 

smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy.

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti objednatele se považuje prodlení objednatele 

s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud objednatel nezjedná nápravu ani do 10 

pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o 
jeho nápravu,

XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 

straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, 
včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. '

smlouvy

b)

c)

d)

e)
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XIV.7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků 

smluvních stran, a to ve vztahu kjednotlivým částem plnění dle odst. 11.1, této smlouvy. 

Výpověď objednatele musí být písemná. Výpověď objednatele je účinná doručením výpovědi 

objednatele zhotoviteli. Pokud je výpověď objednatele doručena zhotoviteli, není zhotovitel 

oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle této smlouvy. Pokud by 

zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle této smlouvy, nevzniká 

zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle této smlouvy.

XIV.8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí objednatele jsou 

povinnosti obou stran následující:

zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak;

zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho 

závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem 

jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této smlouvy a dále provede 

soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle této smlouvy do 

dobyjejího ukončení (dálejen „soupis")]

zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle 

soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;

objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje,

zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.

XIV.9. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisu se i po ukončení této 

smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy včetně 

odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění a ujednání o 

výkonu autorského dozoru Ic objednatelem převzaté části plnění na základě soupisu.

|j

a)

b)

c)

d)

e)

Zvláštní ujednání

Závazky stanovené k ochraně informací objednatele, které jsou předmětem obchodního 

tajemství či důvěrnými informacemi, které takto objednatel označí, platí i po zániku závazků 

z této smlouvy.

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit závazky plynoucí z této smlouvy 

třetí osobě.

Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve 

smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., 

o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal 

v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy, a není-li ve smlouvě stanoveno jinak, 

zajišťovat plnění prostřednictvím osob uvedených v přílohách této smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele uvedeného 

v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v,rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, 

které předcházelo uzavření této smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část 

kvalifikace místo zhotovitele, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový 

poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel

XV.

XV.1.

XV.2.

XV. 3.

XV.4.

XV. 5.
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prokázal za zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení 

žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

XV,6.Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit členy realizačního týmu, 

prostřednictvím kterých jako účastník zadávacího řízení na veřejnou zakázku prokázal splnění 

kvalifikace pro plnění veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Nový člen realizačního týmu musí disponovat minimálně 

stejnou kvalifikací jako původní člen týmu, resp. minimálně takovou kvalifikací, jaká byla 

v zadávací dokumentaci požadována pro daného člena realizačního týmu. Objednatel vydá 

písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li 

nový člen realizačního týmu potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou člena 

realizačního týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem 

příslušné doklady předloženy.

XV.7.Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit hlavního projektanta nebo zástupce 

hlavního projektanta, prostřednictvím kterého jako účastník zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku prokázal splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky a jehož zkušenosti byly 

předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, 

pouze ze závažných důvodů, jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, a za 

podmínek uvedených v odst. XV.6. této smlouvy.

XV.8.Pokud byly zkušenosti členů realizačního týmu rovněž předmětem hodnocení nabídek 

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, pak se pro případ jejich změny uplatní rovněž 

následující pravidla:

a) nedosahuje-li nový člen realizačního týmu kvalit původního, je jeho změna možná jen tehdy, 

dohodnou-li se smluvní strany na odpovídající finanční kompenzaci;

b) finanční kompenzaci smluvní strany považují za odpovídající, pokud jí zhotovitel dorovná 

bodový rozdíl v hodnocení původního a nového člena realizačního týmu dle zadávacích 

podmínek veřejné zakázky tak, aby nabídka zhotovitele vycházela stále ekonomicky 

nejvýhodněji.

XV.9.Smluvní strany tímto společně prohlašují, že jsou si vědomy vzájemných práv a povinností dle 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen 

„ZOOÚ") a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů (dále také jen „GDPR"), které nabylo účinnost dnem 25. 05. 2018, 

zejména pak povinností stíhající jak správce osobních údajů, tak i zpracovatele osobních údajů, 

zejména povinnost zpracovávat osobní údaje korektně a zákonným a transparentním 

způsobem. Smluvní strany se zavazují osobní údaje zpracovávat takovým způsobem, který 

zaručí náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, mimo jiné za účelem zabránění 

neoprávněnému přístupu k osobním údajům a k zařízení používanému k jejich zpracování 

nebo jejich neoprávněnému použití.

XV.10. V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí, že došlo či je důvodné podezření, že by mohlo 

dojít k porušení z povinnosti či povinností plynoucí z GDPR nebo ZOOÚ je tato strana bez 

zbytečného odkladu povinna vyrozumět o této skutečnosti druhou smluvní stranu.

i

I
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XV.11. Nad rámec povinností stanovených ZOOÚ a GDPR se smluvní strany navzájem zavazují 

postupovat při nakládání s osobními údaji ohleduplně a eticky tak, aby nevznikla ani jedné ze 

smluvních stran či třetí osobě v souvislosti se zpracováním osobních údajů újma,

Důvěrnost informací a duševní vlastnictví

XVI.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu smlouvy, s nimiž bude zhotovitel 
přicházet v průběhu plnění předmětu díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být 
sdělovány nikomu kromě objednatele a - podle dohody s ním - dalším povolaným osobám, 
např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k vyhotovení 
předmětu díla.

XVI.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:

■ jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich

veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené 

právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo

■ jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na vypracování

projektové dokumentace, která má právo s takovou informací volně nakládat a 

poskytnout ji třetím osobám.

XVI.3. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností 
objednatele uveřejnit na profilu zadavatele celé znění smlouvy včetně všech jejich případných 
dodatků a po splnění smlouvy je objednatel povinen na profilu zadavatele uveřejnit skutečně 
uhrazenou cenu a seznam poddodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením 
důvěrnosti informací.

XVI.4. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění předmětu díla neposkytne informace týkající se 
předmětu plnění třetím osobám, zejména stavebním dodavatelům.

XVI.5. Pokud zhotovitel při plnění předmětu díla použije bez projednání s objednatelem výsledek 
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná 
osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli je zhotovitel povinen provést na své náklady 
vypořádání majetkových či finančních důsledků.

XVI.

E

Závěrečná ujednání

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku, autorského zákona a stavebního zákona, ZZVZ a jejich 

prováděcích předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 

obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně závazných 

právních předpisů.

Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude 

dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně 

a místně příslušným soudem v České republice.

Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění objednatele 

uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

XVII.

XVII.1.

XVII.2.

XVII.3.

XVII.4.

XVII.5.
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XVI 1.6, Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557

odst. 2 občanského zákoníku.

XVI 1.7. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva a

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či

zvyklostí zachovávaných obecně či v

ve smlouvě výslovně sjednáno jinak,

Pro vyloučeni pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu

pri svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku.

Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném doručení

do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje za doručenou

uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.

XVII.10. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv). Zhotovitel s uveřejněním této smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí, přičemž

smlouvu zasílá k uveřejnění objednatel.

XVII.11. Smlouvaje uzavřena, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejnění v registru smluv.

XVII.12. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6

příloha č. 7

příloha č. 8

příloha č. 9

a § 1805

I

odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je I

XVII.8.

XVII.9.

!

Průzkumy a zaměření, obsah přepracování studie

Obsah DUR

Obsah DSP .

Obsah DVD

Harmonogram postupu projekčních prací

Specifikace týmu projektantů

Plná moc

Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

Technické podmínky

XVII.13. Smluvní strany ses obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č.... konané dne ...

4. f.V Brně dne .X...3...ký03
V Brně dne :020

za zhotovitele

Ing. Ivo Kovalík

jednatel společnosti

za objednatele
Mgr. Martin Jelínek
vedouc/í OŠMTSMB
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Příloha č. 1 Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících 
služeb

Průzkum v a zaměření

Realizace průzkumů a zaměření zahrnuje:

1. potřebné průzkumy v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě stavby, zejména stavebně-technický, 

inženýrsko-geologický, vč. radonového měření a hydrogeologický, prověření výskytu stavebních 

výrobků obsahujících nebezpečné látky, např. azbestová vlákna, potřebné geodetické zaměření 
stávajících staveb a pozemků.

2. vyhodnocení provedených průzkumů a zaměření,

3. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního řízení, dále stanoviska, souhlasy, 

popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy, je-li 

takových pro provedení příslušných průzkumů potřeba.

Dopracování studie - aktualizace územní studie

Studie vyřeší všechny venkovní dispoziční a provozní vazby objektu. Studie bude zpracována v 

souladu s požadavky objednatele. Studie má být podkladem Ic další činnosti inženýringu 

projekčních prací - tj. má přesně specifikovat rozsah činností a jejich jednotlivé návaznosti, má 

pevně specifikovat požadavky objednatele a požadavky dalších dotčených subjektů.

a
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Piíloha č. 2 Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících 
služeb

Obsah DUR

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DUR obsahuje:

1. potřebné průzkumy, nebySy-Ii součástí předchozí částí plnění, doklady o jednání s 

organy statní správy a s účastníky územního řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě 

rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy,

2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové 
dokumentace,

3. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání územního 

rozhodnutí v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb„ o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

4. vypracování žádosti o vydání územního rozhodnutí v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu' ve znění 
pozdějších předpisů, včetně podání žádostí na příslušný stavební úřad, ’

5. projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se 

mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a bude provedena v souladu 

s příslušnými právními předpisy a technickými normami.
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Příloha č, 3 Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících 

služeb

Obsah DSP

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DSP obsahuje:

1. potřebné průzkumy, nebyly-li součástí předchozích částí plnění,

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále 

stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními 

předpisy,

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného územního 

rozhodnutí do projektové dokumentace,

4. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o stavební povolení stavby 

v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb„ o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 

opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

5. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady organizace 

výstavby,

6. vypracování žádosti o stavební povolení stavby v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb„ o 

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního rádu, ve znění 

pozdějších předpisů,

7. projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění 

vyhláška č, 499/2006 Sb./o dokumentaci staveb, a bude provedena v souladu s příslušnými 

právními předpisy a technickými normami.
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IPříloha č, 4 Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících 

služeb i

Obsah DVD

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DVD obsahuje:

A. Zhotovitel poskytne následující služby a úkony v rámci vypracování DVD:

1. vypracování DVD stavby, sloužící jako podklad pro výběr dodavatele stavby navazující na DSP a 
respektující SP a metodiky objednatele;

2. vypracování DVD stavby tak, aby umožnila zadání dodávky stavby ve smyslu § 92 odst. 1) ZZVZ, 
její projednání s objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto projednání,

3. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) a kontrolního rozpočtu. 
Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací,

4. poskytování součinnosti objednateli při přípravě zadávací dokumentace zadávacího řízení na 
výběr dodavatele stavby (dále jen „zadávací dokumentace"),

5. poskytování okamžité součinnosti objednatele při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění 
zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku 
objednatele na její poskytnutí,

6. poskytování součinnosti objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení 
nabídek; objednatel rozhodne, zda se zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako 
jiná osoba, které objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost 
zhotovitele najednáních není nutná,

7. vypracování odborného posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění 
profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět 
veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

8. Vypracování projektu interiérů, vč. technické dokumentace interiérů a návrhu nábytku, přičemž 
bude preferován nábytek běžně dostupný na trhu

B. Podrobnější členění a obsah DVD stavby

DVD stavby bude tvořena DSP doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, 
zejména o popis standardů a technické podmínky provedení veřejné zakázky pro výběr 
dodavatele stavby vyjádřené formou požadavků na § 92, odst. 1) ZZVZ. Technickými podmínkami 
se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické 
charakteristiky místností a zařízení a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby 
související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky 
popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání 
zamýšlený objednatelem.

Součástí DVD bude rovněž:

- popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a 
konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží,

- soubor požadavků na stavební a technologická řešení, která musí být dodavatelem stavby 
respektována,

- požadavky veškerých technologií na napojovací body, kapacitní rezervy a připravenost stavby pro
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dodávku AVT, interiéru atd.

PD včetně soupisu prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, 

práce či dodavatele. í

1
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O- “Anthropos sportovní a rekreační areál OJ
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Příloha č, 6 Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících

služeb

Specifikace týmu projektantů

Vedoucí realizačního týmu:

Zástupce vedoucího realizačního týmu:

Člen týmu odpovědný za projektování sportovišť

Člen týmu odpovědný za projektování umělé lezecké stěny

Člen týmu odpovědný za projektování bruslařské in-line dráhy

Člen týmu odpovědný za projektování hřiště na malou kopanou
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Příloha č, 7 Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činností a souvisejících 
služeb

iPLNÁ MOC - VZOR

Zmocníte!

Statutární město Brno

zastoupené: 

se sídlem:

.JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou 

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 449 92 785

tímto uděluje plnou rnoc

zmocněnci:

se sídlem

IČO

k obstarání všech nezbytných podkladů pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (zejména 

stanovisek vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen 

k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, stanovisek a souhlasů dotčených orgánů, a l< zastupování 

zmocnitele v řízení o vydání územního rozhodnutí, a to v plném rozsahu

a

k obstarání všech nezbytných podkladů podání žádosti o vydání stavebního povolení (zejména 

stanovisek vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen 

k sousedním pozemků dotčeným stavbou, stanovisek a souhlasů dotčených orgánů), a k zastupování 

zmocnitele v řízení o vydání stavebního povolení, a to v plném rozsahu,

a to vše ve vztahu ke stavbě Anthropos sportovní a rekreační areál.

Tato plná moc je udělena pro celá výše uvedená správní řízení, vztahuje se na veškeré úkony, návrhy, 

žádosti, opravné prostředky a další podání v řízeních, jakož i pro doručování písemností vč. vzdání se 

práva na odvolání.

Zmocněnec je oprávněn nechat se zastoupit.

V Brně dne

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka
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Příloha č, 8 Seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů pro realizaci veřejné zakázky

Seznam poddodavatelů

Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo

PODDODAVATELE
Specifikace plnění poskytovaného

poddodavatelem
Pol.

Linio Pian, s.r.o.
Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem
v Brně oddíl C, vložka 55650

7.

Část:
Část:

Dopravní stavby
Mosty a inženýrské konstrukceSídlo firmy: Sochorova 23, 616 00 Brno

IČ:27738809 "DIC: CZ27738809

Ing. Zdeněk Čejka
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.
Sídlo firmy: Vránova 1098/126, 621 00
IČO: 42685494

2.
Část: Požární bezpečnost stavby

DIČ
SUBTECH, s,r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 74659
Sídlo firmy: Slovinská 29, 612 00 Brno IČO:
29352819 "

3.
Část:
Část:

Elektrotechnická zařízení
Vytápění, vzduchotechnika a
zdravotní technika

DIC: CZ29352819
SP statika s.r.o.4.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 30724
Sídlo firmy: Žižkova 5, 602 00 Brno
IČO: 25528921

Část: Statika a dynamika staveb

DIČ: CZ 25528921
Puttner, s.r.o.5.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 32941,
Sídlo firmy: Šumavská 416/15, 602 00 Brno
IČO: 25552953

Část: Technologická zařízení staveb

DIČ: CZ25552953
Ing. Iva Koudelová
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.
Sídlo (provozovna): Slav no
IČO: 72481331 DIČ:

6.
Část: Sadové úpravy

Yvona Gumová7.
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.
Sídlo firmy: Klatovská 42
IČO: 633 61 990 '

Část: Inženýrská činnost

DIC:

V Brně, dne 1.9. 2020
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Příloha č. 9 Technické podmínky

[

1 echnické podmínky 

- Územní studie

víz samostatný soubor

I
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