SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Ev. č. 0041/2017/SOD/SVZ
Mezi smluvními stranami

1. Město Beroun
Zastoupené:	Bc. Marií Markovou, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Beroun
Sídlo:	Husovo nám. 68, 266 43 Beroun-Centrum
IČ:	00233129
(dále jen "objednatel")
[bookmark: _GoBack]
a
2. Centrum pro komunitní práci západní Čechy
Zastoupené:	Mgr. Janem Martínkem, ředitelem místního zastoupení Sídlo:	Americká 7/29, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	69461091
DIČ:	CZ69461091
bank. spojení:	Komerční banka, a.s., Goethova 1, Plzeň, č.ú.: 4842650227/0100 zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 66483 (dále jen "zhotovitel")
byla dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřena tato smlouva o dílo:

I. PŘEDMĚT DÍLA
1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou provést pro objednatele dílo spočívající ve zpracování  Plánu 
sociálního bydlení dle nabídky zhotovitele ze dne 30. 9. 2016 (Kapitola IV. Finanční nabídka, varianta b), bod 1, Zpracování Plánu sociálního bydlení). 
2.   Dílo bude provedeno postupnou realizací následujících kroků:
a) zmapování stávajícího stavu, zpracování vstupních analýz
b) zpracování návrhu řešení sociálního bydlení a navazujících sociálních služeb pro město Beroun (zpracování Plánu sociálního bydlení) a jejich projednání v objednatelem ustanovené pracovní skupině v termínech dohodnutých s objednatelem.

II. ZPŮSOB PLNĚNÍ
1. Zhotovitel je povinen provést dílo uvedené v čl. I této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí.
2. Obě smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech podstatných skutečnostech při plnění této smlouvy, zejména těch, které se týkají jejich práv a povinností, a o věcech týkajících se jednání a zhotovení předmětu plnění podle čl. I..
3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle stanovených podmínek a zhotovené dílo zaplatit.
4. Dílo (Plán sociálního bydlení) bude objednateli předáno 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu na technickém nosiči dat (CD).

[bookmark: DOBA_PLNĚNÍ]III. DOBA PLNĚNÍ
1. Provádění díla bude zahájeno neprodleně po podpisu této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést tak, aby bylo dokončeno a předáno objednateli nejdéle do 30. 11. 2017.
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IV.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Objednatel se zavazuje napomáhat zhotoviteli při práci na díle, zejména dodáním podkladních informací o předmětu díla, ustanovením a svoláváním jednání pracovní skupiny v oboustranně dohodnutých termínech a poskytnutím prostor pro jednání pracovní skupiny, případně včetně občerstvení pro účastníky jednání.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně práce na díle a dožadovat se toho, aby je zhotovitel prováděl řádným způsobem a ve smyslu platných předpisů vztahujících se k předmětu plnění podle čl. I. této smlouvy.

V. CENA DÍLA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo cenu ve výši 155 000, - Kč (slovy jedno sto padesát pět tisíc korun českých) bez DPH.  (Dodavatel není plátcem DPH).
2. Cena díla podle bodu 1. je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení díla.
3. Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený ve zhotovitelem vystavené a objednateli doručené faktuře, obsahující veškeré náležitosti daňového dokladu.
4. Splatnost faktury je dohodnuta na 15 dnů. Za den úhrady faktury se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VI. SANKCE
1. V případě prodlení  s  předáním  díla  zaviněného  zhotovitelem  je  objednatel  oprávněn  požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

VII.
ZMĚNY A UKONČENÍ SMLOUVY
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, postupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Smlouva může být  ukončena  písemnou  dohodou  stran  nebo  odstoupením  od  této  smlouvy  některou ze smluvních stran z důvodu hrubého porušení povinností podle této smlouvy, přičemž odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhé straně.
3. Za hrubé porušení povinnosti objednatelem, pro které je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy, se považuje neposkytnutí potřebné součinnosti podle čl. IV. bodu 1. této smlouvy spočívající v závazku dodat podkladní informace o předmětu díla, a to ani po předchozí písemné výzvě zhotovitele ke zjednání nápravy.
4. Za hrubé porušení povinnosti zhotovitelem, pro které je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, se považuje:
a) nezahájení mapování stávajícího stavu podle čl. I. bodu 2. písm. a) této smlouvy nejdéle do 28. 2. 2017,
b) nedokončení  zpracování  vstupních  analýz  podle  čl.  I.  bodu  2.  písm.  a)  této  smlouvy  nejdéle do 31. 7. 2017,
c) neumožnění kontroly provádění prací na díle objednateli podle čl. IV. bodu 2. této smlouvy, a to ani po předchozí písemné výzvě objednatele ke zjednání nápravy,
d) prodlení s předáním díla v termínu podle čl. III. bodu 2. této smlouvy delší než 30 kalendářních dnů.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní vzájemné vztahy obou smluvních stran, touto smlouvou blíže neupravené, se řídí podle platných ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jejího podpisu všemi smluvními stranami.
Smluvní strany výslovně  souhlasí s tím, aby tato smlouva byla  zveřejněna  také  na oficiálních  webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) a na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků a bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle
§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby za stejných podmínek jako tato smlouva byly na oficiálních webových stránkách  města  Beroun  (www.mesto-beroun.cz)  zveřejněny  i  veškeré  faktury,  které  budou na základě této smlouvy vystaveny.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž obdrží zhotovitel jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
2. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
3. Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.1. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2016, která byla schválena Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 18/2016 ze dne 6. 4. 2016. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
4. Zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.


V Berouně dne 31. 1. 2017	V Plzni dne 26. 1. 2017

Za objednatele:	Za zhotovitele:





………………………………………………		……………………………………………… Město Beroun	Centrum pro komunitní práci západní Čechy
Bc. Marie Marková	Mgr. Jan Martínek


[bookmark: CpKP_západní_Čechy][image: cpkp_logo_big_RGB]CpKP západní Čechy
Americká 29, 301 38 Plzeň www.cpkp-zc.cz
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Zpracováno:	30/9/2016
Zpracovatel:	Jan Martínek, jan.martinek@cpkp.cz, 777 793 728
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I. Sociální bydlení – stávající legislativa

Státní koncepce sociálního bydlení na období 2015 - 2025, která byla schválena Vládou ČR v říjnu loňského roku, přináší podstatnou změnu podmínek, jak bude nadále organizováno  sociální  bydlení  a  na  něj  navazující  sociální  služby.  Principy  uvedené v koncepci obsahuje také připravovaný zákon o sociálním bydlení.

Je žádoucí se již nyní začít připravovat na změnu legislativy a zároveň řešit problematické situace, ke kterým v oblasti bytové nouze již nyní dochází. Připravovaný zákon mimo jiné obcím ukládá povinnost zajistit dostatečný fond sociálního bydlení a obcím, které mají povinnost poskytovat sociální práci podle zákona o sociálních službách, povinnost zpracovávat Plán sociálního bydlení. Na poskytnutí finančních prostředků na realizaci sociálního bydlení budou mít obce právní nárok, Plán sociálního bydlení bude povinnou přílohou pro žádost o finanční podporu z veřejných zdrojů.


II. Popis zakázky

Cílem zakázky je vytvořit návrh řešení sociálního bydlení a navazujících sociálních služeb pro  město  Beroun  (zpracovat  Plán  sociálního  bydlení).     Zakázka  bude  realizována v následujících krocích:

a) zmapování stávajícího stavu, zpracování vstupních analýz

Vstupní analýzy budou podkladem pro vytvoření systému sociálního bydlení a navazujících sociálních služeb. Analýzy se budou věnovat následujícím tématům: analýza stávající bytové politiky města Beroun (velikost bytového fondu, mechanismus přidělování bytů, apod.), socio – demografická analýza dat vztahujících se k sociálnímu bydlení, vč. stávající nabídky sociálních služeb.

Výstupy z analýz budou projednány v pracovní skupině, která bude k tématu sociálního bydlení vytvořena. Pracovní skupina bude složena ze zástupců města, z pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví, příp. dalších odborů městského úřadu, z členů
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bytové komise, ze zástupců úřadu práce a z poskytovatelů sociálních služeb souvisejících se sociálním bydlením.


b) zpracování návrhu řešení sociálního bydlení a navazujících sociálních služeb pro město Beroun (zpracování Plánu sociálního bydlení)

Na základě vstupních analýz bude v pracovní skupině diskutována a projednána optimální podoba systému sociálního bydlení a navazujících sociálních služeb ve městě Beroun. Realizátoři zakázky poté zpracují řešení systému sociálního a prostupného bydlení ve městě (zpracují Plán sociálního bydlení) dle aktuálně platné legislativní úpravy (resp. zohledňující aktuální podobu návrhu zákona o sociálním bydlení).


c) studie konkrétního investičního záměru města (studie proveditelnosti)

Po zpracování systému sociálního bydlení a navazujících sociálních služeb lze předpokládat potřebu analýzy konkrétního investičního záměru města zaměřeného na potřebné zajištění bytového fondu pro sociální bydlení (rozšíření bytového fondu). Realizátoři zakázky zpracují podrobnou studii (ekonomické zhodnocení) vybraného projektového záměru.


III. Harmonogram

· únor – červen 2017
· zpracování vstupních analýz a jejich projednání v pracovní skupině
· červenec – říjen 2017
· návrh podoby systému sociálního bydlení
· projednání návrhu systému sociálního bydlení a navazujících sociálních služeb v pracovní skupině
· zpracování Plánu sociálního bydlení
· říjen – prosinec 2017
· zpracování studie vybraného projektového záměru města


Propojení s komunitním plánováním sociálních služeb v Berouně (dále jen KPSS):
V roce 2017 proběhne v rámci KPSS zpracování akčního plánu na rok 2018. Pokud to bude účelné, je možné propojit setkávání poskytovatelů a dalších aktérů v rámci KPSS a v rámci sociálního bydlení.
V následujících letech opětovně poběží proces KPSS s za účelem zpracování nového komunitního plánu. V tomto období bude žádoucí dopracovat navržený systém sociálního bydlení a navazujících sociálních služeb dle platné legislativy a pravidelně vyhodnocovat jeho funkčnost.


Nabídka neobsahuje následující aktivity, které bude potřeba zajistit ze strany města
· součinnost při ustanovení a svolávání jednání pracovní skupiny
· poskytnutí prostor pro jednání pracovní skupiny, případně včetně drobného občerstvení

IV. Finanční nabídka

Finanční nabídku zpracováváme ve dvou variantách:
a) město bude mít do doby zahájení realizace zakázky konkrétní investiční záměr související se sociálním bydlením (např. má budovu určenou k rekonstrukci  či  pozemek  vhodný  k výstavbě  nových  bytů)  –  zakázku  zrealizujeme v celém rozsahu se slevou.
	
Aktivity
	
Cena

	a) Zmapování stávajícího stavu, zpracování vstupních analýz
	70 000

	· Ustanovení a následná jednání pracovní skupiny
· Zpracování dotazníku pro poskytovatele služeb, rozhovory
s poskytovateli služeb, pracovníky sociálního a bytového odboru, příp. dalšími partnery
· Sběr dat, zpracování analýz
	

	b) Zpracování řešení sociálního bydlení a navazujících soc. služeb pro město Beroun (zpracování Plánu sociálního bydlení)
	
65 000

	· Setkání pracovní skupiny
· Zpracování Plánu sociálního bydlení
	

	c) Studie konkrétního investičního záměru města
	60 000

	· Jednání s městem a partnery
· Zpracování studie
	

	Celkem v Kč bez DPH (nejsme plátci DPH)
	195 000



b) město nebude mít do doby zahájení realizace zakázky konkrétní investiční záměr související se sociálním bydlením – bude zrealizována jen první část zakázky, druhou bude možné objednat v případě identifikace vhodného investičního záměru ze strany města


001.
Zpracování Plánu sociálního bydlení	Ce
na
a) Zmapování stávajícího stavu, zpracování vstupních analýz	85 0


· Ustanovení a následná jednání pracovní skupiny
· Zpracování dotazníku pro poskytovatele služeb, rozhovory
s poskytovateli služeb, pracovníky sociálního a bytového odboru, příp. dalšími partnery
· Sběr dat, zpracování analýz

b) Zpracování řešení sociálního bydlení a navazujících soc. služeb
pro město Beroun (zpracování Plánu sociálního bydlení)	70


· Setkání pracovní skupiny
· Zpracování Plánu sociálního bydlení

Celkem v Kč bez DPH (nejsme plátci DPH)	155










000



000

	
2.
	Studie proveditelnosti konkrétního investičního záměru města
	Cena

	c) Studie konkrétního investičního záměru města
	65 000

	· Jednání s městem a partnery
· Zpracování studie
	

	Celkem v Kč bez DPH (nejsme plátci DPH)
	65 000
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