
Smlouva o dílo č. 2020/12/0659

SMLOUVA 0 DÍLO

ě. 2020/12/0659

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Akce:

(dále jen „smlouva“)

Spoiovací chodník podél ulice Bedřicha Nikode'ma v Ostravě — Porubě

Objednatel:

Příjemce:

Zhotovitel:

1.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava, Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava—Poruba

zastoupen Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou Ph.D., starostkou

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová, tel.: 599 480 31 1

Ing. Roman Gajdušek, tel.: 599 480 310

dále jen „objednatel“

STAVPRESS SMART s.r.o.

se sídlem: 28.října 3117/61, 702 00, Ostrava — Moravská Ostrava

zapsána V obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 71934

zastoupená: Tomáš Středula, jednatel společnosti

IČO: 064 39 799

DIČ: CZ 064 39 799

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 7373730016/5500

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Tomáš Středula, jednatel společnosti

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Tomáš Středula, jednatel společnosti

dále jen — „zhotovitel“
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11.

Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání

jsou V souladu s právním stavem V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní stráně.

III.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele

stavbu „Spojovací chodník podél ulice Bedřicha Nikodéma v Ostravě - Porubě“ (dále jen

„stavba“), a to vrozsahu dle stejnojmenné projektové dokumentace pro provádění stavby,

zpracované ATELIÉREM ESO spol. s r.o., se sídlem Karla Hynka Máchy 5203/33, 722 00

Ostrava — Třebovice, vkvětnu 2020 (dále jen „projektová dokumentace“), která je nedílnou

součástí této smlouvy, a V souladu spodmínkami této smlouvy, podmínkami společného

územního a stavebního povolení, platnými ČSN a obecně závaznými právními předpisy (dále jen

„dílo“).

Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty takto :

SO 101 Chodnik

K realizaci je navržen nový chodník V zeleni podél ulice Bedřicha Nikodéma V úseku ul. Karla

Aksamita — Martinovská, zejména pro přístup k autobusové zastávce. Šířka chodníku je navržena

2,0 m — 2,70 m. Na opačné straně komunikace bude V zeleni vybudován přístupový chodník

šířky 3,0 m k novému přechodu pro pěší přes hlavní komunikaci. Chodníky budou provedeny

z betonové zámkové dlažby šedé tl. 60 mm, varovné a signální pásy z reliéfní zámkové dlažby

červené barvy.

SO 401 Nasvětlení přechodů

Pro nasvětlení nového přechodu pro pěší budou osazeny 2 stožáry výšky 6,0 m se svítidly

THORN na výložnících. Nové stožáry budou napojeny na stávající veřejné osvětlení.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání azaplatit

za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých V této smlouvě.

3. Objednatel nemá podle ust. § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí díla pro

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně

nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci

při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady

odstranit. Nedohodnou—li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od

převzetí díla.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahema povahou díla, že jsou

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizaci díla, a že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se již před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s pro—

jektovou dokumentací.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, V rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve

sjednané době plnění.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Zhotovitel se zavazuje opatřit na své náklady vše, coje zapotřebíkprovedení díla podle této

smlouvy.

IV.

Cas a místo plnění
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Termíny plnění :

Zahájení prací: do 1 týdne od nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení prací a předání a převzetí dokončeného díla: do 2 měsíců od zahájení prací

Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní vtermínu podle této smlouvy povinnost

poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde—li k jiné dohodě,

prodlužují se termíny sjednané V odstavci 1. o dobu prodlení objednatele s plněním těch

povinnosti, které jsou uvedeny V čl. VI. smlouvy, a o dobu, během které zhotovitel nemohl dílo

provádět z důvodů nepříznivých klimatických podmínek tak, aby byly dodrženy závazné technické

a technologické postupy. Všechny relevantní skutečnosti budou zaznamenány a schváleny oběma

smluvními stranami ve stavebním deníku.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu s časovým harmonogramem postupu prací, který je

nedílnou součástí této smlouvy o dílo (příloha č. 2). Harmonogram lze upravit na základě pouze

písemného odsouhlasení změn oběma smluvními stranami bez uzavření dodatku k této smlouvě.

Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení prací a předání a

převzetí dokončeného díla.

Do podepsání protokolu o předání a převzetí díla zhotovitel nese nebezpečí škody na něm.

Dílo jako celek nelze považovat za řádně provedené bez splnění těchto závazků zhotovitele:

. Splnění závazků zhotovitele dle čl.III. smlouvy — tzn. zhotovení a předání řádně dokončeného

díla objednateli formou podpisu protokolu o jeho předání a převzetí oběma smluvními

stranami, resp. jejich zástupci

. Předání všech potřebných a dohodnutých dokladů (ve 3 soupravách) jako jsou zejména:

— prohlášení o shodě jednotlivých výrobků — materiálů

- certifikáty, atesty

- prohlášení o likvidaci odpadů

— geodetické zaměření skutečně provedené stavby

- revizní zpráva

— světelně technické měření

- PD skutečného provedení stavby

— fotodokumentace

— kopie stavebního deníku

. Místem provádění díla je pozemek p.č. 4423/1 V k.ú. Poruba — sever.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil

se shora uvedeným místem plnění, že místo plnění u objednatele je vyhovující pro provedení

umístění díla dle této smlouvy a že neobsahuje žádné zjevné či skryté překážky, znemožňující

provedení díla způsobem dohodnutým V této smlouvě.

V.

Cena plnění, platební podmínky

Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 1 375 050,50 Kč bez DPH.

(slovy : jeden milion tři sta sedmdesát pět tisíc padesát korun českých padesát haléřů )

Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou

součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a

zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spoj ené s prováděním díla dle čl. III. smlouvy. Zálohy

nej sou sjednány.

Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou

likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
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Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.

Přijaté plnění bude používáno výlučně k veřejné správě, a proto nebude aplikován režim

přenesení daňové povinnosti, plnění bude fakturováno V běžném režimu. Statutární město

Ostrava jako příjemce tohoto plnění nejedná jako osoba povinná k dani ve smyslu § 9221, odst. l

a 2, § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zák.č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozděj ších předpisů. Tento účet musí být veden v tuzemsku.

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zák.č.235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za

zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně

na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za

splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Cena může být změněna pouze v případě:

0 že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto změnách, po

jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné vdobě

zpracování tohoto rozpočtu — pokud v tomto rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny,

zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť dle aktuálních ceníků) uzavřou

smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto

vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

0 že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce) V případě požadavku na méněpráce objednatel

zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek

rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné V době

zpracování tohoto rozpočtu.

O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je faktura vystavená zhotovitelem, která

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., v platném znění (dále jen

„faktura“).

Daňový doklad bude proplacen zhotoviteli do výše 90 % (slovy: Devadesáti procent) celkové

ceny za provedení díla včetně DPH. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli

zadržovat zbývající platbu jako zádržné, které bude uvolněno po předání všech podkladů a

odstranění všech vad, které objednatel oznámil zhotoviteli v rámci předání díla dle čl. IV odst. 6

této Smlouvy.

Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne řádného předání celého díla. K předání

díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, ato formou zápisu o předání

a převzetí díla, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem

podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude

dílo převzato.

Lhůta splatnosti faktury je do třiceti dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Stejný

termín splatnosti platí pro obě smluvní strany i při úhradě jiných plateb. Plátce je povinen ve

lhůtě do 15 dnů ode dne vzniku DUZP vynaložit úsilí, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal

do dispozice příjemce plnění.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Faktura musí dále obsahovat tyto údaje:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8
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729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

ICQ: 00845451

DIC: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava—Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

 

15.0bjednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje—li náležitosti dle zákona oDPH,

obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje udaje či přílohy, které dle ujednání stran má obsahovat.

Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury.

VI.

Součinnost objednatele

Objednatel předá zhotoviteli 2 vyhotovení projektové dokumentace a všechna nezbytná povolení

pro provádění stavby do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy, nejpozději při předání

staveniště.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději V den zahájení prací. 0 předání

staveniště sepíší smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.

Předání vyklizeněho staveniště proběhne následující pracovní den po převzetí řádně

dokončeného díla objednatelem.

Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání

skutečného stavu provádění díla kdykoliv V průběhu trvání této smlouvy.

VII.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dílo, které je specifikováno V čl. III. odst. 1 této smlouvy

s odbornou péčí tak, aby mohlo být dokončené dílo předáno objednateli bez vad a nedodělků

bránících užívání V termínech dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a jeho zařízení V rozsahu

odpovídajícím obecným požadavkům na jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření.

Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob.

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun

na místo provádění díla.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve min. 2 dny předem objednatele ke kontrole

jím provedených prací, které budou V dalším průběhu prací zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele

k této kontrole objednatele telefonicky a zápisem ve stavebním deníku.

Pokud se objednatel ke kontrole přés včasné pozvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné

práce zakrýt. V takovém případě zhotovitel pořídí fotodokumentaci jím provedených

zakrývaných prací, přičemž z fotodokumentace musí být jednoznačně určitelné použité materiály,

technologie a postupy, a předá ji objednateli. Pokud budou práce následně na základě požadavku

objednatele odkryty, náklady stím spojené uhradí objednatel V případě, že před zakrytím

neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval a zhotovitel splnil i své

další povinnosti dle tohoto odstavce (pořízení fotodokumentace). Pokud zhotovitel poruší svou

povinnost pořídit a předat fotodokumentaci zakrývaných prací objednateli, a/nebo se po odkrytí
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zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím praci, opravou

chybného stavu a následným zakrytim zhotovitel.

Stanoví—lí smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění,

zhotovitel pozve objednatele ke kontrole písemně alespoň dva pracovní dny předem. Nepozve—li

jej včas nebo pozve—li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a

hradí náklady s tím spojené. Nedostavi—li se objednatel ke kontrole, na níž byl řádně pozván

nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat

V provádění dila.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti i V okoli stavby, je povinen průběžně

odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody způsobené svou činností třetím osobám.

. K předání a převzetí řádně dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň dva

pracovní dny předem. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo bez vad a nedodělků,

bránících užívání, a to i před dohodnutým termínem ukončení praci předávacím protokolem.

Přejímací řízení může trvat po dobu nutnou k odstranění vad a nedodělků bránících užívání

stavby.

Povinnost zhotovitele k provedení díla podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí

dila specifikovaného V čl. III. odst. 1 smlouvy objednatelem bez vad a nedodělků bránících

užívání dila formou podpisů předávacího protokolu, a to včetně všech potřebných a

dohodnutých dokladů (čl. IV. odst. 6 smlouvy).

Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků ztéto smlouvy postupovat s odbornou péči,

dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se

výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavebni deník. Do

stavebního deniku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a) jmenný seznam pracovniků

b) údaje o počasí

c) časový postup praci a jejich kvalitu

d) druh použitých materiálů, technologii a stroj ního vybaveni

e) zdůvodnění odchylek vpostupech praci a V použitých materiálech oproti dokumentaci

stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce

i) stanoveni termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisuji čitelně, zásadně V den, kdy byly tyto

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy V deniku

nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky

s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán zhotovitelem, nebo jeho oprávněným

zástupcem. Stavební denik musí být trvale dostupný objednateli a jim pověřeným osobám na

staveništi.

Zhotovitel je povinen předat vyklizené staveniště objednateli nejpozději následující pracovní

den po převzetí řádně dokončeného dila objednatelem.

Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č.4/2012

o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

Za případné škody vzniklé porušením povinnosti vyplývajících z tohoto závazkového vztahu

nese zhotovitel odpovědnost stím, že pokud vznikla škoda objednateli nebo třetím osobám,

zavazuje se zhotovitel k její úhradě, nebo kodstraněni škody na vlastní náklady. Volba mezi

oběma způsoby odstranění škody přísluší objednateli.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení oznámení o změně poddodavatele, a to

nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prací daným poddodavatelem s řádným

odůvodněním, proč ke změně dochází. Pokud zhotovitel prokazoval V zadávacím řízení

kvalifikaci prostřednictvím měněného poddodavatele, je povinen doložit toto splnění kvalifikace

V plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v zadávacích podmínkách, i u nového poddodavatele.

Pokud zhotovitel takové oznámení o změně poddodavatele nebo doklady o splnění kvalifikace
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novým poddodavatelem nepředloží ve lhůtě dle věty první, uhradí objednateli smluvní pokutu

uvedenou V čl. IX odst. 11 této smlouvy.

18. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností i

10.

činností poddodavatele min. ve výši 2,4 mil. Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen

předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo a udržovat ji V účinnosti po celou dobu

zhotovování díla. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení

prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta výše uvedeným

pojištěním, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud

neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a převzetí, a za vady, které se projeví

v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich

příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku V délce 60 měsíců. Záruční doba

začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání formou

podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, resp. ode dne odstranění poslední

vady či nedodělku vytčeného V rámci předávacího protokolu.

Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků, bude V záruční době

způsobilé pro použití kujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti, nejsou-li mezi

stranami výslovně uj ednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.

Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 14 dnů

poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů

od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned,

nejpozději do 24 hodin a je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě do 2

pracovních dnů.

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a

obecně závaznými technickými normami a předpisy. Zhotovitel se nemůže zprostit své

odpovědnosti za určitou vadu díla poukazem na to, že jde o výrobní vadu způsobenou výrobcem.

Za vadu díla (věci) je třeba považovat i každé poškození věci—části díla, k němuž došlo při výrobě,

přepravě, skladování a provádění díla až do okamžiku, kdy dílo převezme objednatel.

V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ani do 7 kalendářních dnů po sjednaném

termínu, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění takto reklamované vady sám, a to na

náklady zhotovitele.

Odpovědnost za vady se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato smlouva

nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží kterýkoliv termín zahájení prací a/nebo ukončení prací a

předání díla objednateli sjednaný V čl. IV. odstl této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu

ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH, ato za každý, i jen započatý, den prodlení.
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V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z

prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která

vznikla V důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.

V případě, že zhotovitel nevede řadně stavební deník, anebo stavební deník není přístupný

objednateli na staveništi (čl. VII. odst. 13 smlouvy), zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu

ve výši 1.000,— Kč za každý případ porušení této povinnosti.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která byla objednatelem vytčena v rámci

předávacího protokolu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 .000,—

Kč/vadá za každý den prodlení s jejím odstraněním.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč /vadá za každý den

prodlení s jejím odstraněním.

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sj ednáném termínu, je zhotovitel povinen uhradit

obj ednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinna strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda a V jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

. Smluvní pokuty jsou splatné dle této smlouvy do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejimu

zaplacení, a to na účet uvedený V této výzvě.

Za porušení povinnosti zhotovitele uvedené V čl. VII. odst. 17 smlouvy je objednatel oprávněn

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ porušení.

X.

Odstoupení od smlouvy

Obj ednatel, nad rámec obecné upravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn písemně

odstoupit od smlouvy, pokud:

á) zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací na díle, a to více než 7 dnů,

b) zhotovitel bude v prodlení s ukončením prací a předáním dokončeného díla objednateli, a to

více než 30 dnů,

c) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, zejména se odchyluje od smlouvy,

dokumentace, platných technických norem, obecně závazných právních předpisů, příp.

pokynů objednatele, á nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu k tomu

objednatelem,

d) zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší jak 10 pracovních dnů,

e) je v prodlení s termíny, dle časového harmonogramu postupu provádění díla a to po dobu

delší než 21 dnů,

í) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a

zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu.

V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel

povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly opatřeny k provedení

díla a dopraveny na místo provedení díla.

V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, neni povinen v

rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala

splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním

dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli,

je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh

Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s předáním

místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 15 dnů,

Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
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a) soud vrámci zahájeného insolvenčního řízení vydá rozhodnutí, že byl zjištěn úpadek

zhotovitele ,

b) zhotovitel vstoupí do likvidace,

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) nastane vyšší moc uvedená V příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé

ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

6. Vznik skutečností uvedených V odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé

smluvní stráně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým

způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k

odstoupení od smlouvy.

7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených V odstavci 4. nebo některá ze

smluvních stran z důvodů uvedených V odstavci 5., smluvní strany sepíší protokol o stavu

provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých

uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany

uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční

hodnotě dílá neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem.

Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty

díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je nutná dohoda obou

smluvních stran. Pokud se smluvní strany na osobě znalce nedohodnou, určí znalce objednatel.

Znalecký posudek platí zhotovitel.

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 4. a

5. se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede obj ednatel.

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní stráně. Odstoupením od smlouvy se smlouva

ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy.

10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčená práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní

pokuty a na náhradu škody.

XI.

Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků,

jestliže k němu došlo V důsledku vyšší moci. Zá vyšší moc se pro účel smlouvy považují

okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy V důsledku stranami nepředvídatelných a

neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení dílá.

2. Za vyšší moc se dále považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky,

povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu,

během níž vyšší moc trvá. Jestliže V důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení

díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, V případě zániku smluvních stran subjekty,

na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou

smlouvy nebo ukončení její platnosti.

4. V případě, že některá smluvní strana není schopná plnit své závazky ze smlouvy V důsledku vyšší

moci, je povinná neprodleně á písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu.

Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčená,

povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu 0 této skutečnosti.

XII.

Ostatní ujednání

1. V průběhu realizace stavby bude zajišťovat dohled nad realizaci díla zástupce objednatele a AD —

autorský dozor, tyto osoby stanoví objednatel a jejich jména budou zhotoviteli sdělena při předání

staveniště zápisem do stavebního deníku á zápisu o předání staveniště.
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S výjimkou sjednanou V čl. IV. odst. 2 smlouvy a úpravy časového harmonogramu prací lze tuto

smlouvu změnit pouze písemnými dodatky schválenými oprávněnými zástupci obou smluvních

stran.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně

odmítne či jinak znemožní.

V případech výslovně neupravených V této smlouvě se použije odpovídající ustanovení

občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve

vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem

zachovávaným obecně, anebo V daném odvětví.

Smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění V registru smluv V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle

uvedeného zákona zajistí objednatel, o čemž bude informovat zhotovitele, a to zasláním kopie

potvrzení o uveřejnění smlouvy V registru smluv, které obdrží od správce tohoto registru.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozděj ších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba

usnesením č. 1660/RMOb1822/38 ze dne 21.08.2020, kterým bylo rozhodnuto o zadání uvedené

veřejné zakázky malého rozsahu.

10. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. l: Položkový rozpočet zhotovitele

- příloha č. 2: Casový harmonogram prácí

- projektová dokumentace (není pevně spoj ená se smlouvou)

V Ostravě - Porubě dne: 04.09.2020 V Ostravě dne: 04.09.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Petra Brodová, MPA Tomáš Středula

místostarostka jednatel společnosti
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