

OFICIÁLNÍ CENOVÁ A TERMÍNOVÁ NABÍDKA

Vážený pan
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic
Magistrát města Karlovy Vary
[REDAKCE]

Akce:
„Císařské lázně – koncertní sál“

Věc:
Oficiální cenová a termínová nabídka na zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) a zajištění inženýrské činnosti ohledně obstarání pravomocného stavebního povolení pro stavební akci s názvem „Císařské lázně – koncertní sál“.

Zhotovitel:
Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.
Grafická 20
Praha 5 150 00
IČ: 01422294 DIČ: CZ01422294
společnost je zastoupena jednatelem
prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petrem Hájkem

Vážený pane inženýre,
na základě Vaší žádosti ze dne 2.7.2020 Vám zasílám oficiální cenovou a termínovou nabídku na zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) a zajištění inženýrské činnosti ohledně obstarání pravomocného stavebního povolení pro stavební akci s názvem „Císařské lázně – koncertní sál“.

Nabídková cena:
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 1 800 000, – Kč bez DPH
Inženýrská činnost 200 000, – Kč bez DPH

Termínová nabídka:
Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) 210 dní
Inženýrská činnost za předpokladu dodržení správních lhůt DOSS 105 dní

Podklady:
Platná dokumentace pro stavební povolení a platná realizační dokumentace stavby Císařských lázní v Karlových Varech.

Návrh na další ujednání ve smluvních podmínkách:

Po odevzdání rozpracovanosti (Koncept dokumentace pro stavební povolení KDSP) má Zhotovitel nárok vystavit Objednateli fakturu ve výši 30 % (540 000, – Kč bez DPH) z celkové ceny dokumentace projektové fáze DSP (Dokumentace pro stavební povolení).

Po odevzdání a převzetí dokumentace Objednatelem bez vad a nedodělků má Zhotovitel nárok vystavit Objednateli fakturu ve výši 70 % (1 260 000, – Kč bez DPH) z celkové ceny dokumentace projektové fáze DSP.

Po podání žádosti o vydání stavebního povolení má Zhotovitel nárok vystavit Objednateli fakturu ve výši 50 % (100 000, – Kč bez DPH) z celkové ceny fáze za inženýrskou činnost.

Po vydání pravomocného stavebního povolení má Zhotovitel nárok vystavit Objednateli fakturu ve výši 50 % (100 000, – Kč bez DPH) z celkové ceny fáze za inženýrskou činnost.

Termín nabídky 315 dní se staví v případě přerušení stavebního řízení, z důvodu vyšší moci, z rozhodnutí Objednatele.

Rekapitulace nabídky:

Cenová nabídka celkem

2 000 000, – Kč bez DPH

(Zhotovitel je plátcem DPH a k ceně bude připočítána příslušná sazba DPH platná k datu vystavení faktury)

Termínová nabídka celkem

315 dní

(Termín zahrnuje zákonné správní lhůty)

S pozdravem

Petr Hájek

jednatel společnosti Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.

V Praze 4.7.2020

