
D Í L C Í O B J E D N A V K A
Číslo související rámcové dohody: 01IN-003827 (dále jen „rámcová dohoda“) 

Číslo dílčí objednávky: 01IN-004380 
Ze dne: 4. 9. 2020

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Úsek Informatiky
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00
IČO:65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:
Vegacom a.s.
Sídlo: Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1010/14 
IČO: 25788680
DIČ: CZ25788680

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové 
dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a 
platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně 
neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Projektovou přípravu pro „Připojení mýtných bran a ZPI poloportálů uvedených ve 
specifikaci lokalit, která tvoří přílohu č. 2 této dílčí objednávky k optické síti ŘSD ČR“ 
v rozsahu dle přílohy č. 1 této dílčí objednávky

Místo dodání: Lokality dle specifikace, která tvoří přílohu č. 2 této dílčí objednávky

Termín dodání: do 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců po nabytí účinnosti, nebude li 
dohodnuto jinak

Kontaktní osoba objednatele:. ....... ............................

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 1.139.000,00 / 1.378.190,00

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ....................................................................

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Příloha č. 1
Rozsah a cena Objednávky č. 4

Popis položky m ěrná
jednotka

cena za  M J  
bez DPH počet M J

cena za  počet 
M J v K č bez 

DPH
Příprava
Projektová příprava -  shromáždění skutečných provedení vč. 
zam ěření dálnice, lokalizace inženýrských sítí, katastr, 
harmonogram, ocenění prací, zpráva o rozsahu prací

kpl 35 000,00 17,00 595 000,00

Projekt D ÚR kpl 28 000,00 0,00 0,00
Projekt DSP kpl 8 000,00 0,00 0,00
Projekt DIO kpl 20 000,00 17,00 340 000,00
Projekt RDS kpl 12 000,00 17,00 204 000,00
Inženýrská činnost hod 450,00 0,00 0,00

CELK O VÁ NA BÍD K O V Á  CENA v Kč bez DPH 1 139 000,00
CELK O VÁ NA BÍD K O V Á  CENA v Kč včetně DPH 1 378 190,00



Příloha č. 2 
Specifikace lokalit

zařízení dálnice km středová
šachta

prostup
pod

dálnicí

vyvedená
HDPE

připojení na

O K  D IS/O K  M M

SDDP na MB D01 33,69 Ano Ano Ne Ne
SDDP na MB 
M KS na MB

D01 34,53 Ne Ano Ne Ne

ZPI poloportál P D01 43,46 Ano Ano Ne Ne

ZPI poloportál L D01 43,58 Ano Ano Ne Ne

M KS na MB D01 55,64 Ano Ano Ne Ne
SDDP na MB 
M KS na MB

D01 80,6 Ano Ano Ne Ne

SDDP na MB D01 111,93 Ano Ano Ne Ne

SDDP na MB 
M KS na MB

D01 117,67 Ano Ano Ne Ne

SDDP na MB 
M KS na MB

D01 139,47 Ano Ano Ne Ne

SDDP na MB D01 145,36 Ano Ano Ne Ne

SDDP na MB 
M KS na MB

D01 151,27 Ano Ano Ne Ne

SDDP na MB 
M KS na MB

D01 163,2 Ano Ano Ne Ne

ZPI poloportál P D02 3,34 Ano Ano Ano Ne

ZPI poloportál P D02 15,86 Ano Ano Ano Ne

ZPI poloportál L D02 31,82 Ano Ano Ano Ne

ZPI poloportál P D02 43,19 Ano Ano Ano Ne

ZPI poloportál L D02 49,9 Ano Ano Ano Ne
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