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TSKRPgOAHOGE
SMLoUVA o Dí Lo

uzavřená podle s 2586 a nási. zákona č ' 8912012 Sb., obč anský zákoní k

(dále jen ,,obč anský zákoní k")

smlouvy Objednatele: 3/20/6{ 00/080

č í slo smlouvy Zhotovitele: 2612020

t.

Smluvní  strany

í . objednatel: Technická správa komunikací  hl.m. Prahy' a.s.
Řásnovka 77018' 110 0O Praha í - Staré  Město
lCOt 03447286
DlČ ' czo3447286
zapsaná v obchodní m rejstří ku Vedené m Městským soudem V Praze' sp. zn'
B 20059
Bankovní  spojení : PPF banka a.s'
Ó.ú .2023100003/6000

zastoupená: : Mgr' Jozefem Sinč ákem, MBA, generální m ředite|em a předsedou představenstva
prof. lng. Kar|em Pospí š ilem, Ph'D.' mí stopředsedou předsiavenstva
PhDr. FiIipem Hájkem' č lenem představenstva
lng' Martinem Pí pou, ělenem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veš keých jejich Dodatků  jsou oprávněni zastupovat
objednatele dva č |enové  představenstva společ ně, z nichž  nejmé ně jeden musí
být předsedou anebo mí stopředsedou představenstva' Při podpisu té to Smlouvy
s hodnotou plnění  do 6 mil. Kč  bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele
v souladu s Maticí  odpovědnosti na základě pověření  udě|ené ho představenstvem,
lng, Jiří  Mayer' ředitel investič ní ho ú seku'

osoby oprávněné  k jednání  ve věcech technických:
Ing. Jiří  Mayer' ředitel investiĎní ho ú seku
lng' Michal Š vadlenka' vedoucí  odd' pří pravy a reaIizace bezmotorové

dopravy+BESIP+PBB
Petr Koliska, technik odd. pří pravy a realizace bezmotorové  dopravy

+ BESIP + PBB

2. Zhotovitel: AUTOTRAK, spol. s r.o.
Sí d|o: Pod Petřinami 2117 ' 162 00 Praha 6
lČ o: 45306028
DlČ : CZ453O6028
Bankovní  spojení : Č SoB, a's'
č ' Ú.:192341597 l0300
zapsána V obchodní m rejstří ku vedené m Městským soudem v Praze
sp. zn. C 14212
zastoupena: Richardem Vojí řem' jednateIem

osoby zmocněné  k jednání :
- ve věcech smluvní ch: Richard Vojí ř, jednatel
- ve věcech technických: Martin Tuma' jednatel
- hlavní  stavbyvedoucÍ : LukáŠ  Tuma, ]ednatel
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V pří padě změny ú dajů  uvedených v bodě 1 a 2 ólánku l té to smlouvy je povinna smluvní  strana'
u které  změna nastala' informovat o ní  druhou smluvní  stranu' a to prů kazným způ sobem a bez
zbyteč né ho odkladu' V pří padě, ž e z dů vodů  nedodrŽení  nebo poruš ení  té to povinnosti dojde
ke š kodě, zavazuje se strana' která š kodu způ sobila, tuto nahradit bez zbyteč né ho odkladu,
co k tomu bude poš kozenou stranou vyzvána.

il.
Předmět smlouvy

1' Předmětem sm|ouw ie zhotovení  dí la ,,BBP Dobronická x Husařská, Praha í 2' č . akce
60310", d|e projektové  dokumentace, kterou zpracovala spoIeěnost lng. Michal David,
Než árská 616' Praha 9.

Dí |o je Vymezeno následovně:

Předmětem plnění  je bezbarié rová ú prava na stáVají cí m přechodu pro chodce (sní ž ení  obruby
a doplnění  hmatových prvků ) + mož ný posun ulič ní  vpusti. Ce|kem 1 ks BBP' Předmětem
ú pravy bude také  implementace vodí cí ch a varovných pásů  z dlaŽby k tomu urč ené .

Souč ástí  předmětu p|nění  je zajiš tění  Dlo a DlR'

(dále jen 
''dí lo'')'

2' Mí sto rea|izace dí la: P"aha 12, ul' Dobronická x Husařská

3. Zhotovitel se zavazuje řádně prové st dí lo a Ve stanovené  době je předat objednateli v rozsahu
a za podmí nek dohodnutých v té to sm|ouvě, k1ejí muŽ uzavření  je objednatel oprávněn
na základě smlouvy o zajiš tění  správy majetku a Výkonu dalš í ch č inností , která byla dne
12. 1. 2017 s ú č inností  ke dni 'l . 4' 2017 uzavřena mezi objednate|em a hlavní m městem
Prahou (pro ú č ely té to sm|ouvy té ž  jako ''HLMP")' kdyŽ na základě té to smlouvy, ve znění
pozdějš í ch Dodatků , objednatel pro hl' m. Prahu zajiš ť uje řádnou a odbornou správu' ochranu
a rozvoj spravované ho majetku' zejmé na pozemní ch komunikací ' jehož  v|astní kem je HL[/P
(pro ú ěely té to smlouvy té ž  jako ,'Smlouva HLMP').

4. Dí lo bude provedeno v souladu s podmí nkami výběrové ho ří zení ' přijatou nabí dkou Zhotovitele,
předanou projektovou dokumentací ' pravomocným stavební m povolení m pří padně ohláš enÍ m
stavby a v souladu se stavební m zákonem č . '183/2006 Sb'' v p|atné m znění , a předpisy
souvisejí cí mi.

ilt.
Doba plnění  dí la

1. Termí n zahájení : po uveřejnění  sm|ouvy v registru smluv, dle DlR

2. Termí n dokonč ení : do 21 kalendářní ch dnů  od zahájení  dí |a

Lhů ta Výstavby uvedená v kalendářní ch dnech č iní : 21 KD

Při pozdní m zahá4eni dí la z dů vodu prodlení  objednatele s předání m mí sta realizace dí la
se termí ny dokonč ení  o toto prodlení  prodlouŽí '

3' Zhotovitel se zavazuje při provádění  dí |a postupovat řádně a efektivně, aby by|o dí lo
provedeno dIe vydané ho stavební ho povolení .
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tv.
Cena dí la

'1. Cena za zhoiovení  dí la v rozsahu č l' Il. té to smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýš e
pří pustná, zahrnují cí  Vš echny nák|ady souvisejí cí  s kompletní m zhotovení m dí |a'

2. celkem cena za dí lo bez DPH 649 250'00 Kč

DPH 136 342'50 Kě

Cena celkem vč etně DPH 785 592'50 Kč

cena je b|í Že specifikována v pří loze oceněný po|oŽkový rozpoč et.

V ceně za zhotovení  dí la jsou zahrnuty i náklady na vybudování ' provoz, ú drŽbu a vyklizení
zaří zenÍ  staveniš tě zhotovitele' zpracováni dokumentace skuteč né ho provedení  dí la
ve 3 vyhotovení ch, vč etně geodetické ho zaměření  digitální  formou podle pravidel lPR Praha
ve dvojí m vyhotovení , projednání  dopravní ch opatření ' zajiš tění  DlR a jejich realizaci' nák|ady
na skládky přebyteč né ho materiá|u, vybouraných konstrukcí  a hmot.

3. Cena mů ž e být změněna pouze dohodou obou smluvní ch stran formou dodatku k té to sm|ouvě

4' Zhotovitel nese nebezpeč í  změny okolností  ve smyslu ust. s 2620 odst' 2 obÓanské ho
zákoní ku.

V.
Platební  podmí nky

1' objednatel je povinen zap|atit Zhotoviteli cenu ve výš i dohodnuté  v č l. lV' Právo fakturovat
vznikne Zhotoviteli po provedení  prací  event. po předání  a převzetí  předmětu dí la nebo jeho
č ásti za podmí nek stanovených v tomto ě|ánku ní Že'

2. Zhotovitel je oprávněn předlož it dí lč í  fakturu Vystavenou na základě objednatelem
odsouhlasené ho soupisu provedených prací ' přiěemŽ faktura bude mí t náIeŽitosti daňové ho
dok|adu dle zákona č ' 23512004 Sb', o dani z přidané  hodnoty V platné m znění  a bude
doplněna předávací m protokolem dí |č í ho zdanite|né ho plnění  vč etně vš ech pří loh k němu'
Na předávací m protokolu dí lč í ho zdanitelné ho plnění  musí  být výs|ovně uveden den předání
a převzetí  dí |č í ho zdanitelné ho plnění  a podpisy konkré tní  osoby předávají cí ho a přebí rají cí ho'

Veš keré  daňové  doklady musejí  obsahovat ná|ež itosti daňové ho dokladu d|e zákona
č ,' 23512004 Sb.' o dani z přidané  hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisů . V pří padě' ž e daňové
doklady nebudou mí t odpoví dají cí  ná|eŽitosti, je objednatel oprávněn zas|at je ve lhů tě
Splatnosti zpět k doplnění ; Sp|atnost takové to vrácené  faktury v takové m pří padě nenastává
a lhů ta splatnosti poč í ná běŽet poté , co bude doruěena faktura nálež jtě dop|něna č i opravena.

3' V prů běhu prováděných prací  budou Zhotovite|em vyhotovovány ,,soupisy provedených prací "
a ,'Předávací  protoko|y dí |č í ho zdanitelné ho plnění ", které  budou předloŽeny objednateIi
ke kontrole. objednatel je potvrdí , pří p. zamí tne nejpozději do 3 pracovní ch dnů  po předlož ení .

4. splatnost dí lč í ch faktur i koneč né  faktury je Stanovena na 30 dní  po převzetí  faktury
objednatelem. Koneč ná faktura bude Vystavena do 'l5 dní  po ukonč ení  pře.jí mací ho ří zení
doloŽené ho protokolem o předání  a převzeti dí la podepsaným oběma smluvní mi stranami'

5' V koneč né  faktuře budou zú č továny veš keré  dí |č í  faktury.



vl.
Podmí nky provedení  dí la

1. objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniŠ tě nejpozději ke dni zahájení  dí la. Zápis
o předání  staveniš tě bude proveden pří mo ve stavební m dení ku (dá|e jen 

''SD'') nebo bude
nedí lnou souč ástí  SD jako jeho pří |oha.

2' Doba p|nění  dí la se přiměřeně prodIuŽuje V náSledují cí ch pří padech:

a) dojde-|i během výstavby ke změně zásadní ho rozsahu dí la a druhu prací  na základě
Žádosti objednate|e a strany zahájí jednání  o obsahu dodatku ke smlouvě

b) nebude-li moci Zhotovitel pokrač ovat v provádění  dí la z dů vodu na straně objednatele'
které  brání  řádné mu provádění  dí |a

c) při zastavení  prací  státní mi a kontrolní mi orgány nebo z dů vodu vyš š í  moci (pokud není
odpoVědnost na straně zhotovitele)

d) prodlení  vzniklé  v souvislosti archeologickými ná|ezy'

3. Zhotovitel proh|aš uje, Že si prohlé d| mí sto provádění  dí la' seznámil se s mÍ stní mi podmí nkami
a mí sto je vhodné  k provedení  dí la za podmí nek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není
opráVněn prodlouŽit dobu provádění  dí la ói poŽadovat zvýš ení  ceny dí la, pokud Se po podpisu
SmIouvy ukáŽí  jaké koli okolnosti souvisejí cí  s mí stem provádění  dí la, které  provádé ní  dí |a
jakkoli ztiž í  ' s vý'jimkou archeologických nálezů . Zjistí -li Vš ak Zhotovitel při provádění  dí |a
skryté  překáž ky týkají cí  se mí sta, kde má být dí lo provedeno, znemoŽňují cí  prové st dí |o
dohodnutým způ sobem, které  nemohl odhalit ani při vynalož ení  potřebné  odborné  pé ěe,
oznámí  to bez zbyteěné ho odk|adu objednateli a navrhne mu změnu dí |a' Do dosaž ení
dohody o změně dí la mů ž e jeho provádění  přeruš it'

vil.
Kontrola prací  a vedení  stavební ho dení ku

1' objednatel je oprávněn provádět prů běŽnou kontrolu prací  svými pracovní ky, resp' osobou
zmocněnou' V pří padě zjiš tění  závad ué iní  záznam do stavební ho dení ku s pož adavkem
na jejich odstranění  Ve stanovené m termí nu'

2. stavební  dení k bude na stavbě veden ode dne její ho zahájení  do řádné ho ukonč ení  prací
věetně doby na odstranění  vad a nedodělků , a to způ sobem obvyklým dle pří lohy č . 9 vyh|áš ky
č ' 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb' V platné m znění .

_ záznamy o prů běhu prací , kontro|ách přejí mání  pracÍ  a vš ech dalš í ch skuteěnostech budou
zapisovány denně.

_ Během pracovní  doby musí  být stavební  dení k na stavbě trvale pří stupný pro objednatele.
_ Denní  záznamy budou č itelné  a objednate| je bude podepisovat způ sobem stanoveným

V zápisu na první  straně stavební ho dení ku'
DennÍ  záznamy musí  obsahovat zejmé na mnoŽství ' mí sto a způ sob provedení  práce
a mnoŽství  zabudované ho materiálu, ú daje o poč así ' odběr vzorků ' provedená měření ,
atesty a jejich Vyhodnocení ' odchylky od projektu.

_ VeŠ keré  pož adavky Zhotovitele vů ěi objednateli uvedené  ve stavební m dení ku musí  být
podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdé le do 3 pracovní ch
dnů  '

3' Po skonč ení  stavby převezme objednatel originál stavební ho dení ku dle stavební ho zákona.

4. Souč asně se Stavební m dení kem je nezbytné  vé st stavební  dení k ví ceprací , ve které m
je Zhotovitel povinen vé st veš keré  ví cepráce vč etně jednotkových cen' Pro jeho vedení  pIatí
stejné  povinnosti jako pro stavební  dení k.

5' Na stavbě bude objednatele zastupovat stavební  dozor stavební ka (TDS)'

4



vill.
Převzetí  dí la

Po provedení  dí la, pří p. jeho samostatné  č ásti vyzve Zhotovitel objednatele k předání
a převzetí  dokonč ené ho dí la zápisem do Stavební ho dení ku nejmé ně í  týden předem'
Přejí mací  ří zení  se uskuteění  v mí stě provádění  dí la. objednatel se zavazuje přejí mací  ří zení
v té to lhů tě zahájit'

2' o přejí mací m ří zení  se Vyhotoví  zápis, kteý podepí Š í  zástupci obou sm|uvní ch stran' Drobné
Vady a nedodělky, které  samostatně ani ve spojení  s jinými nebráni už í váni dí |a funkěně
ěi esteticky, ani už iváni dí la podstatným způ sobem neomezují , nejsou dů vodem, pro který
by objednatel mohl převzetí  dí la odmí tnout'

3' V pří padě zjiš tění  Vad při přejí mací m ří zení , budou tyto sepsány V zápise o předání  a převzetí
dí la a bude dohodnuta |hů ta k jejich odstranění '
Při přejí mací m ří zení  pro odstraněné  vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle č l. Vlll.
odst. 1-2 smlouvy.

4. Práce, které  budou zakryty nebo se stanou nepří stupnými, prověří  objednatel (TDS)
na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po te|efonické  dohodě' nejpozdě.1i do
druhé ho pracovní ho dne od té to VýzVy, Pokud tak neuč iní ' má se za to, ž e provedené  práce
jsou provedeny řádně a Zhotovitel je oprávněn pokraěovat v dalš í ch prací ch, Pokud bude
objednatel dodateč ně poŽadovat odkrytí  těchto prací ' je Zhotovitel povinen tento pož adavek
splnit' Nebude_l] zjiš těna vada, za kterou odpoví dá Zhotovitel, bude hrazeno odkrytí  a uvedení
do pů vodní ho stavu objednatelem'

5. Zakryje_li Zhotovite| práce před uplynutí m lhů ty uvedené  v předchozí m odstavci bez souhlasu
objednatele' je povinen na ž ádost objednatele práce odkrýt a uvé st do pů vodní ho stavu
na svů j náklad, i kdyŽ nebude ž ádná vada zjiš těna.

6. V pří padě přejí mání  dí lěí  ěásti stavební ho dí la musí  být vž dy zhotoven zápis s popisem
předávané  č ásti' který podepí š í  zástupci obou smluvní ch stran.

7. objednatel poŽaduje, aby Zhotovite| předloŽiI k přejí mací mu ří zení  stavby tyto doklady:
_ originál SD_ výsledky prováděných zkouš ek předepsaných v PD a pří s|uš ných CSN č i V technických

předpisech objednateIe (TP TsK)
- atesty pouŽitých materiálů  a proh|áš ení  o shodě
_ dokumentaci skuteÓné ho provedení  dí la V poč tu 3 paré
_ zaměření  stavby jak v pí semné  podobě, tak v digitální  formě na CD (1x pro lPR Praha -

lnstitut p|ánování  a rozvoje h|avní ho města Prahy' Vyš ehradská 57, Praha 2 a 1x pro TSK
- odd. inf. rozvoje a GIS)

_ doklad o předání  geodet. zaměření  na lPR Praha
_ vyú č tování  likvidace vybourané ho materiálu
_ hospodaření s odpady, dok|ad o likvidaci odpadů
_ vyjádření  spráVců  inŽ. sí tí

Zhotovite| je povinen dodat pří padné  da|š í  dok|ady' které  bude v souvislosti s ko|audač ní m
ří zení m (ré sp' předč asným uŽí vání m) poŽadovat stavební  ú řad, Policie Č R, ei 1iny ú č astní k
koIaudač ní ho ří zení .

8' V pří padě předěasné ho uŽí vání  komunikace objednatel dí lo nepřevezme, přejí mku pouze
zahájÍ  a obě strany uzavřou ,,Dohodu o předěasné m uŽí vání  stavby" dle ust' $ 123 zákona č .

183/2006 Sb. o ú zemní m pIánování  a stavební m řádu (stavební  zákon)' v platné m znění ,

tx.
Záruč ní  doba

1' Záruč nÍ  doba dí la je dohodnuta na 60 měsí cŮ



Záruóní  doba poěí ná běž et dnem předání m a převzetí m dí la nebo jednotlivé  č ásti dí la
v pří padě převzetí  dí la po ěástech.

2' Zárué ní  doba materiálů  nebo výrobků ' které  se stanou souč ástí  dí |a, u nichž  výrobce, Č SN
č i právní  předpis stanoví  kratš í  dobu ž ivotnosti' než  je dohodnutá záruč ní  doba' koněí  dnem
uplynutí  takto stanovené  doby ž iVotnoSti'

3. objednatel uplatní  právo ze záruky u Zhotovitele pí Semným oznámení m Vad dí la doruč eným
na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlavi smlouvy'

4. Zhotovitet je povinen odstranit vady bezodkladně, pří p' v době dohodnuté  pro daný konkré tní
pří pad s objednatelem V rámci reklamač ní ho ří zení .

5. Zhotovitel je povinen se v období  do 2 let od dokonč ení  dí la ú ěastnit kontroly kvality
realizované ho dí la prováděné  spráVcem komunikace (pří sIuš ným oblastní m správcem
objednatele) na základě jeho výzvy.

6' Budou'li při kontro|e kvality dí la d|e odst. 5 zjiš těny jaké koli závady č i nedostatky' je Zhotovitel
povinen je odstranit na sVé  náklady bez zbyteÓné ho odkladu'

x.
Smluvní  sankce

Smluvní  strany SjednáVají  následují cí  smluvní  sankce:

1. smluvní  pokuta za prod|ení  Zhotovite|e s provedení m dí la' a to Ve Výš i 0,5 % ze sjednané
ce|kové  ceny dí la za kaž dý zapoěatý den prodlení '

2' smIuvní  pokuta za poruŠ ení  povinnosti Zhotovitele prové st dí |o řádně v souladu s touto
sm|ouvou' a to Ve výš i 0,5 % ze sjednané  celkové  ceny dÍ la za kaž dý započ atý den,
a to až  do doby uvedení  dí |a do řádné ho stavu,

3, sm|uvní  pokuta za prodlení  Zhotovitele S odstranění m vad dí la zjiš těných v přejí mací m ří zení
ve lhů tě sjednané  pro odstranění  vad, a to ve výš i 0,5 % ze sjednané  ce|kové  ceny dí la
za kaž dou vadu a kaž dý započ atý den prodlení ,

4' smluvní  pokuta za prodlení  Zhotovitele s odstranění m záruč ní ch vad dí la ve lhů tě stanovené
v il, lX. odst' 4 té to smIouvy, a to ve výš i o,1 lo ze sjednané  celkové  ceny dí la za kaŽdou Vadu
a kaž dý den prodlení '

5' smluvní  ú rok z prodlení  objednate|e s ú hradou faktury nebo její  č ásti v dohodnutých
termí nech Ve Výš i 0,0í  o/o z dluŽné  ěáslky za kaŽdý den prodlení ,

6. smluvní  pokuta za nesplnění  povinnosti Zhotovitele prové st dí |o řádně v souladu
s relevantní mi právní mi předpisy, technickými normami nebo rozhodnutí mi orgánů  státní
spráVy č i samospráVy, a to Ve Výš i 2 oÁ ze qednané  celkové  ceny dí la za kaž dé  jednot|lvé

poruš ení  povinnosti,

7, sm|uvní  pokuta za poruš ení  povinnosti Zhotovite|e postupovat při změně poddodavate|e
způ sobem stanoveným v č |. Xl. odst. 9 té to smlouvy ve výš i 'l % ze sjednané  celkové  ceny
dila za kaž dý jednotlivý pří pad'

8. smluvní  pokuta za nepředlož ení  dokladů  o pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí
osobě zhotovitelem na ž ádost objednate|e, a to ve výš i í 0.000'- Kč  za kaŽdý započ atý den
prodIení '

Celková výš e smluvní ch pokut je omezena |imitem 100 % výš e celkové  ceny dí |a' přič emŽ smluvní
pokuty mohou být kombinovány (up|atnění  jedné  smluvní  pokuty nevy|uč uje souběŽné  up|atnění
jaké koliv jiné  smluvní  pokuty)'

UpIatnění  které koliv ze smluvní ch pokut nezbavuje objednate|e práva k uplatnění  nároku
na náhradu vzniklé  š kody v plné  výŠ i'
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Smluvní  pokuta je splatná do 30 dnů  po doruč ení  výzvy oprávněné  smluvní 'strany druhé  smluvní

straně k její  ú nráaě.'výzva musí  Vž dy obsahovat pópis a č asové  urč ení  udá|osti, která v souladu

s uzavřenou smlouvou zakládá právo ú č tovat smluvní  pokutu. Smluvní  strany sjednávají  práVo

objednate|e prové st jednostranný zápoč et Vzájemných pohledáVek, a to i V pří padě pohledávky

nej1sté  nebo neurěité  ve smyslu ust. s 1987 odst' 2 oběanské ho zákoní ku'

xt.
ostatní  ujednání

1' Zhotovitet je povinen umí stit na viditelné m mí stě informač ní  panel stavby' lnform€č ní  panel

musí  být viouladu s Manuálem grafických a konstrukč ní ch standardů  pro tvorbu informač ní ch

pane|ů 'staveb Hlavní ho mestá eraňy' který zh_otovite| obdrž el jako souěást zadávací

bokumentace veřejné  zakázky, doplněný o QR kód odkazují cí  na popis stavby

na www.tsk-praha.cz.
znotovitet ué E tuto povinnost na vědomí  a zauazuje se ji splnit. Zhotovitel' dále' zajistí  týdně

aktualizovaný popis prů běhu stavby pro umí stění  na webové  stránky www.tsk-praha.cz'

2. Zhotovitel odpoví dá za Í o, ž e bude provádět dí lo s vynaloŽení m veš keré  odborné  pé Óe tak'

aby nedoš lo k:

a) poruš ení  obecně závazných předpisů ,
b) poruš ení  smluvní ch podmí nek,
c) poruš ení  pří kazů  daných objednatelem'
ái lnioeni, zirátě, poš ko2ení  č i sní Žení  hodnoty majetku objednatele' veřejné ho majetku ěi

majetku třetí ch osob,
e) poiuseni bezpeč nosti práce, zejmé na zák' č ,.262t2OO6 Sb', zákoní ku práce'.v platné m
' 2něniazák. ě,3o9/2ob6Sb.' o'zajiš tění  dalš í ch podmí nek bezpeč nosti aochranyzdraví

při práci, V platné m znění '

Za pří padné  š kody' které  vzniknou v souvislosti s č inností  Zhotovitele, nese iento Zhotovitel

pňóů 'oápouoanoš t. ré to odpovědnosti se vš ak mů Že č ásteč ně nebo ú plně zprostit, pokud

j"áno.n"'ene a nezpochybnitelně prokáž e, Že š kod1 vznikla v jednoznaěné  pří č inné  souvislosti

í  prit "."' objednatelj a přitom Zhotovitel objednatele na moŽný Vznik té to š kody předem

órbtazatelně upozornil a objednatel na dodÉ eni pří kazu výslovně i přes toto upozornění  trval'

3. V pří padě odstoupení  od smlouvy ze strany objednatele Ve smyslu obč anské ho zákoní ku

.'toů u" zaniká ke dni doruč eňí  odstoupení  od smlouvy Zhotoviteli. Smluvní  strany

š i i1eonava1i mož nost odstoupení  od smlouvy ze strany objednavatele Ve smyslu s 2001

a násl' obč anské ho zákoní ku, a to z dů vodu' zjistí -li objednavatel po uzavřeni smlouvy'

Že nebude schopen plnit své  finanč ní  závazky z té to smlouvy vyplývají cí ' 
.- 
aěko|iv před

uzavření m Smlouvy na zák|adě jemu dostupnýclr informací  tuto skuteč nost nepředví da| a ani

ňreJvioat nemohl."objeánátet uňraoi Zhotovité ti tu ěást plnění ' která již  by|a na.základě té to

an1touuy ZhotoviteIem provedena do okamŽiku doruč ení  odstoupení  od smlouvy Zhotoviteli.

4' objednatel si Vyhrazuje právo změny termí nu realizace' pokud to d-opravní lebo jiné  podmí nky

ouiou vyŽadoí at 1po2aáavet< pristú š neno silniění ho správní ho ú řadu, PCR atd..)' Zhotovitel

bere totó ujednáni' na vědomi' neboť  je srozuměn s tí m, Že s ohledem na charakter dí la

je nezbytné  respektovat dopravní  a jiné  podmí nky'

5' Zhotovitel prohlaš uje, Že je seznámen s mí stní mi poměry stavby a ujiš ť uje objednatele'

ž e dí lo lze prové st za podmí nek stanovených touto smlouvou'

6. Zhotovitel se zavazuje k provedení  pří padných ví ceprací  poŽadovaných vů ói objednale|i

investorem' event. kó|audaění mi orgáný, a 
-to 

v termí nech jimi předepsanými' Ví cepráce

sjednané nadrámec''rouuyformo-ud.odatkukesm|ouvěbudouzapsányVsamostatné m
á'"niru uí ."pr""í  (sD) a óoiolnt"'"ny objednatelem. V pří padě neodsouhlasení  těchto prací

v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplaceny'

Ví ceprácesodhademceny(vycházejí cí zpolož ekuvedenýchVsoupisuprací (W)
a zmaximální  ."ny uu"o"ňe v'cenitú  URS vpří padě, Že se po1ož ka vsoupisu prací
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nevyskytuje) budou předloŽeny bez podrobné ho vyč í slení  TDS' 
' 
který .nechá. 

okamŽitě

tyto'vicé piaóe Schválit řediteli investič ní ho ú seku objednatele. Ví cepráce mohou být zahájeny

až  po souhlasu ředitele investič ní ho ú seku objednatele.

7' Při přeruš ení  nebo zastavení  prací  na dí |e z dů vodů  na straně objednate|e zaplatí  objednatel
zhotoviteli skuteč ně vynaloŽené  náklady s tí m spojené .

8' Zhotovitel odpoví dá za š kody vznik|é  při provádění  dí la objednateli nebo třetí m osobám'

9. Zhotovitel uvádí  v pří loze smlouvy seznam svých poddodavatelů  nad 5 %o objemu prací

z celkové  ceny dí la' Zhotoviiel se zavazuje v pří padě zájmu o zadání  prací  poddodavate|i

neuvedené mu v pří loze vyŽádat si předem souhlas ob.jednatele'

,1O. Zhotovitel se zavazuje dodrž ovat při provádění  dí la podmí nky stavební ho povolení , oh|áš ení

stavby a veš kerých dálš í ch Vyjádření  orgánů  státní  správy a dotěených organizací '

1,1. Při realizaci dí la budou strany akceptovat podmí nky provádění  dí ta dle závazných rozhodnutí

orgánů  státní  správy'
,l2. Zhotovitel zajistí  projednání  Dlo a Vydání  DlR, dodrŽí  jeho podmí nky a podmí nky dopravní

obsluž nosti á urrraói jaké ko|iv sankce za jeho poruš ení . V pří padě' ž e oprava nebude

dokonč ena vtermí nu óle otRu, si Zhotovitel sám a na Vlastní  náklady zajistí  projednání

a prodlouŽení  (vydání ) DlRu k řádné mu dokonÓení  práce.

13. osazení  dopravní ho znaěení  bude provedeno odbornou firmou' Zhotovitel se zavazu.je'

ž e dopravní  znač ení  bude rea|izováno dle TP TSK'

14. Zhotovitel se zavazuje, Že se bude v prů běhu provádění  dí la ří dit technickými normami

a předpisy, které  přé dloŽil k odsouhlasení  objednateli před podpisem smlouvy, a Že při

realizaci budou použ ity asfaltové  směsi, jejichŽ prů kazní  zkouš ky předlož iI před podpisem

smlouVy ke schválení  objednateli'

15' Zhotovite1 se zavazuje, Že předIoŽí  při předání  dí la kontroIní  zkouš ky materiálů , které  byly na

siavbě pouŽity' dále přeií mací  zkouš ky hotové  ú pravy provedené  zkuš ební  laboratoří

akreditovanou pro tento typ zkouš ek.

16. Zhotovitel si na V|astní  náklady zajistí  zařÍ zení  staveniš tě, věetně projednání  jeho umí stění '
jeho vytýč ení  pří p. projednání  záboru jeho plochy' zákresy stávají cí ch inŽenýrských sí tí  a jejich

vytýč ení , vč etně aktualizací  vyjádření .

17' Zhotovitel event. zajistí  zábor veřejné ho prostranství '

18. Před předání m dí la předá Zhotovitel objednateli dokumentaci skuteč né ho provedení  stavby

(Dseš ) a VeŠ keré  doklady potřebné  k řádné mu dokonč ení  stavby: nakládání  s odpady,

uy.t"oŘy předepsaných zkouš ek' proh|áŠ ení  o shodě na vš echny pouŽité  materiály' protoko|y

o'materiátu pieoaňem č i vyzvednuté m ze skladu objednatele' pří padně da|š í  zkouš ky
předepsané  laboratoří  objednateIe.

19' Zhotovitel bere na vědomí , Že pouŽití  náhradní ch hmot, materiálů  nebo výrobků  musí

odsouhlasit Ob.jednatel a zpracovatel PD

20' Zhotovitel předá na odd. inf. rozvoje a GlS dokumentaci skuteč né ho provedení  Stavby

v papí rové  formě (referenč ní  systé m Bpv), geodetické  zaměření  (papí rově a digitá|ně)

a'potvrzení  o předání  na lPR Praha' Doklad k potvrzení  Zhotovitel obdrŽí  od TDS dané  akce
(oznámení  o ukonč ení  prací ).

21. Zhotovitel se zavazuje' Že veš kerý dlaŽební  materiál, který nebude nás|edně použ it zpět

na komunikaci, bude vyěiš těn a odvezen do skladu objednatele V Souladu s pří lohou smlouvy

',Hospodaření  
s vybouraným materiálem'''



1' Zhotovitel se zavazuje mí t po dobu trvání  té to Smlouvy sjednáno pojiš tění  své . odpovědnosti

za š kodu způ sobenou třetí  osobě, a to tak' aby lirnit pojistné ho plnění  sjednaný 
^Zhotovite|em

na zák|adě'takové  pojistné  smlouvy č inil pro jeánu š kodnou událost minimálně í  000 0o0'_ Kč '
Tento limit nelze nahradit kumulací  pojistných plnění  na zák|adě ví ce pojistných SmluV'

2' Zhotovitel je povinen předlož it kdykoliv po dobu trvání  té to smlouvy na ž ádost.- objednatele

uzavřenou 
' 
po1istnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení  pří sluš né  pojiš ť ovny, pří p- potvrzení

pojiš ť ovací iro zprostředkovatele (insurance broker), prokazují cí  existenci pojiš tění  v rozsahu

pož adované m v předchozí m odstavci,

xll.
Pojiš tění

xilt.
Závěreé ná ujednání

.l. Zhotovitel podpisem té to sm|ouvy potvrzuje, Že se v plné m rozsahu seznámil. s povahou

a předměté m óí la a ;sou mu znáňy'veš keié  technické ' kvalitativní  a jiné  podmí nky nezbytné

k iealizaci dí |a a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které  jsou k provedení

přeometu dí la nezbytné ' Zhotoí itet prohlaš uje Že' se před podpisem smlouvy podrobně

seznámil se vš emi dokumenty tvoří cí mi její  pří iohy. Kontrolou dokumentace Zhotovitel nezjistil

1"rerotiu nesrovnalosti' které  by mu uránily prové st dí lo ú plné , odpoví dají cí  kvality' schopné
'tunt ." 

" 
předání  objednateli' š ouč asně zňoiovitel prohlaŠ uje, Že spráVně vyhodnotil a ocenil

vestere prace trvalé no ěi doč asné ho charakteru vóetně materiá|u' které  jsou obsaž eny

v předané  projektové  dokumentaci' Prohlaš uje také , ž e do ceny dí la jsou zahrnuty té Ž veš keré

p'a"" ;";i"i.''z provedení  by měl Zhotovitel v rámci sVé  odborné  způ sobilosti předpokládat.

2, Zhotovite| se zavazuje' ž e na základě před|ož ené ho harmonogramu prací  Vypracuje

Ve spolupráci s objednatelem platební  kalendář'

3' Změny té to smlouvy mohou být realizovány pouze formou pí semných dodatků  podepsaných

oprávněnými zástupci obou smluvní ch stran.

4' otázky touto smlouvou neupravené  se budou ří dit pří sluš nými ustanovení mi obč anské ho

zákoní ku'

5. Tato Smlouva je sepsána V pěti Vyhotovení ch, z nichž  kaŽdé  má platnost originálu.

Tři vyhotovení  obdrž í  objednatel, dvě vyhotovení  zhotovitel'

6. Tato smlouva nabýVá platnosti dnem 'iejí ho podpisu oběma smluvní mi stranami a ú óinnosti

dnem její ho uveřejnění  v registru smluv.

7' SmIuvní  strany výslovně souhlasí  s tí m, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální  evidenci

smluv Techniiké  lprávy komunikací  hl' m' Prahy, a's' (cEs TSK) vedené  Technickou správou

komunikací  hI.m. Prahý, a's., která je veřejně pristupná a která obsahuje ú daje o smIuvní ch

stranáctr předmětu smiouvy, č í selné  oznaóení  té to sm|ouvy a datum její ho podpisu.

8' Smluvní  strany prohlaš ují , Že skuteč nosti uvedené  V té to smlouvě nepovaŽují - za obchodní- 
ta1emství  ve smýstu $ 5ó4 obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení  k jejich uŽití  a zveřejnění

bé z stanovení  jakýchkoli dalŠ í ch podmí nek, v platné m znění '

9. Zhotovitel neposkytne ž ádné  informace týkají cí  se prováděné ho dí la dalš í m osobám,

s výjimkou oprávněných zástupců  objednatele.

1O' Smluvní  strany výslovně sjednávají ' Že uveřejnění  té to smlouvy V registru Smluv dle zákona

č . 34ot2o15 š u', o zvtastnich podmí nkách ú č innosti některých smluv' uveřejňování  těchto

smluv a o registru Smluv (zákon o registru sm|uv)' zajistí  objednatel'

11' Kaž dá ze smtuvní ch stran potvrzuje, Že při sjednávání  té to smlouvy postupovala č estně
' ' 

" 
ii"n.p"'"ntně a souóasně 

'se 
zavázuje; Že taŘto bude postupovat i při- plnění  té to smIouvy

a Veš kerých č innostech s ní  souvisé jí cí ch. Smluvní  Strany potvrzují ' Že se seznámily



se zásadami Criminal comp|iance programu TsK (dále jen ,,CCP"), které jsou uveřejněny

Áá
'ét""ý.r'

Stránkách objednatele,' ze;mena s Kodexem CQP a zavazu]i Se tyto zá-Sady po

Jonú tŇaíi smluvního vztáhu dodrŽov át' rrzaa ze smluvních stran se zavazuje ' Že bude

Ěí*t_" pril'á opatření tak' aby nevzniklo důvodnépodezření na spáchání trestného činuči

ii i"no sóaónaní, ti. tak' aby ktérékolize smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost

l],jii"
-JJp.é.

+idzóri šó.' nebo nevznik|a trestní odpovědnost jednajícíchosob podle

zák.č. 40/2009 Sb.

12' Nedílnou souěástí tétoSmlouvy jsou přílohy:

_ Podrobný harmonogram prací
_ Položkový rozpočet

- Hospodaření s vybouraným materiá|em

V Praze dne 0 l- -09- 2020

Za Objednatele:
Technická sprá m. Prahy' a's'

Za Zhotovitele:
AUTOTRA .

lng. Jiří Mayer
ředitel investičníhoúseku, na základě pověření

Richard Vojíř
jednatel společnosti

AUTOTBAK, spol, s r,o.

Pod Petřinami2117
'I 62 00 Praha 6
lČo:+ssooozs

tel:222 364 009

DLAŽDlČsKo
AsFAL_ÍÉFsKÉ

PRÁCE
, il.$.
()O PRAHA

Tfiili'i.
!rl,rn.

t(ťj
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AUTOTRAK, spol- s r.o.

tčo:45306028
příloht"

Harmonogram prací ( kalendářní dny ) na akci
BBP Dobronická x Husařská, Praha 12, č.akce 603í0
Celková doba uýstavbyje 21 kalendářních dnů

V PGze dne 28 7 2O2O

Vypracoval: Richard Vojíř' jednatel

3 ÁUTÚTRAK, spol. s íc.
od Peiřinami 2] /7

62 00 Praha 6

o: +ssoooza

l: 222 364 009

r
rl

Bouracípráce
Zemní oráce a konstrukce, UV
PoVrchV a dokončuiícíDráce

Hmg BBP Dobronická x Husařská' P12



/ITULACE STAVBY
60310

)ai BBP Dobronická - Husařská, Praha - Libuš

Praha - LibuŠ
,o: CC-CZl

Datum: 18.3.2020
,ístoI

zadaýaIe|'.

TSK a.s.

lČ:

DlÓ:

lČ:
DlČ|

lČl

DlÓ|

lÓ|

DlČ|

03447286

c203447286

Uchazeě:
AUTOTRAK, spol. s r.o.

Projektant:

lng. l/lichal David

Zpracovatel:

45306028
cZ45306028

02406659

c202406659

Poznámka:_šouolJoraci
ie sestaven s vvuŽitim cenové soustavy URs' PoloŽky, které pochází z této cenové soustavy' jsou ve sloupci 'cenová soustáVá'

o'náúnv poói.". 'cs uRs; a úrovnípřisluŠnéhokálendářního pololetí' VeškerédalŠíiníormace Vymezujicí popis a podmínky použití1ěchto

poloŽek z óenové soustavy' které nejsou uvedeny přímo V soupisu pracÍ' jsou neomezeně dálkově k dispozici na Ww\^/'cs_urs.cz, sékce

cenové a technické podmínky.

649 250,00
Cena bez DPH

DPH ZAktaOnt

sníŽená

saŽba daně

21,004/"

15,00%

základ daně

649 250,00

0,00

VýŠédaně

í36 342'50

0,00

Cena s DPH czK 785 592,50

AUŤoTBAK, $pol. s Í'o,

Pod PetÍinami 2117

162 00 Praha 6

iĎo| 453o6028

teli 222 364 009



t'iíltlha ke slir]rluvě o rlt1o

fl qgltqC!aře!!ís v},llq$ranÍlrrl lqllteriálen!
:ztiElo{n.Íp_odplin&y-ptry-ť'u-pg,iloil]lvatele

J) Dodavatel a Technická správa komurrikaci 1rl. rn' Prahy. a's. (ciále jen .,TSK") jsrru podle
uzavřcnó smlouvy povinrri při hospociaření s vy.borrrarrýnr majetkem' zejm' při příjrrru a
oclběru rnater"iálu ze staveb, postupoval r, sortladu s násierírrjicí*ri zlxadami. v5lp1y1wajíoíni
z vnitr<-tpodnikovóho pracovního postupu pP Ú2199 '_ Hospor{ai'eni s vybouranýrn
inater'iálem'

2) Při předání staverriště, nejpozději však 1 týden před zahájeníÚ1 odvozrt materiálu ze
staveb dcr skladu TSK, bucle předán do otldělenÍ J:iospoclářské správy podepsaný ,.Protoi<ol
o likvidaci cllažebniho materiálu". Dnerrr jeho porlpisrr pr'ejíná zodpovědrrost za materiá1
zástupce do11avatele,

3) Vedoucí sklaclu TSK je osoba kompetentní a zodpovědná za pravoz skladu, jejížpokyrů
jsou povinni uposlechnout pracovníci dodavate1e, a která mj':

C po zváženi dodaných dlažebníchkostek určujemisto jejich uloženi, provádi
kvalifikovaný odhad jejich znečištěnípříp. pomichání (max. 5%}'

o u kusového rnateriálu, kromě určerrímísta uloŽení, zabezpebsje jeho přepočítání,
přÍp. přeměřeni a u|oženi do předepsaných stohů, příp. na palety, a to podle
jednotlivých druhů a kvality v souladu se zásadami obsaŽenými v Místnímřádu
skladu. Práce zajišt'ujípracovnícídodavate1e s v1rrŽitím svých zařizeni a
příslušnéhonářadí.

4) Sklad TSK vystawje takaždou dodávku materiálrr doklad _ příjemku.

5) Froces s odvozem dlažby je ukončen:
o odsouhlasením formuláře ,',Yyučtovárlílikvidace dlaŽebniho materiálť' -

akceptuje se 90 %o výéžnosti,ti. rc % zttatné. Připadné vyššíztráty se řeší
formou náhrady škody v ceně chybějícíhomateriálu uvedeného v ,'Protoko1u,.
(viz. bad 2) a dvojnásobku ceny uvedené v Oeníkn, který je součásti pracovního
postupu PP 02/99 (viz. bod 1),

o bezrozporovým prohlášením o předaní materírí]uv ,,Protokolu o předání a
převzetlstavbl''

6) Pracovníci dodavatele, pohybujícíse ve skladu s vědomím pracovníkůskladu, musi být
píoškolenisv:hn zaměstnavatelem z hlediska bezpeÓnosti práce a musí jím být vybaverri
osobníml ochrannými prostředky pro daný druh práce. Každý takový pracovník je
povinen se seznámit s Místnímřádem skladu, sezniímenís ním potwďt svým podpisem a
je povinen ho bezpodmínečně dodržovat.

7) Pro odběr materiálu ze skladu platíuvedené zásady obdobně.

8) Všechny uverlené základni podmínky postupu je dodavate svému
případnému subdodavateli

9) Dotazy, příp. dalšípodrobnosti zodpovi
na telefonnírn čis|e241' 47t l48 - sklad a

a upřesní pracovníci y
25'7 0t5 748.
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