
Zadávací dokumentace
Příloha č. 2

Smlouva o dílo

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.t občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem
IČO

DIČ 

zástupce 

bankovní spojení 

číslo účtu

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

708 89 546

CZ 708 89 546

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

a

Zhotovitel Vladimír Kejklíček

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Obecního živnostenského úřadu v Trutnově pod 
spisovou značkou Ž/4551/15/Ry/1815

Vladimír Kejklíček

se sídlem

IČO

DIČ

Polská 225, 541 01 Trutnov - Dolní Předměstí 

11606860

CZ 6210231698

zástupce

bankovní spojení 

číslo účtu

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana", společně jako „smluvní strany“

výše označené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku 
a za podmínek dále stanovených tuto 

smlouvu o dílo
(dále také jen „smlouva“)

Článek 1
Úvodní ustanovení

1.1. Pod pojmem „zadávací řízení se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající 
postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také jako „ZZ\ZZ“), tak výběrové řízení pro zakázky malého rozsahu probíhající postupem 
stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se 
stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.



1.2. Tato smlouvaje uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem: „Modernizace prádelny - ON Trutnov“ - PD (dále též jen jako 
„veřejná zakázka" nebo „zakázka").

Článek 2 
Zmocněné osoby

2.1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: Ing. Václav Nýč, vedoucí odboru investic

zástupce objednatele ve věcech technických a ve věcech plnění:

• Ing. Jiří Strnad, referent oddělení přípravy a realizace staveb, zdravotnictví

Ing. Václav Nýč, vedoucí odboru investic

c) zástupce uživatele objektu: Ing. Petr Kozák,

Je-li zástupce objednatele ve věcech smluvních osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za 
objednatele dle právních předpisů, není pak tato osoba oprávněna uzavírat dodatky k této smlouvě 
ani tuto smlouvu ukončit.

2.2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Vladimír Kejklíček

b) ve věcech technických a ve věcech plnění: Vladimír Kejklíček

1.3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným řádně 
druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

Článek 3

Podklady pro uzavření smlouvy

3.1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 25. 6. 2020 
v rámci zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky.

3.2. Předmět díla (plnění) je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této 
smlouvy:

Příloha č. 1. Seznam poddodavatelů
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Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před 
uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 
základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě 
jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

3.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 
objednatelem.

3.5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného 
odkladu po provedení kontroly.

3.6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 
Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 
prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

3.7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 
rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 
exekuce na majetek zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

Článek 4
Předmět smlouvy

4.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 
sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat objednateli 
sjednaným způsobem.

4.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a za 
podmínek dále stanovených.

4.3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 
příloh, v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy 
a příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem. 
Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v závislosti na svých 
požadavcích.
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Článek 5
Předmět díla

a
podmínky pro zpracování díla

5.1.1. Předmětem díla (dále také jako „předmět plnění') dle této smlouvy je vypracování projektové 
dokumentace (dále také též jen „PD“) pro modernizaci technologického vybavení 
prádelny a pro stavební úpravy této prádelny (účel této smlouvy), včetně zpracování profesí ZT, 
VZT, vytápění, elektro, včetně projektu vlastní technologie prádelny, včetně dalších zde přímo 
neuvedených profesí, posudků, vyjádření, rozhodnutí, budou-li nezbytná pro řádné zpracování 
projektu a pro dosažení účelu této smlouvy, to vše v dále specifikovaném rozsahu, kde výsledným 
stupněm projektové dokumentace budou (2 varianty):

1. projektová dokumentace ve stupni DPS (případně bude-li to v rámci řádného zpracování 
PD nezbytné a pro dosažení účelu této smlouvy, vypracuje zhotovitel projektové dokumentace 
spojené DSP a DPS - jako jednostupňová), včetně projektové dokumentace vybavení 
a interiérů v technologické variantě pro bubnové praní;

2. projektová dokumentace ve stupni DPS, (případně bude-li to v rámci řádného zpracování 
PD nezbytné a pro dosažení účelu této smlouvy, vypracuje zhotovitel projektové dokumentace 
spojené DSP a DPS - jako jednostupňová), včetně projektová dokumentace vybavení 
a interiérů v technologické variantě pro tunelové praní,

a to vše včetně zajištění autorského dozoru a dále podrobně vymezené v tomto článku této 
smlouvy.

5.1.2. Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací.

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby 
a bude k ní vypracován soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v 
souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů. Tento soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek pro jednotlivé PD. 
Ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude provedeno za použití cenové 
soustavy ÚRS platné v době odevzdání díla.

5.1.3. Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně projednání 
navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy, památkové péče atd., včetně získání 
kladného pravomocného stavebního povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu 
nezbytného k realizaci stavby dle předané PD. Obdržená stanoviska, vyjádření budou vypořádána 
a zpracována do příslušné projektové dokumentace.

5.1.4. Součástí zpracování projektové dokumentace bude vypracování plánů: plánu organizace 
výstavby, plánu BOZP, plánu požárně bezpečnostního řešení a stanovení možných rizik výstavby.

5.1.5. Součástí plnění bude dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, profesí, 
průzkumů, měření a vyjádření, nad rámec poskytnutých podkladů a nad rámec předmětu plnění 
(i doměření stávajícího stavu objektu, geodetické zaměření dotčeného území včetně technické 
infrastruktury, hydrogeologický průzkum, digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický 
průzkum, statický průzkum a atd.), jsou-li k řádnému postupu a řádnému zpracování PD účelné 
nebo nutné.

5.1.6. Výsledná podoba PD musí odpovídat výše vymezenému účelu, ustanovením této smlouvy 
včetně jejích příloh, pokynům objednatele a být v souladu s platnými právními předpisy a s platnými 
ČSN v částech závazných i doporučujících. Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
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5.1.7. V poslední fázi je součástí předmětu i výkon autorského dozoru do doby konečného předání 
všech stavebních prací, dodávek a služeb předpokládaných projektovou dokumentací a do 
kolaudace vlastní stavby realizované na základě zpracované projektové dokumentace.

5.1.8. Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele 
stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace 
průběžně a pravidelně, zejména pak v rámci zpracování dodatečných informací a posouzení 
nabídek v rámci hodnocení veřejné zakázky.

5.1.9. Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě 
specifikovány, avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či 
vědět měl.

5.1.10. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace ve všech nezbytných stupních 
zahrnující také tyto podmínky:

Projekt bude zpracován pro 2 varianty řešení technologického vybavení - bubnové 
a tunelové praní.

5.2. Předmět plnění se skládá z následujících částí:

a) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) (případně bude-li to 
nezbytné v rámci zpracování PD a pro dosažení účelu této smlouvy, projektové 
dokumentace spojené DSP a DPS - jako jednostupňová), včetně zpracování projektové 
dokumentace vybavení a interiérů v technologické variantě pro bubnové praní, včetně 
zpracování profesí ZT, VZT, vytápění, elektro, včetně související inženýrské činnosti 
a spolupráce, to vše za podmínek a v rozsahu v této smlouvě stanovených;

b) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) (případně bude-li to 
nezbytné v rámci zpracování PD a pro dosažení účelu této smlouvy, projektové 
dokumentace spojené DSP a DPS - jako jednostupňová), včetně zpracování projektové 
dokumentace vybavení a interiérů v technologické variantě pro tunelové praní, včetně 
zpracování profesí ZT, VZT, vytápění, elektro, včetně související inženýrské činnosti 
a spolupráce, to vše za podmínek a v rozsahu v této smlouvě stanovených;

c) Autorský dozor.

5.2.1. Součástí předmětu díla dle tohoto článku jsou i dále uvedené činnosti a podmínky:

Právní předpisy

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů 
v zadávacím řízení ve smyslu ustanovení § 89 a § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“).

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „stavební zákon“).

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

d) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů.

e) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému 
stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí 
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 
správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).
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Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby

f) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad 
k zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne 
objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu 
projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele 
vlastní stavby.

g) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětného plněni;

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu ustanovení § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel 
odešle návrh odpovědi objednateli (případně osobě objednatelem určené) ve lhůtě 2 
pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení 
je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění 
výzvy postačí e-mailová forma;

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede 
zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka 
uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu ustanovení § 113 
ZZVZ; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami 
příslušného zadávacího řízení.

Další podmínky

h) Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet 
nákladů ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a PDF. V soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek nesmí být uvedeny soubory 
a komplety vyjma situace v této smlouvě uvedené.

i) Položkový rozpočet stavby (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr jednotlivých položek), podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle 
jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než ke dni předání díla (k r. 
2020) ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve 
kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" 
(např. "CS ÚRS 2020 01"). Dále dokládá jeho elektronickou podobu ve formátu XML - 
jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování 
různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů a je volně dostupný.

j) Položkový výkaz výměr a rozpočet bude členěn dle dílčích projektových celků a stavebních 
dílů.

k) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou 
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položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo 
komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou 
specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou 
definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 
ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, 
uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než 
jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem 
specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný 
dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude 
doloženo prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.

I) Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství 
požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem pro 
zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný 
postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr bude součástí všech vyhotovení 
projektové dokumentace uvedených výše. Projektová dokumentace bude obsahovat 
oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MS 
Excel) a formátu Kros, a dále ve formátu PDF včetně razítka.

m) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry 
položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky 
na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství.

n) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz 
na určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu (dále jen „specifické označení“), mající vztah 
k jednomu dodavateli (mohlo by dojít ke zvýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků). 
Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle článku 12 této 
smlouvy za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli 
škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel může prokázat, 
že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak než použitím specifického 
označení. V takovém případě je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele vždy 
písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující 
technické parametry - rozměry, hmotnost, hluk, výkon, funkci, apod, a zároveň uvést jasně 
a viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace upozornění, že pokud 
jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, 
specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se 
o vymezení předpokládaného standardu a zhotovitel dokumentace výslovně prohlašuje, že 
je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky 
srovnatelných řešení a výrobků.

o) Pro potřeby objednatele bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena 
i přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro 
kontrolu navržených standardů.

p) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet bude doložen v prvním vyhotovení kompletní 
projektové dokumentace (v pare č. 1). Ocenění položkového rozpočtu zadavatel požaduje 
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dle aktuálního ceníku URS (ke dni odevzdání díla) s maximálním zatříděním stavebních 
a montážních položek dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP).

Forma vyhotovení

q) Projektová dokumentace (DSP v podrobnostech prováděcí dokumentace, případně DPS) 
bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné formě - tři paré budou autorizovány a tři 
(dvou) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu 
*.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude 
setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením 
názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu 
umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát.

Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 
pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 
výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci.

Inženýrská činnost

5.2.2. Součástí plnění je i kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti, zahrnující zejména:

a. Jednáni s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná 
kladná stanoviska k příslušné projektové dokumentaci

b. Jednání s příslušnými orgány (DOSS) a účastníky řízení ve věci vydání stavebního povolení 
či jiného vyjádření či rozhodnutí a zpracování dokumentace pro stavební povolení, bude-li 
v rámci realizace projektu takového rozhodnutí třeba.

c. Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 
stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 
výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně 
i získání pravomocného rozhodnutí.

d. Výše uvedená rozhodnutí je zhotovitel povinen zajistit ve společném řízení, bude-li to nutné.

e. K činnostem dle této smlouvy, bude-li to potřebné bude zhotoviteli na jeho žádost 
objednatelem udělena plná moc v potřebném rozsahu

f. Obstarání všech potřebných vyjádření včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během 
realizace díla nezbytné.

Autorský dozor

5.2.3. Součástí dílčího předmětu díla - Autorský dozor, jsou dále uvedené činnosti a podmínky.

a) Autorský dozor během realizace.
b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci.
c) Účast na kontrolních dnech stavby, na vyžádání objednatele (minimálně jedenkrát za 

týden).

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem.
e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.
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f) Posuzování návrhů zhotovitele vlastní stavby na změny a odchylky od projektové 
dokumentace z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů včetně poskytování 
vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované 
dokumentaci.

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 
plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i zhotovitele vlastní 
stavby, či dalších dodavatelů objednatele, zejména zhotovitel dopracuje detaily konstrukcí 
neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování změn projektové dokumentace 
vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci předmětu projektové 
dokumentace a na základě požadavků objednatele.

h) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby.
i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast 

na jednání o vydání kolaudačního souhlasu.
j) K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 

podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu 
technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených 
výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále 
zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den kolaudace 
stavby pro vystavení konečné faktury.

5.3. Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 
díla a z účelu této smlouvy.

5.4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s podklady blíže 
specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi majícími vliv na řádné a včasné 
provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že tyto 
podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace díla 
a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla.

5.5. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem 
a zástupcem uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji 
na vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, 
vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. 
O konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně 
závaznými předpisy a technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo 
v příslušném objektu, požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání 
konzultace vždy alespoň 3 dny předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen 
provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za 
nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomna zhotovitelem pověřená osoba, která 
bude oprávněna činit závazné závěry.

5.6. K převzetí díla v termínech dle článku 6 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 
pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 
25 pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci 
převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla 
bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Po kontrole díla maximálně 
po 25 pracovních dnech bude vystaven akceptační protokol, kde v závěru protokolu objednatel 
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prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá 
pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují.

Článek 6
Termíny plnění 
a místo plnění

6.1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele k zahájení plnění. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou 
oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna 
písemnou formou (za písemnou formu se považuje i e-mail).

6.2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

A. Termíny pro zpracování a předání projektové dokumentace:
Zahájení plnění: nejpozději do 3 pracovních dnů od doručeni výzvy objednatele 
(předpokládaný termín - červenec 2020)

Dokončení plnění:

1. předání DPS, (případně bude-li to nezbytné v rámci zpracování projektu a pro dosažení 
účelu této smlouvy, projektové dokumentace spojené DSP a DPS - jako 
jednostupňová), včetně předání PD vybavení a interiérů pro technologickou variantu 
bubnové praní, včetně získání všech vyjádření a souhlasů dotčených orgánů statní 
správy (DOSS), včetně podané žádosti o stavební povolení či jiného vyjádření 
stavebního úřadu nejpozději do 18 týdnů ode dne zahájení plnění.

2. předání DPS, (případně bude-li to nezbytné v rámci zpracování projektu a pro dosažení 
účelu této smlouvy, projektové dokumentace spojené DSP a DPS - jako 
jednostupňová), včetně předání PD vybavení a interiérů pro technologickou variantu 
tunelové praní, včetně získání všech vyjádření a souhlasů dotčených orgánů statní 
správy (DOSS), včetně podané žádosti o stavební povolení či jiného vyjádření 
stavebního úřadu nejpozději do 18 týdnů ode dne zahájení plnění.

B. Termín plnění pro autorsky dozor:
Zahájení plnění: na písemnou výzvu objednatele

Dokončení plnění pro autorský dozor: po dokončení a předání všech dodávek, služeb 
a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci 
vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD.

6.3. Realizaci díla dle článku 6 odst. 2, písm. B, tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel 
vždy pouze na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace 
předmětné části díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek 
a zajištění finančních prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve 
smyslu tohoto odstavce do tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám 
všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění.

6.4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci.
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Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny 
plnění dle odst. 2 tohoto článku se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení 
žádosti objednatele o opětovné zahájení prací.

6.5. V případě, že stavební povolení bude vydáno později než je termín dokončení DPS dle článku 6 
odst. 2 této smlouvy, tak se termín dokončení prodlužuje o dobu stanovenou objednatelem tak, 
aby všechny připomínky z územního a stavebního povolení mohly být do projektové 
dokumentace DPS dodatečně zhotovitelem zapracovány.

Místo plnění

6.6. Obecným místem výkonu činností, které zahrnuje zpracování díla je sídlo zhotovitele a místo 
realizace záměru, tj. Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Maxima Gorkého 77, 541 21 Trutnov.

6.7. Místem předání díla, případně pořádání konzultací, je sídlo objednatele.

Článek 7
Cena díla

7.1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 
a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. Cena 
díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v článku 5 této smlouvy.

7.2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí
následující:

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 2 písm. a) za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DPS (případně bude-li to nezbytné v rámci zpracování projektu a pro 
dosažení účelu této smlouvy za zpracování spojené projektové dokumentace DSP a DPS - 
jako jednostupňová), včetně profese ZT, VZT, vytápění, elektro, včetně projektu vlastní 
technologie prádelny, včetně zpracování PD vybavení a interiérů v technologické variantě pro 
bubnové praní, včetně inženýrské činnosti, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou činí:

cena bez DPH 100 000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých)

DPH samostatně 21 000,- Kč (slovy dvacet jeden tisíc korun českých)

cena s DPH 121 000,- Kč (slovy sto dvacet jeden tisíc korun českých)

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 2 písm. b) za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DPS (případně bude-li to nezbytné v rámci zpracování projektu a pro 
dosažení účelu této smlouvy za zpracování, spojené projektové dokumentace DSP a DPS - 
jako jednostupňová), včetně profese ZT, VZT, vytápění, elektro, včetně projektu vlastní 
technologie prádelny, včetně zpracování PD vybavení a interiérů v technologické variantě pro 
tunelové praní, včetně inženýrské činnosti, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou činí:

cena bez DPH 100 000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých)

DPH samostatně 21 000,- Kč (slovy dvacet jeden tisíc korun českých)
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cena s DPH 121 000,- Kč (slovy sto dvacet jeden tisíc korun českých)

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 2 písm. c) za výkon AD činí;

cena bez DPH

DPH samostatně

cena s DPH

15 000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun českých)

3 150,- Kč (slovy tři tisíce jedno sto padesát korun českých)

18 150,- Kč (slovy osmnáct tisíc jedno sto padesát korun 
českých)

d) celková cena, tedy součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), b) a c) činí:

cena bez DPH

DPH samostatně

cena s DPH

215 000,- Kč (slovy dvě stě patnáct tisíc korun českých)

45 150,- Kč (slovy čtyřicet pět tisíc jedno sto padesát korun

českých)

260 150,- Kč (slovy dvě stě šedesát tisíc jedno sto padesát korun 
českých)

7.3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 
provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů 
během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla (zejména 
hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u úřadů). Cena za 
provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně 
nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky 
díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

7.4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 
nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících 
na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH a případů v této smlouvě vymezených, 
provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek 
uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 
objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem 
uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo 
i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

Článek 8
Platební podmínky

8.1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy.

8.2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 
předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím 
způsobem:

a) dílo dle článku 5 odst. 2 písm. a) - zpracování projektové dokumentace DPS (případně 
bude-li to nezbytné v rámci zpracování projektu a pro dosažení účelu této smlouvy, spojené 
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projektové dokumentace DSP a DPS - jako jednostupňová), včetně zpracování PD vybevní 
a interiérů v technologické pro variantě bubnobé praní, včetně inženýrské činnosti, to vše 
v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou;

b) dílo dle článku 5 odst. 2 písm. b) - zpracování projektové dokumentace DPS(případně 
bude-li to nezbytné v rámci zpracování projektu a pro dosažení účelu této smlouvy, spojené 
projektové dokumentace DSP a DPS - jako jednostupňová), včetně zpracování PD vybevní 
a interiérů v technologické variantě pro tunelové praní, včetně inženýrské činnosti, to vše 
v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou;

c) dílo dle článku 5 odst. 2 písm. c) - autorský dozor.

8.3. Za řádné dokončení díla se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude výslovně 
uvedeno, zda objednatel dílo přijímá.

8.4. Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutečněné plnění 
předmětu smlouvy dle příslušného článku, oddílu a odstavce, přičemž platí, že:

a) 90 % ceny díla dle článku 7 odst. 2 písm. a) za zpracování projektové dokumentace DPS 
(případně bude-li to nezbytné v rámci zpracování projektu a pro dosažení účelu této smlouvy 
spojené projektové dokumentace DSP a DPS - jako jednostupňová dokumentace), včetně PD 
vybavení a interiérů v techlogogické variantě pro bubnové praní, bude zhotoviteli zaplaceno po 
podání žádosti o stavební povolení (bude-li nezbytná), dále zároveň po předání příslušné 
dokumentace v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 10 % ceny za tuto část 
díla (pozastávka) bude zhotoviteli zaplaceno po vadání kouladačného souhlasu (případně po 
nabytí právní moci kouladačního rozhodnutí)

b) 90 % ceny díla dle článku 7 odst. 2 písm. b) za zpracování projektové dokumentace DPS 
(případně bude-li to nezbytné v rámci zpracování projektu a pro dosažení účelu této smlouvy 
spojené DSP a DPS - jako jednostupňová dokumentace), včetně PD vybevní a interiérů 
v technologické variantě pro tunelové praní, bude zhotoviteli zaplaceno po podání žádosti 
o stavební povolení (bude-li nezbytná), zároveň po předání příslušné dokumentace v rozsahu 
a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 10 % ceny za tuto část díla (pozastávka) bude 
zhotoviteli zaplaceno po vadání kouladačného souhlasu (případně po nabytí právní moci 
kouladačního rozhodnutí)

c) Autorský dozor bude hrazen vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné 
faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na 
částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny 
uvedené pro AD v článku 7 odst. 2 písm. c) této smlouvy a zaslány objednateli vždy nejpozději 
do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude 
uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. 
Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé 
části ceny pro AD dle čl. 7 odst. 2 písm. c) této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve 
dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem.

Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že nezahájí 
realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 15 měsíců od předání DPS.

8.5. Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).
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8.6. Zhotovitel je dle odst. 1 tohoto článku oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně 
přijaté dle předávacího protokolu a s potvrzeným akceptačním protokolem, v němž objednatel 
výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje 
na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat. Činnost AD je zhotovitel 
oprávněn fakturovat vždy jednou měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelem 
odsouhlasený výkaz činnosti zhotovitele.

8.7. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci 
obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele.

8.8. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název veřejné 
zakázky („Modernizace prádelny - ON Trutnov" - PD). V případě, že faktury nebudou obsahovat 
náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je 
zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení 
řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané 
dílčí předávací protokoly.

8.9. Smluvní strana (plátce) je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které 
po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice druhé 
smluvní strany (příjemce plnění).

Článek 9

Splnění a převzetí díla

9.1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech dílčích 
PD a pokud bude dle nich realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností v rámci 
autorského dozoru. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě příslušné PD, 
což bude potvrzeno protokolem o předání a převzetí.

9.2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 
pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes 
upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 
předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se 
jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

9.3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

9.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím.

Článek 10

Práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla.
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10.2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného 
záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, 
případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je 
vázán.

10.3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 
v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne.

10.4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění 
(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) včetně účetních 
dokladů minimálně 10 let od skončení realizace plnění. Zhotovitel se zavazuje minimálně po tuto 
dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky objednateli, 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu plnění a poskytnout jim 
při provádění kontroly součinnost.

10.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě v této smlouvě uvedeného, a kromě 
případů uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě:

kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 
(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.

Odstoupení od smlouvy musí byt učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.

10.6. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 
objednatele, jejichž plnění je součástí realizace stavby. Zhotovitel je dále povinen poskytnout 
součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které jsou součástí 
realizace stavby.

10.7. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti zhotovitelem je podstatným porušením 
smluvních povinností.

Článek 11

Záruka

11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 
veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

11.2. Zhotovitel neodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.

11.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo - dílčího projektového celku DSP, 
bude -li vypracování tohoto dílčího projektového celku nezbytné pro řádné zpracování PD a pro 
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dosažení účelu této smlouvy, s tím, že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních 
měsíců od předložení platného rozhodnutí či jiného opatření vydaného příslušnými orgány státní 
správy opravňujícího k realizaci stavby dle stavebního zákona.

11.4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v podobě DPS, PD vybavení 
a interiérů v příslušné technologické variantě na celou dobu, po kterou bude stavba zhotovitelem 
realizována s tím, že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců po 
právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku.

11.5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je 
povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.

11.6. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle 
ustanovení občanského zákoníku.

11.7. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 
protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem.

11.8. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností 
nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke 
zvýšení nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím 
prováděném díle.

11.9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani 
odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy.

Článek 12

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu

12.1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 
uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % 
z příslušné ceny díla bez DPH či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

12.2. V případě porušení některé z povinností uvedených v článku 13 (mimo povinnost setrvat v 
pojištění po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení 
této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání 
prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.

12.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení.

12.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, který 
byl jako závazný objednatelem označen ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn uplatnit vůči 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
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12.5. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý 
případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, 
pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) 
a doručena objednateli alespoň 2 (dva) pracovní dny před konáním kontrolního dne.

12.6. V případě, že na základě vady dokumentace či PD, zhotovitelem vytvořené na základě této 
smlouvy, dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo na náhradu škody ve výši 
zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby 
příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené 
s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením realizace díla, 
případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, 
náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele 
zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na 
danou situaci nebude možno aplikovat ustanovení odstavce 7 tohoto článku smlouvy.

12.7. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či 
výkazu výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby 
(vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího 
řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve 
výši 5 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. 
Za každé další jedno procento navýšení ceny stavby nad 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH 
stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči 
zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH 
a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta udělená dle tohoto odstavce 
nepřekročí 30 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH.

12.8. V případě, že dílo bude mít vady, které brání samy o sobě nebo ve spojení s jinými jeho řádnému 
použití k zamýšlenému účelu -tj. zadání a realizaci následujících stavebních prací, má objednatel 
nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny díla dle článku 7 této 
smlouvy včetně DPH. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že na tuto smluvní pokutu má 
objednatel nárok především, pokud bude muset vzhledem k takovým vadám změnit zadávací 
dokumentaci jakéhokoliv zadávacího řízení, které bude věcně vycházet z výsledků této smlouvy 
o dílo nebo takové zadávací řízení zrušit.

12.9. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 
objednatele.

12.10. Při porušení povinnosti dle článku 5 odst. 2.1 písm. n) bez ohledu na to, kdy toto porušení 
objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 
000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která 
mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne.

12.11. Při porušení povinnosti týkající se vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti 
o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu předmětu plnění a odeslání 
návrhu odpovědi objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování návrhu 
odpovědí dle článku 5 odst. 2.1 písm. g) této smlouvy, je stanovena smluvní pokuta ve výši 3 000 
Kč za každý i započatý den prodlení.
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12.12. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti.

12.13. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle článku 10 odst. 3 nebo 4 této smlouvy 
a objednateli bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné 
výši uloženou sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena.

Článek 13

Pojištění

13.1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související 
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 
pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 300 000 Kč 
(slovy tri sta tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí 
vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která 
z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění 
minimálně 2 000 000 Kč (slovy dva miliony korun českých).

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti 
za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 800 000 Kč 
(slovy osm set tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost.

13.2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 
článku této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále 
zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou 
dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli 
kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také 
minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.

13.3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto 
článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta 
nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). 
Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též 
součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel 
„udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením 
pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu.

Článek 14

Užití.díla

14.1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo 
z této smlouvy vyplývajícímu.

14.2. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci 
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k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto 
ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je 
především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu 
zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý 
a neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky 
zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

14.3. Licence se na objednatele převádí okamžikem uzavření této smlouvy.

14.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta 
do ceny díla.

14.5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu.

14.6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo 
zčásti. Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu.

14.7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 
potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 
s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí.

14.8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve 
prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

Článek 15

Závěrečná ustanovení

15.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podpisem 
druhé ze smluvních stran).

15.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvlášních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy v registru smluv dle předchozí věty zajistí 
objednatel. Obě smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění.

15.3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků 
může být uveřejněna na profilu objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

15.4. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 
jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 
smyslu obecně závazných právních předpisů.

15.5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit jen písemnými dodatky očíslovanými 
vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.6. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, a v souladu 
se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy zhotovitele 
a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními 
těchto právních předpisů.
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15.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží tři 
vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

15.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 
význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše 
uvedeno, připojují své podpisy.

15.9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 12. 8. 2020 vedoucím příslušného odboru Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje na základě směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se 
stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

Za objednatele v Hradci Králové 

dne..........

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
hejtman

Za zhotovitele v Trutnově
Hna 4^ ' ČOČO
dne ..../‘.T.*................ a....

Vladimír Kejklíček _ 
Funkce: Si j
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Příloha č.l

SEZNAM PODDODAVATELŮ
Název veřejné zakázky „Modernizace prádelny - ON Trutnov“ - PD

Zadavatel Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 
500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

Druh řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na služby (VZMR 2)

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma Vladimír Kejklíček

IČO 11606860

Sídlo Polská 221, 541 01 Trutnov

* Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít.

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma Petr Šulc 0602153, aut. technik pro požární bezpečnost staveb 1

IČO 86870122

Sídlo Smetanova 2181, 544 01 Dvůr Králové

Plnění, které bude poddodavatel realizovat:

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?

NE

Seznam poddodavatelů vyhotovený dle požadavků zadavatele ve smyslu § 105 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům žádnou část 
veřejné zakázky, níže uvedenou tabulku proškrtne a doplní o čestné prohlášení o nevyužití 
poddodavatelů.



Příloha č. 1

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky „Modernizace prádelny - ON Trutnov“ - PD

Zadavatel Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 
500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

Druh řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na služby (VZMR 2)

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma Vladimír Kejklíček

IČO 11606860

Sídlo Polská 221, 541 01 Trutnov

* Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít.

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma
TEKTUM s.r.o. Trutnov

Ing. Luboš Herman ČKAIT 0601747, autorizovaný inženýr pro statiku a 
dynamiku staveb

IČO 47454024

Sídlo Horská 72, 541 01 Trutnov

Plnění, které bude poddodavatel realizovat:

Statická část PD

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?

NE

Seznam poddodavatelů vyhotovený dle požadavků zadavatele ve smyslu § 105 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům žádnou část 
veřejné zakázky, níže uvedenou tabulku proškrtne a doplní o čestné prohlášení o nevyužití 
poddodavatelů.



Příloha č. 1

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky „Modernizace prádelny - ON Trutnov“ - PD

Zadavatel Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 
500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

Druh řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na služby (VZMR 2)

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma Vladimír Kejklíček

IČO 11606860

Sídlo Polská 221, 541 01 Trutnov

* Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít.

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma
1) Elektroprojekt - Úpa Trutnov , Ing. Miloš Vít, ČKAIT 0600408
2) Spolupráce : TELKO Trutnov s.r.o., Miroslav Kábrt

IČO 1) 63223911
2) 62028588

Sídlo 1) Suchovršice 41, Suchovršice, PSČ 542 32
2) Na Kopečku 141, Trutnov PSČ 541 01

Plnění, které bude poddodavatel realizovat:

elektroinstalace

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?

NE

Seznam poddodavatelů vyhotovený dle požadavků zadavatele ve smyslu § 105 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům žádnou část 
veřejné zakázky, níže uvedenou tabulku proškrtne a doplní o čestné prohlášení o nevyužití 
poddodavatelů.



Příloha č. 1

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky „Modernizace prádelny - ON Trutnov“ - PD

Zadavatel Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 
500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

Druh řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na služby (VZMR 2)

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma Vladimír Kejklíček

IČO 11606860

Sídlo Polská 221, 541 01 Trutnov

* Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít.

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma

MAFEP energo s.r.o.
Martin Fejk - 0601745 autorizovaný technik pro techniku a prostředí 
vytápění

IČO 28786165

Sídlo Verdek61, 544 01 Dvůr Králové

Plnění, které bude poddodavatel realizovat:

Vzduchotechnika, topení, zdravotechnika

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?

NE

Seznam poddodavatelů vyhotovený dle požadavků zadavatele ve smyslu § 105 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům žádnou část 
veřejné zakázky, níže uvedenou tabulku proškrtne a doplní o čestné prohlášení o nevyužití 
poddodavatelů.



Příloha č. 1

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky „Modernizace prádelny - ON Trutnov“ - PD

Zadavatel Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 
500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

Druh řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na služby (VZMR 2)

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma Vladimír Kejklíček

IČO 11606860

Sídlo Polská 221, 541 01 Trutnov

* Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít.

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma Pragoperun s.r.o.

IČO 41190360

Sídlo Modletice 98, 251 01 Říčany

Plnění, které bude poddodavatel realizovat:

Návrh technologie praní

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?

Ano

Seznam poddodavatelů vyhotovený dle požadavků zadavatele ve smyslu § 105 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům žádnou část 
veřejné zakázky, níže uvedenou tabulku proškrtne a doplní o čestné prohlášení o nevyužití 
poddodavatelů.

V Trutnově 

dne 23.06. 2020

Jméno, příjmení: Vladimír Kejklíček

Funkce: majitel

i


