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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2686 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., 
v platném znání na stavební zakázku

Občanský zákoník

I. Smluvní strany

IV Objednatel:

MĚSTO CHOTÉBOŘ
statutární zástupce: starosta mésta, Ing. Tomáš Škaryd 
se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotébor 
IČO: 00267538 
DíČ; C200267538

dále jen objednatel

I.2. Zhotovitel:

TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTÉBOŘ
se sídlem: Tyršova 1672, 683 01 ChotěbořI
spisová značka:C 19223Í společnost vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 
C, vložka 119223
IČO: 2599954Í 
DIČ: CZ25999541
zastoupený: Ing. Tomáš Ovčačík - jednatel společnosti 
bankovní spojení; Komerční banka 
číslo účtu; 
telefon: ' 
e-mail;

dále jen zhotovitel

Při řízeni stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování zmén díla, předkládáni a projednávání 
dodatků na základé změn díla, potvrzování postupu práci, potvrzováni soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokoíú, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl !.l 
této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:
Ing. Tomáš Ovčačík. ve věcech smluvních (tel.:
Ing, Tomáš Ovčačík ve věcech technických (tel.:

s.r.o.

, a.s.

1.3.

. al.2.

za objednatele;
Ing. Tomáš Škaryd - ve vécech smluvních (tel.:
Ing. Zdenka Pospíchalová - ve věcech technických (tel.:
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II. Předmét pindnf

11.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Rekonstrukce veřejného WC v ul. východní, parc. ě. 1551/2 Chotéboř“

11.2. DUo bude provedeno v kvalitě, která je určena platnými technickými normami (rozumí se 
ČSN) v době podpisu této smlouvy.

11.3. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Zmény díla

lli.1. Dojde-lí pří realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplhkúm, nebo rozšíření předmětu plnění 
na základě požadavku investora, nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla, nebo 
z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle 
jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle 
zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s.
Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu dozoru 
k odsouhlasení.

IV. Doba plnění

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech;
■ zahájení stavebních prací;
* dokončení stavebních prací: 
vyklízení staveniště;

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. 
Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí 
předáni a převzetí dila.

Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem ktéto 
smlouvě.

IV.2. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušeni prací při působeni vyšší 
mocí a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně
zhotovitele a přerušeni prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního 
deníku.

1V.3. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele (např. z důvodů podle čl. IV.3. 
této smlouvy) přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat 
náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu 
smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

po podpisu smlouvy o dílo 
10.12.2020 
do 15.12.202C)
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v. Cena díla

V.1. Za zhotoveni díla v rozsahu podle čl. 11.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Celková cena díla bez DPH

21% DPH

Celkové cena díla včetně DPH

506 257,35 Kč

106 104,04 Kč

611 361,39 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze jí měnit jen za podmínek 
uvedených v uzavřené smlouvě.

V.3. Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby 
oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem 
odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných 
prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 
526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu 
provádění stavebních prací.

V.4 Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob 
oceňování - tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení 
těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS 
Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky. a. s.. Praha event. RTS a. s.

VI. Fakturace a plnéní

VI. 1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených 
zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká 
podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, 
na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčí faktury je 21 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem 
na adresu objednatele.

VI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat 
soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem 
objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické - TDS.

VI.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu 
vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečné 
provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 21 kalendářních dnů. Lhůta začíná 
běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.

Objednatel vyžaduje vystavení každé faktury v počtu dvou originálů.

V1.4 Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlaseni množství a druhu provedených prací ze 
strany objednatele, a tedy i pro odmítnuti úhrady faktury - daňového dokladu je nejenom 
skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují 
vady Či nedodělky.

doručení faktury
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VI.5 Objednatel může vrátit fakturu v připadá, kdy faktura vykazuje formální 
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku. nedostatky nebo

VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším GOkalentiářních dnu, muže 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající ihútu k nápravě.

VI.7 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle zákona č. 563/1991 Sb.. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 
prohlašuje, že na tuto zakázku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
§ 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plněni.

VI.8 Oprávněně vystavená faktura musí mít 
smlouvy.

v textu uveden název díla dle čl. 11.1, této

VI.9 Dílčí faktury í konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele 
nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a 
soupisem provedených prací samostatně potvrzeným technickým dozorem stavby 
a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

VI. 10 Všechny faktury včetně příloh budou objednavateli doručeny elektronicky 
adresu fakturv@chotebor.cz do dvou dnů od vystavení. na emailovou

Vil. Provádění díla

VII.1.0 podstatných záležitostech v průběhu prováděni díla vede zhotovitel stavební deník 
s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být 
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, dalším 
osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu 
provádění díla.

VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně pěti let od vydáni kolaudačního souhlasu. Originál 
deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

VII.4. Obě smluvní strany prohlašuji, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzeni 
okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním 
deníku vyjadřuji ve ihůtě do 3 dnů od provedeni zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li 
v této Ihůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Vil.5. K projednání podstatných skutečností plnění léto smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční kontrolní dny.

se

Vlil. Dodáni díla a přejfmka

VIII. 1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla
objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 
kalendářních dnů před zahájením pfejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí
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zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání 
a převzetí díla.

Vlli.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užíváni díla se pro účely splněni 
závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání 
užíváni díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.

VIII.3. Při přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách revizní 
zprávy.

VIII.4. Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX, Záruka a záruční podmínky

IX. 1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání;

° 60 měsíců

° Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak 
za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a 
předpisy.

IX.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.

IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladné, vlastním nákladem a tak, aby dílo 
udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním 
vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

IX.4. Oznámeni vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem následně 
potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V 
oznámení vad musí být vada popsána. Pro určeni dne oznámení vad zhotoviteli platí 
datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotoviteiem.

O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno;
* jméno zástupců smluvních stran
■ číslo smlouvy o dílo
■ datum uplatnění a Číslo jednací reklamace
■ popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
■ datum zahájení a odstranění vady
■ celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
■ vyjádřeni, zda vada bránila řádnému užívání díla.

IX.5.

IX.6. Odstraněni vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědností za vady tohoto 
plnění platí ustanoveni této smlouvy, týkající se místa a způsobu plněni a uplatňováni 
práv z odpovědnosti za vady.

Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace.

S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a 
oznámení zhotoviteli, nejpozději do 5. kalendářního dne, v případě havárie do 24 hodin, 
nedohodnou-lí se obé smluvní strany jinak.

IX.7.

IX.8.

IX.9.
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IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

!X. 11 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel oprávněn 
odstranění těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.

, měření a

X. Odpovědnost za ékodu

x.i. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla.

X.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám 
způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.

Zhotovitel předlož) při podpisu smlouvy o dito příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu X.2.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických čí jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výší škodu, která 
vznikla pří realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
zhotovitele dle této smlouvy.

X.3.

X.4.

X.5.

X.6. Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti 
s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a 
dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

XI. Smluvní pokuty

XI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši 0,20% z ceny díla bez DPH za každý den 
prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,20% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane*!! prodlení) 
zvlášť účtován.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
převzetí a předání díla ve výší 2.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůté ve výší 
2.000,00 KČ za každý den prodlení a vadu.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu
nedodržení temiínu vyklízení staveniště ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14kalendářnich dnů od vyúčtování.

Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XI.2.

XI.3.

XI.4.

XI.5.
za

XI.6.
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XII. Odstoupení od smlouvy

XI 1.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, ^ 
ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrut^ho 
druhou stranou).

pokud postupují dle příslušných 
. neplnění smluvních závazků

XII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu 
zhotovitelem) především pokud;
■ zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
- zhotovitel používá při zhotoveni díla materiály prokazatelně nízké kvality
• zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 

podstatné prodleni se považuje doba delší, než 30 Kalendářních dnů, avšak teprve 
poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil 
a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě

* zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebním prací více jak 15 dnů. V takovém 
případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušeni smlouvy a
právo od smlouvy odstoupit upozorňovat, ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splněni 
této povinnosti.

hrubého neplnění smluvních závazků

Xll.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého 
objednatelem) především pokud:
■ objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak 

teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně 
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty.

neplněni smluvních závazků

XII.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
dosud provedených a nevyfakturovaných prací.

X11.6. Odstoupeni od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XIII. Závěrečná ustanovení

Xllt.l. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména
ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní 
soud v Havlíčkové Brodě.

XIII.2. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.

XII).3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět 
podepsanými oběma smluvními stranami. pouze písemnými dodatky,

Xlil.4. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

Xill.5. Tato smlouva je vyhotovena v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno 
vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

XIII.6. ŮČastníd prohlašuji, že tato smlouva byla sepsána podle jejích pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

XIII.7. Zhotovitel sí musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole 
ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve 
spoluprácí s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty 
vztahující se k realizací projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a 
jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací.
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Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou 
evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje 
provést v požadovaném terminu, rozsahu a kvalitě opatření k odstraněni kontrolních 
zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.

XHI.8. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k 
veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve 
smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy dávají souhlas ke 
zveřejnění osobních údajů ve smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a 
metadat smlouvy v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato 
smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci otX)u smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy * Registru smluv.

Smlouva o dílo byla schválena usnesením č 1225/38/RM/2020,
dne 19.08.2020.

Příloha č. 1 “ Položkový rozpočet

V Chotěbori VChotěboři02 -09- 2020

Za objednatele; 

Ing. Tomáš Skaryd 

starosta města

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Ovčačík

Jednatel společnosti
TEPELNÉ A realitní SLUŽBY 

CHOTÉBOŘ s.r.o.
TyrSova 1672, 583 Ol Chotébof 

IČ: 259 99 541 DIČ: CZ 259 99 541

v

i-C

4

strana 8 / celkem 8



Položkový rozpočet

Rekonstrukce veřejného WC, pare. č. 1551/2 - rekapitulaceZakázka:

Objednatel: Méstro Chotéboř 

Trčků z Upy 65
S8301 Chotéboř_____________________________

TEPELNÉ A realitní SLUŽBY CHOTÉBOŘ 

Tyršova 1672 
58301 Chotéboř

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
IČ 25999541s.r.o.

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny
Celkem

HSV
505 257,35

PSV
0.00

MON
0,00

Vedlejší náklady
0,00

Ostatní náklady

Celkem
0.00

505 257,35

Rekapitulace daní______

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK
Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

505 257,35 CZK 

106 104,04 CZK

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení
0,00 CZK

611 361,39 CZK
Cena celkem e DPH

Chotébořiv 26.08.2020dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, ® RTS, a.s.
Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Čtelo Název TypdOu Celkem
Dii REKAPITULACE HSV 505 257,351

Cena celkem
505 257,351

Zpracováno programem RTS Stavitel *, ® RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet
Rekonstrukce veřejného WC, pare. t. 1551/2 - rekapitulaceS;

Číslo položkyP.č. Název položky 
REKAPITULACE

MJ množství cena / MJ CelkemDII; Oil
505 257.351 1 stavební úpravy 

Elektroinstalace
kompl
kompl

t.00000, 
I.OOOO0I

434 961.86 
70 295,49

434 961.86
2 2 70 295.491



Položkový rozpočet
Zakázka: Rekonstrukce veřejného WC 

ChotéborMisto

Objednatel; Méato Chotěbof

TrčkúzUpy 69 
58301 Chotéboř

IČ; 00267538 

DIČ; CZ00267538

TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTÉBOŘ

Tyršova 1672 
58301 Chotéboř

Zhotovitel; IČ; 25999541s.r.o.
DIČ;

Vypracoval;

Rozpis ceny Celkem
HSV 100 755,72

PSV 334 206,14

MON 0.00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 434 961,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 434 961,86 CZK

Základní DPH 21 % 91 341,99 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem e DPH 526 303,85 CZK

Chotébofí 28.06.2020v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programenn RTS Stavitel ® RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Čfélo Název TypdQu Celkem
1 IZemnl práce

HSV 971.28

17 Konstrukce ze zemin HSV 1 022.76:

18 Povrchové úpravy terénu HSV 96.48

45 Podkladní a vedlejší konstrukce HSV 12 231,52

[61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 22 739.851

95 Dokončovací kce na pozem.stav. HSV 749,80

!96 Bouráni konstrukcí HSV 41 920.84

711 Izolace proti vodé PSV 17 537,00'

721 Vnitřní kanalizace PSV 81 202.47

722 IVnitřní vodovod
PSV 46 798.35

725 Zařizovaci předměty PSV 105 493,11

735 Otopná tělesa PSV 1 447.591

766 Konstrukce ti-uhlářské PSV 3 056,38

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 44 016,28

781 Obklady keramické PSV 15 865.22

783 Nátěry PSV 3 840.00í

784 Malby PSV 14 949,74

H99 Ostatní přesuny hmot HSV 3 482.34,

M HSV 1 147,93

S Přesuny suti HSV 16 392.92

Cena celkem
434 961,86

Zpracováno programem RTS Stavitel ♦, © RTS, a.e.
Stránka 2 z 2
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Položkový rozpočet
Zakázka:

Místo

Rekonstrukce veřejného WC

Objednatel; IWěstro Chotéboř

TrčkůzLipy 65 
58301 Chotéboř

IČ:

DIC:

TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTÉBOŘ

TyrSova 1672 
58301 Chotéboř

Zhotovitel: IČ; 259995418.r.o.
DIČ;

Vypracoval;

Rozpis ceny Celkem
HSV 22 305,78

PSV 0.00
MON 44 189,71

Vedlejší náklady 3 800.00

Ostatní náklady 0,00
Celkem 70 295,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 70 295,49 CZK

Základní DPH 21 % 14 762,05 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 85 057,54 CZK

Chotéboři 26.08.2020dnev

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel ® RTS, a.e. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Čtelo Název Typ dflu Celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 1 942,25

|61 Úpravy povrchů vnitřni HSV 6 415,50

62 Úpravy povrchů vnéjši HSV 8 000.00
|97 Proráženi otvorů HSV 5 256.83

99 Staveništní přesun hmot HSV 691.20|

M21 Elektromontáže MON 17 947.90

M24 Montáže vzduchotechnických zař MON 7 337.94

M65 Elektroinstalace MON 18 903,87

'VN Vedlejší náklady VN 3 800.00,

Cena celkem
70 295,491

Zpracováno programem RT$ Stavitel (D RTS, a.8. Stránka 2 z 2



jOfo o o o e 0(0 o o O o & ^JJQ^OOOOOOO

CS|lo‘ o
o o

oO

o o o o o |o o o \o m o o o o o o oI 8
lo o o. £

Elli
ř*- o o o « h. s 00 u> «o OD 0> o o o o o 0|0 CSJ CMO v (MCO SCM

^ 3 tnCM (O U> ofO leo Sř 
o

®. O£ ioCM o o !0o o

I 8 lol Ol Oi

o o o cr> o>
ocnotooooo o co38 lO 8O co 8o ®. |o£ o ooca lo o o o o o'o o

E
£

8 se g 8 S g
‘ S S 5 uí

lO o I I sts SS90ovmvo
OČOOCVvtAcMCcjMj 
o ^ o «- 00 o>* «>■ T-" ^ Vt0»-lO3 0)CM'»“

8 o ecoCMJ o»i®.3 SlCM rgs3 h»O)(O CM CO (O CDUO 3^ N
OIco CMImv (OCM CO

o 00| líi ř-

Q)

O
S g g 8 8 8 g 8 8 8 8 8 S 8 8 ?
co cn <D inř«. 'O CM co ^ S 8 h. JO S- co <M ^ COn(M CM CO

<0
C

8
o o 8o

8 8 8 84l o co• o* co o' g o' o' o' o' o‘o !cN |o 8CM

E

S o <0 <M3E £ E E____E £ £ E £ >.JO Jt EJO
4»
■g oc

<f>
SOJ E 305Ui!N 05 ■<9 Oc>NO £Na (M CMa £e š iS E8 *2tt co<Ó ^

O
Ta o

* 5 3 5 6 TJ
•n o ^ ^ o

° í =!
^ 5 SS
O 0 CO

n CD Í1EE §EO c |«ooM M « iŠ s e -í; 
C •' 

> > > '

•>.o a >8 i i
i?l|i

o g g o ^
d d d 2
_ _ 5 I § Io. o. o. o q' ^

•a -a -a ^ -3-
& a &

§■o
O I oo 1•oX a§ o NI <0 aO r«. CM 

X X 
Ifi r. (0

CM a

li#0. o o o CM€ ■o ;
C ‘>>

•o ■o Ea
E•ec 4A€ « 111II3 i Ic 111 1 s 11 f ^

t >o inc
§1^> a£

> « 
8 t

<u •?l> £ Iz o Ol o.H oQÍ& ^ 38 a 8 S2 -2 a$ $ cf €Ji: > 40•t N JO a ř«.í I >XAE
n o

f f f Z Ot>- -céa "■c Vo. Q. o.

« -íí 5 í s
z. E

o ?
EN§0) (Ol ES J III $

*111" lilc C C JD O:£ o<a 2o Q XO 4>l cs >■« S oNJOiš.<3 a i§ISů U £0) 2 i2 OJ
o: ICz c «^ 3r o. > o.

>8 8 8 8
a a ec

8 U 8 8 8 8 8 8 
ž g £ £

8 8
8 |K £ a 8 8CM 8 CM^ ^ ^ 
CM CM ro CM o> v C*5^C>aO^CM»-CM 

CM ^
o8 co

8 co CO ojS o o e co o ? o >o co co s co o
^ S S 9 o« CMCM CM CM . ^ o>

(» (N. fs..................................
gig>0>ODO)q>o>q> Q5 
e^rM(OxDio<ct«

(M r^ otI<0| |co co co co co ÓDicd (D 05(0 co CM
CM CO V «n [co řs. « I® !C0•d

O<0 Ol0. o a Q Q O



o o o o o o o lo OOOOOOOOolíooooeooo ooooooooo

o o o o o o o o ooooeeoo !® oooooooooooo o o o o

<j) o o o o <N ooeo-«^oooeo

M CM o o o<Mmo 8 8
S oCd o oo o ooe O o o oo“ ooOl

fO o o o o CM CO O O O O o o oCM o s o OOOOOOOO o o o
8o8 o ooo o’o o o o oo

o 8 8 8 8 8 g 8 8 8 8 8 CM 8. fe|8 8 8 8 8 8 8o ř 8

řJs
CD S 8 8 íe 8 CN 8COo o co N.'

CM ř«. <M8 S S 8 8co co tn 8 a><N o N- O 
<0 CM lO

00 O CO
CO CO CM 5coS CM CM V 

■V Cs.
O a> m 8o r«. lo co oco CM lO c>»■«ř 1*0

a> CM CMco|

o 8 8 8 8 8 8 8 8 o o r<* w>. 8 8 _SO cm' lA co 
CO U CM CO ^

CM CM s S88SSSS?;?P;8 
S í: § 5 8 5? 8 fe 2 ío' S 8

8 8 co o CM 
CM CO -CO

8 o cD «A 
CM O co o> to 

v <0 «oco tO S 8 (O CM O) 
CM ^ CMCO CM

8 8 'o o o 8 ® 8 S o 8 8 88S S o Q O O o o o o 
o o

o oo oo o otn ifl o CM cm' v cm' <o‘ to' cm' cm o'CM 'cm v co"CM <o

M M M W M 
JC JC ^ ^ ^ S § S 3

Jí Jí 4C
M tA m ca 

-I 3 z
JC JC ^ ^

« § M « 0 W lA U 0>
■ae -ac jc j ž 5 ^ ^ i i£ ___E 3 35______ E 0 0 0 0 0 

3 3 3 3 3
$ ^3 3 3 3

JC JC ^ ^•O

o; +
> co3

a: Eo <3 u. Eo l<A tOi 83 <0 lO CMOO J£ CMS E £ o£ ě 6 •>>o •oE •>.l •oT> §■O jr•oc 0 o
Ei 2 

»«. £ 
^ ■£ 

« -S-

I u8 oš S oo 3 3•O

n•ř o 1 t °lil5 T» o i 

I O ■»lili
Ž £ 2 j ^ i

■o■>-« Šo IIe■3 M Z♦

I co3 1 8
E o ■S UJCM 33 « « Ci i I

■2 13 -c

c ai ? co‘tí ♦oC co JC _
5 S o 2 ■“^ í: jc •aiII o S o o ’^EE®- 

i £ -5 -2 -« 

o o c

coM ^ o o8 CME om (O o ■o o: í 1 £ s
3 iS ^^3% o t 8 ■S 1á o

II?’ II
2 ^

<0 8.8 Ett ^ o 2 "S> O) o>co lO 22o I Í 1 f “ o- I B 5 ^
•oMS> ;g > J2 P co 0 0^ g •?

I I|§ I I

o Q. <S CS <9 0 Q (B L. 
•cjHKř—
= CD CD CD _ 
^ CD CD CD ? 

<><<<«

4112 p 3 2

" s f o:
- S S -a

I 8 ^ 8 I

o 0 H I- h-(0 Š Š8 >> 8 3
m

3

lgÍ2« J8CD CD s§ §

€> JC>
I|z£&88c

000(0000 'a
o

c■® ři >> >“ I
2 MS 'C

3-š z
$ 0

0 •NO 0 MB4) t0 1^ CO C|

|8 !U•u Q A n o OS’S:S«<omSmS ililJIllHS Eil Žo. a & o 
(O (O co O(O co co co

8 8 lO o 8 8 oH S tc {£ s
g - CM S3 8 8 8§ 8occ8 S úc X tC CC (ť. X X (T aX X2 XCM X 8 8h- 8•A COto «n K 

CM CM
m o 
o b

•»CM to <0 ^ ČD
CM CM CM CM —8 ICO 8 8 8 S 8

CM CMs 5: c» to 8CM lOCM CM Or>» 00 eo 
CM CM

« <o (O 8co o. . CM CM
f>- f>- h> ^

O(M S|co <0 (ó (O čo £ £lOCM (M CM (M to toCM toř«» to
(O co coo CM co ^ to CM (M CM CM 8 1^ eo o>

CM CM 8 • <M tO
co co co

8 eoCM to 9 eo |« co rtCM 0> oco ň 9 2CM O O) O 
^ v Mř in lo iriOJ

a O



o o o o o QIO O

O O O O O o o

o o o o o 0|0 o

o o o o o o o

s § S S g S 8
fM o

íM «U) o GD K
v o

o
<D

rtco|

8. S S S 8 S š
S N n̂ v o

Irt

o o 8
o
o

o o S o
co <6 <0 m lA

ťM

& žw CA m o> «
3 3
J£ JC ^ ^

o
C g
9 e8 f
« aa ě 3

aS o'e n 9 3■= ž S á
E 3«S o; o 

2 0
o

II •<0

1 Ci tN £lis
2 = 2-0^i s ^

> 8 s
<9 a

«A
o
£ <0 st «Q 8 8 co.sllš =

n dC > a0I I i35

3 « o <0c >•S J5o sl o :§ 5 oS co 3 3 S >
■o nc

ec o

o 8 8 8o
K cr cr a:T* ÍO K

oAi OJ o5řOJ «N
o r>

e CM

CO <0
8 ^ lA 8671ŠS<A

a


