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Smlouva o úpravě projektové dokumentace
etapa č. 3 „Realizace energeticky úsporných opatření ve dvorní

části budovy“

Smluvní strany:

1.
Název: Jihomoravský kraj
Zastoupený: Ing. Pavlem Šromem, vedoucím Odboru investic

Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Sídlo: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
IČO:
Kontaktní osoba:

Telefon:
E-mail:
(dále jen „objednatel“)

a

2.
Název: Stojan Zdeněk, Ing.
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Stojanem
Sídlo: Praha 4, Nusle, 5. května 798/62, 140 00
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:

13150278

Telefon:
E-mail:
(dále jen „zhotovitel PD“)

uzavírají dle ustanovení § 1746 odst. 2, občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.3.2019 Smlouvu o poskytnutí licence a úpravě dalších práv
a povinností. Předmětem smlouvy bylo mj. uspokojení potřeby objednatele spočívající
v získání oprávnění užít projektovou dokumentaci pro provedení stavby s názvem
„Realizace energeticky úsporných opatření na Gymnáziu Brno, Slovanské náměstí,
příspěvková organizace“ (dále jen „stavba“), která byla zhotovena na základě smlouvy
o dílo ze dne 25.1.2016 uzavřené mezi zhotovitelem PD a Gymnáziem Brno, Slovanské
náměstí, příspěvková organizace, IČO: 00559016 (dále jen „PD“).

2. Objednatel má v úmyslu realizovat další etapu stavby, a to etapu č. 3 s názvem „Realizace
energeticky úsporných opatření ve dvorní části budovy“ (dále jen „etapa č. 3“).
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I. Předmět smlouvy 

Předmět smlouvy tvoří aktualizování PD, úprava PD a vyčlenění etapy. č. 3 včetně 
aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění dle 
níže uvedených požadavků. Zhotovitel PD se dále zavazuje k výkonu autorského dozoru 
v rámci etapy č.3.  

II. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje vyčlenit etapu č. 3. Etapa č. 3 bude zahrnovat zateplení dvorních 
fasád, štítu do Slovanského náměstí, výměnu oken, vedoucích do dvora, zateplení podkroví 
hlavních křídel budovy, zateplení všech ostatních střech, zaregulování otopné soustavy, 
oprav a zděných plotů, související sanační opatření, úprava hromosvodu, provedení 
vzduchotechniky pro zlepšení vnitřního prostředí učeben gymnázia. Zhotovitel se dále 
zavazuje PD zahrnující etapu č. 3 aktualizovat tak, aby byla v souladu s platnými a 
účinnými právními předpisy, splňoval podmínky pro získání dotace z výzvy OPŽP aktuálně 
vyhlášeného dotačního titulu OPŽP v době realizace, Prioritní osa 5: Energetické úspory, 
Specifický cíl: 5.1.  

2. Zhotovitel PD se zavazuje, že předá do 45 dní od účinnosti této smlouvy upravenou PD. 

 Upravená PD včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho 
ocenění bude zpracována, předána či zaslána objednateli v elektronické podobě ve formátu 
(*.dwg nebo *.dgn, *.shp) a rovněž (*.pdf), textové části ve formátu (*.doc popř. *.rtf) 
a tabulkové části ve formátu (*.xls) a rovněž (*.pdf). Soupis prací, dodávek a služeb bude  
dodán ve formátu (*.xls). 

3. Smluvní strany se dohodly, že za upravenou PD bude objednatelem uhrazena částka 
60.000 Kč bez DPH. 

4. Objednatel se zavazuje upravenou PD převzít v případě, že bude předána bez jakýchkoli 
vad a nedodělků v souladu s podmínkami této smlouvy. O předání a převzetí upravené PD 
zhotovitel PD sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) označení upravené PD, 
b) označení smluvních stran, 
c) číslo a datum uzavření této smlouvy, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) seznam předávané dokumentace, 
e) prohlášení objednatele, že upravenou PD přejímá (nepřejímá), 
f) datum a místo sepsání protokolu, 
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele PD. 

5. Pokud objednatel upravenou PD nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky, je 
povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. Upravená PD bude 
předána až po odstranění všech vad či nedodělků. 

6. PD má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným 
právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla nebo pokud nesplňuje účel této smlouvy. 

7. Zhotovitel PD poskytuje na upravenou PD objednateli záruku za jakost v délce 5 let 
ode dne účinnosti této smlouvy.  

8. Veškeré vady PD je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele PD nejpozději do 14 dnů 
ode dne, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se 
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považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady nebo jak se vada 
projevuje.  

 

9. Zhotovitel PD je povinen provést součinnost při přípravě a realizaci zadávacích řízení 
na zhotovitele stavby, včetně případného odstranění vady PD nejpozději do 2 pracovních 
dnů ode dne doručení požadavku objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou 
písemně jinak. Zhotovitel PD je dále povinen při realizaci stavby odstranit vadu PD 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele, pokud se smluvní 
strany nedohodnou písemně jinak. Odstranění vady PD objednatel, resp. jím pověřená 
osoba písemně potvrdí, nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. 

10. Neodstraní-li zhotovitel PD reklamované vady dle výše uvedených odstavců smlouvy, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel PD 
do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. 
Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto 
odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli PD zaplacení sjednané 
smluvní pokuty a náhradu případné škody. 

11. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, byť jen z části 
užívat pro vady díla, za které zhotovitel PD odpovídá. Uplatněním nároku z odpovědnosti 
za vady plnění není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

12. Zhotovitel PD se dále zavazuje k součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení 
na zhotovitele stavby. Zhotovitel PD se zavazuje poskytnout objednateli součinnost 
při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby. V rámci této součinnosti je 
zhotovitel PD povinen vykonávat zejména následující činnosti: 

- spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace, zejména 
technických podmínek plnění, 

- navrhnout vhodná kvalifikační a hodnotící kritéria, 
- spolupracovat s objednatelem při zpracování vysvětlení, doplnění či změny 

zadávací dokumentace v průběhu zadávacího řízení, 
- spolupracovat s objednatelem při posuzování a hodnocení nabídek, zejména 

př kontrole souladu nabídek s technickými podmínkami, posouzení splnění 
kvalifikace účastníků zadávacího řízení, posouzení případné mimořádně nízké 
nabídkové ceny za realizaci veřejné zakázky, 

- podílet se na zpracování návrhu žádosti o vysvětlení nabídky v případě nejasností 
v technické specifikaci, kvalifikaci účastníků zadávacího řízení či v případě 
mimořádně nízké nabídkové ceny, odůvodnění vyloučení účastníka zadávacího 
řízení pro nesplnění technických podmínek, kvalifikace, či z důvodu mimořádně 
nízké nabídkové ceny. 

13. Zhotovitel PD prohlašuje, že provede autorský dozor pro objednatele za níže uvedených 
podmínek: 
V rámci výkonu činnosti autorského dozoru je zhotovitel PD povinen vykonávat zejména 
následující činnosti: 

- postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti 
s objednatelem, 
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- dohlíží na soulad výkresů jednotlivých objektů s celkovou koncepcí stavby, 
 

- podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracování, 
popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, 
aby byla zajištěna plynulá realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní 
dopracování nebo případné odstranění nedostatků formou revizí, aby dokumentace 
plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, 
např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb atd.,  

- podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace 
zhotovitele stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- odsouhlasuje výrobní dokumentaci, 
- posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 

dokumentace stavby, 

- navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících 
ve fázi realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných 
podmínek, 

- posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové 
dokumentace, 

- dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou 
v územním a stavebním řízení a nad souladem zhotovované stavby s dokumentací 
pro provádění stavby, které jsou podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje 
a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu 
s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní 
odpovědní specialisté (např. elektroinstalace, statika apod.), 

- účastní se na žádost objednatele dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním 
jednotlivých dodávek stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

- účastní se na žádost objednatele kontrolních dnů stavby, nebo je v době kontrolních 
dnů k zastižení na telefonu a e-mailu, 

- sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 
v průběhu přípravy a realizace stavby, až po vydání kolaudačního souhlasu 
s užíváním stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně 
měnit požadavky na provádění stavby podle schválené projektové dokumentace, 
a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, 
a včas upozorňuje zástupce objednatele na tyto změny, 

- účastní se na žádost objednatele přebírání stavby a při kontrole odstranění závad 
zjištěných při přebírání stavby objednatelem, upozorňuje na vady a nedodělky 
stavby, 

- vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace 
stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní 
údaje o nich a budou předány objednateli ve formě samostatně zpracované 
dokumentace, 

- účastní se na žádost objednatele kolaudačního řízení. 
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14. Za uvedené činnosti autorského dozoru bez osobní přítomnosti zhotovitele PD je dohodou 
smluvních stran stanovena odměna v částce 580 Kč bez DPH za hodinu vykonané činnosti. 
Zhotovitel PD je povinen dopředu objednatele informovat o předpokládané době výkonu 
práce, která bude objednatelem požadována. Komunikace bude probíhat zejména formou 
e-mailu. V případě osobní přítomnosti zhotovitele PD, která bude probíhat na základě 
žádosti objednatele, se sjednává odměna v částce 4.000 Kč bez DPH za každou osobní 
přítomnost zhotovitele PD. 

15. Za výkon autorského dozoru bude odměna zhotovitelem PD účtována vždy k poslednímu 
dni příslušného kalendářního měsíce, ve kterém zhotovitel autorský dozor vykonával. 
S tím, že vykonané činnosti bude zapisovat do výkazu práce, ve kterém budou mj. uvedeny 
tyto skutečnosti: datum výkonu činnosti, počet hodin, popis vykonaných činností. Výkaz 
zhotovitel PD bude každý měsíc zasílat k odsouhlasení objednateli a odsouhlasený 
objednatelem bude tvořit přílohu faktury. 

III. Platební podmínky 

1. Platby budou probíhat výhradně bezhotovostně v korunách českých. 
2. Podkladem pro úhradu budou vystavené daňové doklady (faktury), které musí mít veškeré 

náležitosti daňového dokladu dle zvláštních právních předpisů, zejména dle občanského 
zákoníku a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Faktura bude mít zejména tyto náležitosti: 

- označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo;  
- označení této smlouvy;  
- označení smluvních stran; 

- označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada 
provedena;  

- důvod fakturace, popis plnění; 
- den odeslání dokladu a lhůta splatnosti; 
- datum uskutečněného zdanitelného plnění; 
- částka k úhradě.  

Přílohou daňového dokladu (faktury) bude příslušný předávací protokol nebo potvrzený 
objednatelem výkaz práce podepsaný objednatelem, resp. jím pověřenou osobou. 

3. K výše uvedeným cenám je zhotovitel PD oprávněn připočíst DPH dle aktuálně platné 
a účinné právní úpravy. Zhotovitel PD odpovídá za to, že jím účtovaná sazba daně 
z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. 

4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
objednateli.  

5. Faktura bude doručena objednateli v elektronické formě do datové schránky (ID: x2pbqzq) 
nebo e-mailem na adresu posta@kr-jihomoravsky.cz. 

6. Za den doručení faktury se považuje den uvedený na otisku razítka podatelny objednateli. 
Za okamžik úhrady faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
objednatele.  
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7. V případě předložení vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované údaje nebo 
obsahuje nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hradit. Objednatel je 
oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli PD k provedení 
opravy. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel PD provede 
opravu vystavením nové faktury. Nová 30denní lhůta splatnosti faktury začne běžet 
ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Zhotovitel PD prohlašuje, že: 

 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy (dále jen „daň“), 

 nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

IV. Sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele PD s činností ve lhůtách uvedených v této smlouvě, je 
zhotovitel povinen zaplatit PD objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné 
ceny bez DPH, a to za každý i jen započatý den prodlení.  

2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením činností sjednávají smluvní strany zákonnou 
výši úroku z prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele PD s odstraněním vady je zhotovitel PD povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení 
a každou vadu zvlášť.  

4. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. 

6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši (tj. nárok objednateli na náhradu 
škody není dotčen ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením). 

7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele uplatnil.  

V. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným 
pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo 
sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.  
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3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona o registru smluv. Smluvní strany
se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.

5. Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
po dvou vyhotoveních.

V Brně dne 07.09.2020 V Praze dne 24.08.2020

…… …..
Za objednatele

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic Krajského úřadu

Jihomoravského kraje

… …..
Za zhotovitele PD
Ing. Zdeněk Stojan


