EVROPSKA UNIE
* * Evropskeé strukturalni a investi¢éni fondy
* " . Operaéni program Praha — pél rastu CR

*

SMLOUVA O DILO

(dle ustanoveni § 2586 a nésl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik)

.
Smluvni strany

méstska ¢ast Praha 12
se sidlem: Piskova 830/25, 143 00 Praha 4 — Modfany,
zastoupena:  Mgr. Janem Adamcem, starostou

ICO: 00231151; DIC: CZ00231151
(dale jen ,,objednatel*)
a

Projektova kancelar Atlas, spol. s r.o.

se sidlem: Severozapadni I1I 343/12, Zab¢hlice, 141 00 Praha 4
zastoupena: Ing. Pavlem Chrobokem, jednatelem

ICO: 148 92 936; DIC: CZ14892936

bankovni spojeni: CSOB &.11.: XXXXXXXXXXXXXXX

(dale jen ,,zhotovitel*)

uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,smlouva®), kterou se zhotovitel zavazuje provést dilo
specifikované v Cl. II. této smlouvy a objednatel za fadné¢ provedené dilo zaplatit cenu podle
¢l. IIL. této smlouvy, a to za podminek dale ve smlouvé uvedenych.

1.
Piedmét smlouvy

1. Pfedmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele vypracovat a predat objednateli
projektovou dokumentaci na zakladé jeho nabidky ze dne 23. 08. 2020, podané v ramci
vetejné zakazky malého rozsahu s nazvem ,,RozSiFeni kapacity Mateiské Skoly Oaza
v Praze 12¢ - projektova dokumentace“. Pfedmétem projektové dokumentace je rozsiteni
kapacity Mateiské skoly Oaza v Praze 12 o dve nova oddéleni v 1. NP a 2.NP. 1 NP bude
ptizptisobeno pro déti od 2 let v€ku. V soucasné dobé je pavilon vyuzivan jako
administrativni budova. Pfedmétem dale bude vybudovani pfipravné kuchynky, dale pak
rekonstrukce spojovaciho krcku a vymezeni zahrady, jeji revitalizace a doplnéni hernich
prvki (dale také ,,PD*). PD musi spliovat pozadavky aktualni vyzvy Evropskych
strukturalnich a investi¢nich fondli - Opera¢ni program Praha - Pél ristu CR (OP PPR),
dotace na rozsifeni kapacity matefskych skol.

PD bude zpracovana ve stupni pro fizeni o povoleni zmény uzivani stavby (DSP) a pro
zadavaci fizeni k vetejné zakazce ve stupni pro provadéni stavby (DZS), pfedmétem smlouvy
je vykon autorského dozoru (déle jen ,,dilo*). Zhotovitel zajisti pro objednatele inZenyrskou
¢innost pro zajisténi rozhodnuti o povoleni zmény uzivani stavby.

Projektovd dokumentace musi spliiovat ndlezitosti dle ustanoveni § 158 a 159 zakona
¢. 183/2006 Sh., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jSich piedpisi a provadécich piedpist.
Technické zpravy budou obsahovat poZzadavky na ochranu proti hluku pfi provadéni stavby,
pozadavky na nakladani s odpady a zptsob zaji$téni ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikt
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(BOZP), navrh dopravnich opatfeni pro pfijezd na stavenisté a dal$i pozadavky dle vyhl. ¢.
499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd¢&jsich predpisu.

Objednatel ma ziajem projektovou dokumentaci pouzit jako jeden ze zakladnich
podkladi pro podani Zadosti o dotaci z Evropskych strukturilnich a investi¢nich fondi,
Operaéniho programu Praha — pél ristu CR.

2. Predmétem dila dale je:
a) provedeni piipravnych praci a zajiSténi potiebnych podkladii pro zpracovani
projektové dokumentace, zejména:

- provéfeni stavajicich inzenyrskych siti dle archivni dokumentace Skoly,
zaméteni objektu (dale jen ,,ptipravné prace®);

b) ucast zhotovitele na tGstnich projednanich v sidle objednatele a zapracovani jeho
pfipominek do dokumentace,

C) zajisténi vyjadieni dotéenych organt statni spravy v ramci fizeni o povoleni stavby;

1. DSP bude vypracovana v potfebném mnozstvi pro projednani s dot¢enymi organy statni
spravy (DOSS). 1 paré DSP bude ptedano ke schvaleni objednateli pfed podanim zadosti
o zahdjeni fizeni o povoleni stavby a 1 paré DSP bude objednateli pfedano ovérené
stavebnim uradem.

2. DZS bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 230/2012 Sb., kterou se stanovi
podrobnosti vymezeni pfedmétu veiejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér. DZS bude doddna objednateli
v4 vyhotovenich v listinné podobé, vcetné kontrolnitho polozkového rozpoctu
a Vv elektronické podob¢, vcetné vykazu vymér na CD (ve formatu xls), ale bez
kontrolniho rozpoétu. Kontrolni rozpocet a vykaz vymér bude piedan objednateli zvlast’ na
CD (ve formatu xIs, dwg a doc). V ramci polozkového rozpoctu budou odliSeny zpisobilé a
nezpusobilé vydaje (podklady doda objednatel). Zhotovitel je povinen se, v prubéhu
zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby, vyjadifit do 3 pracovnich dnt K dotazim
uchazec, tykajicich se DZS.

3. Soucasti dila jsou i prace vtomto ¢lanku smlouvy nespecifikované, které vSak jsou
k fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkuSenostem mél, nebo mohl védeét. Provedeni téchto praci vSak v Zadném ptipade
nezvysuje touto smlouvou sjednanou cenu dila.

II.
Cena za dilo, platebni podminky

1. Cena dila je stanovena dohodou obou smluvnich stran takto:

Q) PTIPTAVIIE PIACE. . .eeuiieiieeiieiie ettt ettt ettt 50.000 K¢

0T 1S USRS 150.000 K¢
C) Projednani DSP ve stavebnim FiZeni..........ccooeieeniieieniinnieiesie e 30.000 K¢
d) Cena za Zhotoveni DZ..........c.ocviiuieiieiecieeeeeeeee e 100.000 K¢
e) Cena za vykon AD, piedpoklad 60 hodin (1 hodina & 1.000 K¢) .................. 60.000 K¢
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Celkova cena ¢ini celkem DEZ DPH.... ...t 390.000 K¢
Celkova cena ¢ini celkem vE. 21% DPH.......oooooeeeeeeeeeeee e, 471.900 K¢

2. Cena za zhotoveni dila je stanovena jako cena nejvySe pfipustna, s vyjimkou vykonu
autorského dozoru, jehoZ cena bude stanovena na zakladé jeho skute¢ného vykonani, jako
cena nejvyse pripustnd je hodinova sazba pro vykon AD.

3. Prace nad rdmec pfedmétu plnéni této smlouvy vyzaduji pfedchozi dohodu smluvnich
stran formou pisemného dodatku k této smlouvé. Pokud zhotovitel rozsiii nebo zmeéni dilo
bez ptedchoziho sjednani pisemného dodatku k této smlouvé, nevznikne mu narok na
zaplaceni zvySené ceny dila objednatelem v disledku tohoto rozsifeni ¢i zmény dila.
Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veskeré zmény pfi realizaci predmétu
dila, které zvysi, nebo snizi cenu dila pied jejich provedenim formou dodatku k této
smlouvé. Objedndvka potvrzena zhotovitelem neni dodatkem ke smlouvé.

4. Cena za dilo dle odst. 1. tohoto ¢lanku bude hrazena zhotoviteli na zakladé faktur se
splatnosti 30 dnti od jejiho doruceni objednateli, a to nasledujicim zptisobem:

a) Cena za piipravné prace dle odst. 1 pism. a) bude uhrazena zhotoviteli po jejich
provedeni a predani zpravy o provedeni stavebniho prizkumu a vyhodnoceni
provedenych sond.

d) Cena za DSP dle odst. 1. pism. b) bude uhrazena po piedani projektové dokumentace
Vv odpovidajicim poctu paré a CD objednateli do vySe 80%, 20% ceny za DSP bude
uhrazeno zhotoviteli po nabyti prdvni moci rozhodnuti o povoleni zmény uzivani
stavby stavby.

d) Cena za DZS dle odst. 1. pism. d) bude uhrazena zhotoviteli po piedani DZS
objednateli.

e) Cena za autorsky dozor dle odst. 1 pism. ¢) bude uhrazena v pribé¢hu a po jeho
vykondni, zhotovitel bude autorsky dozor fakturovat mésicné vzdy nejpozdéji k 10.
dni nésledujiciho mésice.

5. Faktury musi mit veskeré nalezitosti daflového dokladu a musi byt oznaceny nazvem
»Roz§iFeni kapacity Materské Skoly Oaza v Praze 12¢. Splatnost jednotlivych faktur je
stanovena lhitou 30 dnii ode dne doruceni objednateli. Za okamzik uhrazeni faktury se
povazuje datum, kdy byla pfedmétna Castka odepsana z Gctu objednatele.

6. Objednatel je opravnén pred uplynutim lhlty splatnosti vratit zhotoviteli bez zaplaceni
fakturu, kterd neobsahuje stanovené ndlezitosti nebo ktera obsahuje chybné udaje
a zhotovitel je povinen dle povahy nespravnosti fakturu doplnit nebo nové vystavit.
Splatnost vracené faktury v takovém piipadé nebézi a nova lhiita splatnosti po¢ina bézet
od opétovného doruceni nélezité doplnéné ¢i nove vystavené faktury.

V.
Doba zhotoveni dila
1. DSP v¢etné zaméfeni a piipravnych praci a projednani s objednatelem a organy
dotéenymi ve stavebnim fizeni zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji do 29. 10. 2020,
lhuta plati za predpokladu dodrzeni spravnych lhiit DOSS a zaroven k tomuto datu poda
zadost o zahdjeni fizeni o povoleni stavby k pfislusnému stavebnimu tradu.
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2. DZS vcetné kontrolniho rozpoctu a vykazu vymér a véetné projednani s objednatelem
bude zhotovitelem pifedana objednateli nejpozdé&ji do 29. 10. 2020.

3. Autorsky dozor bude provadén v potfebném rozsahu po dobu trvani realizace dila.

4. V.,
Provadéni dila

1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, Ze splni veskeré své povinnosti fadné
av¢as. Radnym splnénim povinnosti se rozumi fadné zhotoveni piedmétu dila podle
platnych pravnich piedpist, technickych norem a pokynii objednatele. Nedilnou soucasti
radného plnéni dila je pfedani vSech jemu dostupnych podkladii souvisejicich s fadnym
provedenim dila objednateli.

2. Radné splnéni povinnosti provést dilo nebo jeho &asti se osvédeuje protokolem o piedani
a prevzeti dila podepsanym obéma smluvnimi stranami (déle jen “protokol®).
Nedokoncen¢ dilo, dilo s vadami a nedodélky neni objednatel povinen pfevzit.

3. K sepsani protokolu vyzve zhotovitel objednatele alesponi 3 pracovni dny piede dnem, kdy
bude dilo pfipraveno k odevzdani.

4. Kontaktni osobou za objednatele je:

Vojtéch Hrcka, technik oddéleni investic, odboru investic a spravy majetku,
tel.: XXXXXXXXX XXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX@prahal2.cz,
pracovisté U Domu sluzeb 166/5, Praha 12 — Modfany

5. Autorsky dozor je splnén jeho fadnym vykonem.

VI.
Zaruka, odpovédnost za vady

1. Dohodou obou stran byla sjedndna zaru¢ni doba v trvani 60 mésicti. Zaru¢ni doba poc¢ina
plynout ode dne pfedani a prevzeti predmétu této smlouvy nebo jeho Casti.

2. Zhotovitel odpovida za spravnost, uplnost a proveditelnost zhotoveného dila. Zhotovitel
odstrani prokazan¢ vady do 5 kalendainich dnii od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, pokud si smluvni strany nedohodnou lhtitu delsi z divodu faktické nemoznosti
odstranéni vady ve vyse uvedené lhute, nejdéle vsak do 20 pracovnich dnti.

3. Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokd na nahradu $kody v plné vysi nebo
na smluvni pokutu.

VIL.
Odstoupeni od smlouvy

1. Smluvni strany mohou odstoupit od smlouvy v ptipadech, kdy to stanovi zakon, jinak,
porusi-li druha smluvni strana podstatnym zptisobem své smluvni povinnosti a byla-li na
tuto skute¢nost prokazatelnou formou (e-mail nebo doporuceny dopis) prvni smluvni
stranou upozornéna.

2. Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

- nesplnéni jakéhokoliv ze smluvnich termint podle této smlouvy, pokud neprokaze, ze
zavinéni nezpisobil,
- jestlize zhotovitel provadi dilo nekvalitné,
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- objednatel je v prodleni se zaplacenim faktury za provedeni dila dle této smlouvy
0 vice nez 15 dnd.
3. Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné bez zbytecné¢ho odkladu
poté, kdy strana povinna porusi své povinnosti ve smyslu odstavce 2 tohoto ¢lanku
smlouvy.

4. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy nabyva G¢innosti dnem doruceni druhé smluvni stran¢.

5. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé poruSenim
smlouvy, feSeni spord mezi smluvnimi stranami, narokd na smluvni pokuty a jinych
narokt, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
smlouvy. Odstoupeni od smlouvy nabyva uc¢innosti dnem doruceni druhé smluvni stran¢.

6. Pokud objednatel odstoupi od této smlouvy z diivodu podstatného porusSeni smlouvy
ze strany zhotovitele, pii nesplnéni terminu dila dle ¢l. IV. o vice nez 30 dnti, nebo
nevykonani autorského dozoru na pisemnou vyzvu objednatele, neni objednatel povinen
uhradit zhotoviteli cenu dle této smlouvy, pokud se ob¢ strany nedohodnou jinak.

VIIL.
Smluvni pokuty

1. V ptipad¢, ze zhotovitel bude v prodleni se svoji povinnosti splnit véas predmét dila, tj.
nedodrzi terminy stanovené v ¢l. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,5 % z ceny nesplnéné casti dila bez DPH za kazdy, byt i jen zapocaty
den prodleni. V ptipad€, Ze zhotovitel prokdze, ze prodleni vzniklo z viny na strané
objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatnovat.

2. V ptipadé, ze zhotovitel nedodrzi lhiitu pro odstranéni vad dle ¢l. VI. odst. 2. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy, byt
I jen zapocaty den prodleni.

3. V pfipad¢, ze objednatel uhradi fakturu opozdéné, uhradi zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 0,5 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni aZ do Gplného zaplaceni.

4. Smluvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda
a Vv jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat samostatné a bez ohledu na
jeji vysi.

IX.
Ostatni ujednani

1. Objednatel je opravnén pouzit pfedmét dila vyluéné pro ucely z této smlouvy vyplyvajici.
V ptipad¢ ukonceni této smlouvy z diivodu nedodrzZeni povinnosti na stran¢ zhotovitele je
objednatel opravnén predat dilo nebo jeho cast k vyuziti tfetim osobam, bez souhlasu
zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen pristoupit, jak v prubéhu zpracovani dila, tak v prib&hu realizace
stavby, na dlivodné zmény v projektové dokumentaci pozadované objednatelem.

3. Pokud dojde dohodou obou stran nebo jednostranné ze strany objednatele k ukonceni dila
pied jeho dokonCenim, zavazuje se objednatel uhradit pomérnou cast ceny dila
odpovidajici rozsahu rozpracovani. TotéZ plati, pokud zhotovitel odstoupi od plnéni svého
zévazku z divodu podstatného poruseni smlouvy ze strany objednatele.
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4. Vlastnické pravo k predmétu dila podle této smlouvy nabyva objednatel zaplacenim ceny
dila.

X.
Zavéreéna ustanoveni

1. Tuto smlouvu lze ménit a dopliovat pouze formou pisemnych, vzestupné ¢islovanych
dodatkd.

2. Prava a povinnosti touto smlouvou neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi zakona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zékonik.

3. Ptipadné spory se smluvni strany zavazuji fesit pfednostné dohodou a az sekundarné
u soudu mistn¢ piislusného podle sidla objednatele.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi dvé a
zhotovitel jedno vyhotoveni.

5. Smluvni strany vyslovné¢ souhlasi s tim, aby tato smlouva byla vetfejné piistupna.

6. Smlouva nabyva platnosti dnem jejitho podpisu oprdvnénymi zastupci obou smluvnich
stran a UCinnosti dnem uveiejnéni dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Jeji
uvetejnéni zajisti objednatel.

7. Smluvni strany povaZuji obsah této smlouvy za urcity a srozumitelny a Ze jsou jim zndmy
veskeré skutecnosti, které jsou pro uzavieni této smlouvy rozhodujici. Na diikkaz toho
ptipojuji své podpisy.

V Prazedne........... Voo dne...........
za objednatele: za zhotovitele:
Mgr. Jan Adamec Ing. Pavel Chrobok
starosta jednatel
méstska ¢ast Praha 12 Projektova kancelar Atlas, spol. s r.0.
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Ptiloha ¢.1 smlouvy o dilo
PLNA MOC

dle ustanoveni § § 441 a nasl. zadkona ¢. 89/2012, obcanského zdkoniku, ve znéni pozdéjsich
piedpist a ustanoveni § 33 zakona €. 500/2004 Sb., spravniho fadu, ve znéni pozdéjsich
predpist:

zmocnitel: méstska ¢ast Praha 12

se sidlem: Piskova 830/25, PSC 143 00, Praha 4 — Modfany
zastoupena  Mgr Jan Adamec, starosta

ICO: 00231151

(déle jen ,,zmocnitel)

Projektova kancelai Atlas, spol. s r.o0.

se sidlem: Severozapadni III 343/12, Zab¢hlice, 141 00 Praha 4
zastoupena: Ing. Pavlem Chrobokem, jednatelem

ICO: 14892936

(déle jen ,,zmocnénec*)

Zmocnitel timto udéluje plnou moc zmocnénci k zastupovani zmocnitele, jako Zadatele
u prislusného stavebniho uradu o vydani rozhodnuti o umisténi stavby a o povoleni stavby S
nazvem:

»Rozsifeni kapacity Materské Skoly Oaza v Praze 12¢

Pfedmétem zmocnéni je déale projednani projektové dokumentace a zajisténi stanovisek
organti dotenych ve stavebnim fizeni a podkladt pro zpracovani projektové dokumentace,
bude mu umoznéno nahlédnuti do archivu stavebniho ifadu a €init si z n&j opisy nebo kopie.
Pti projednavani projektové dokumentace bude zmocnénec uvadét, Ze jednd v zastoupeni
zmocnitele. Zmocnénec je opravnén piijimat za zmocnitele listinné doklady, zejména
vyjadieni dotenych organd.

Tato plnd moc zanikd provedenim ukonii, na které je omezena, nebude-li diive pisemnou
formou zmocnitelem vypovézena.

Za zmocnitele:
Mgr. Jan Adamec
starosta

Zmocnénec plnou moc pfijima:
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