




Číslo smlouvy objednatele: JS/0287/2020/OKS




Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
se sídlem: **Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí**
zastoupený: **Bc. Robertem Stržínkem, starostou**
IČO: **00 304 387**
DIČ: **CZ 00 304 387**
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **L.N.O., s.r.o.**
se sídlem: **Maříkova 1899/1, 621 00 Brno**
zastoupený: **Ing. Martinem Šichou, jednatelem**
IČO: **60714018**
DIČ: **CZ60714018**
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: 
zapsaný: **v OR vedeném KS v Brně, sp. zn.: C 15882**
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: „**Odstranění objektu Hrachovec č.p. 46**“ v rozsahu projektové dokumentace pro odstranění stavby, zpracované firmou LZ-PROJEKT plus s.r.o., se sídlem Hranická 271, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 06765734, číslo zakázky 2019 26 z října 2019 a oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“). S dokumentací byl zhotovitel seznámen v rámci výběrového řízení. Předmětem poptávky je také úprava oplocení (doplnění) a rekultivace pozemku.
2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržet podmínky uvedené v:
Rozhodnutí MěÚ Valašské Meziříčí, Odboru územního plánování a stavebního řádu – odstranění stavby sp. zn. SŘ/009404/2020/No, čj. MěÚVM 035749/2020 ze dne 4.5.2020, s nabytím právní moci dne 2.6.2020.
3. Předmětem díla je, kromě povinností vyplývajících z obchodních podmínek objednatele a těch, které jsou součástí položkového rozpočtu, rovněž:
 - zajištění a osazení informační tabule o stavbě, včetně kontaktů na dodavatele a objednatele
 - zajištění vytyčení hranic sousedních pozemků
 - zajištění nových vyjádření správců sítí v těch případech, kde je původní propadlé

- vytyčení inženýrských sítí a seznámení pracovníků s jejich vedením
 - informování o zahájení stavebních prací dotčené orgány a správce sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a plnění ostatních požadavků z nich vyplývajících
 - zajištění potřebných povolení k realizaci stavby (zvláštní užívání komunikace apod.) včetně všech poplatků
 - informování vlastníků dotčených a sousedních nemovitostí o zahájení stavebních prací
 - projednat s vlastníky dotčených a sousedních nemovitostí způsob zásahů do těchto nemovitostí, o tomto provést zápis do stavebního deníku
 - doklad o vytyčení stavby
 - zaměření skutečného provedení stavby na podkladě aktuální katastrální mapy – 4x v tištěné podobě a 2x v digitální podobě včetně protokolu o akceptaci zakázky
 - geometrický plán pro rozdělení pozemků, apod., v tištěné podobě dle potřeby, min. však 6x, součástí geometrického plánu bude změna druhu pozemku, která bude upřesněna po provedení demolice
 - po dokončení prací předávací protokol o předání a převzetí dotčených pozemků a staveb třetích osob
 - certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků
 - protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace
 - doklad o nakládání s odpady
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II. Lhůta a místo plnění

1. Lhůta plnění:

termín zahájení realizace díla: do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy
dokončení a předání celého díla: nejpozději do 75 kalendářních dnů od zahájení realizace díla

2. Místem plnění je Město Valašské Meziříčí, Hrachovec č.p. 46 – blíže viz. projektová dokumentace.

III. Cena díla a platební podmínky

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Celková cena bez DPH: | 1 118 040,99 Kč |
| DPH: | 234 788,61 Kč |
| Celková cena s DPH | 1 352 829,60 Kč |
2. Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.
3. Cena díla bude hrazena po dokončení a předání a převzetí díla na základě faktury se splatností 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
4. U předmětu smlouvy nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Náklady na činnosti uvedené v bodu 3 článku I. této smlouvy a veškeré související náklady, pokud nejsou uvedeny ve výkazu výměr samostatně, budou zahrnuty do položky vedlejší rozpočtové náklady.
6. Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů).
7. V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že příloha č. 1 této smlouvy neobsahuje všechny položky, které byly obsahem položkového rozpočtu předloženého v rámci výběrového řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek výkazu výměr.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel při provádění díla využije poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 této smlouvy, zhotovitel zodpovídá za dílo provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel prohlašuje, že osoba pověřená vedením stavby splňuje podmínky objednatele, neboť se jedná o osobu, která podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, má autorizaci pro obor: „Pozemní stavby“. Osoba pověřená vedením stavby bude provádět veškerou korespondenci a předávání informací pověřené osobě objednatele, týkajících se samotné stavby. Tato osoba je povinna být na stavbě fyzicky přítomná denně, po většinu pracovní doby.
3. O předání díla bude sepsán předávací protokol, jehož kopie bude přiložena k závěrečné faktuře. Zhotovitel předloží objednateli rovněž veškeré předávací protokoly mezi ním a poddodavateli. Záruka za jakost počíná běžet od předání a převzetí celého díla a podepsání předávacího protokolu.
4. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla šetrně ke stavbám v blízkosti, zejména je povinen chránit a nepoškodit konstrukce objektů, které budou stavbou dotčeny.
5. Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření při zvýšeném pohybu osob a vozidel v blízkosti staveniště. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla a za bezpečnost silničního provozu v souvislosti s prováděním díla.
6. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla - stavebních prací v termínu sjednaném v článku II. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 16.1.1. obchodních podmínek objednatele.
7. Objednatel stanoví záruční dobu po 60 měsíců od předání a převzetí díla.
8. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se řídí Obchodními podmínkami města Valašské Meziříčí účinnými od 03. 10. 2018, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
9. Na kontrolních dnech pořádaných v souladu s Obchodními podmínkami města Valašské Meziříčí účinnými od 03. 10. 2018 jsou povinny se účastnit autorizované osoby zhotovitele uvedené v nabídce zhotovitele v rámci výběrového řízení.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout poskytovateli dotace nezbytnou součinnost a současně je povinen řídit se jeho pokyny.
11. Zhotovitel včetně jeho poddodavatelů jsou povinni umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

V. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy – registru smluv.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
5. Případné uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle bodu 3 nebo 4 tohoto článku smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy.
6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
7. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření této smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 12. 12. 2019, pod bodem Z 10/04.
8. Objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy je v pravomoci starosty na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 10. 9. 2019, pod bodem R 22/63/3. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

Přílohy:

1. Oceněný položkový rozpočet
2. Obchodní podmínky města Valašské Meziříčí
3. Poddavatelské schéma

Ve Valašském Meziříčí dne 2.9.2020

V Brně dne 7.9.2020

.....

Město Valašské Meziříčí
Bc. Robert Stržínek, starosta
-objednatel-

.....

L.N.O., s.r.o.
Ing. Martin Šicha, jednatel
-zhotovitel-