

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 05PU-002399

ISPROFIN: 5001110007.34091

Název:

„I/4 Zlešice – Zlešické zatačky – Technická pomoc – aktualizace VD a ZDS“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa České Budějovice
Lidická 49/110
370 44 České Budějovice

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání výstupu služeb: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, ISPROFIN a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“),

Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Vypracování aktualizace zpracované dokumentace PDPS I/4 Zlešice – Zlešické zatačky v úseku plánované investice chodníku a dešť. kanalizace obce Malenice.

Výstupy poskytovaných služeb:

Koncept VD-ZDS: CD s digitální podobou ve formátu pdf

Čistopis VD-ZDS: 3x paré v tištěné podobě + CD DIGI verze

Lhůta pro dodání či termín dodání: do 30.11.2020

Celková hodnota objednávky v Kč 198.100,00 bez DPH /239.701,00 s DPH

Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná.

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDAKCE]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

V Českých Budějovicích dne **- 3 -09- 2020**

Za Objednatele:

[REDAKCE]

ředitelka Správy České Budějovice

Podpis oprávněné osoby

I/4 Zlešické zatáčky – Zlešice**Příloha nabídky****Technická pomoc - aktualizace VD-ZDS (km 1.370 - km 1.610)****PŘEHLEDNÁ SPECIFIKACE A OCENĚNÍ ČINNOSTÍ - TECHNICKÁ POMOC V RÁMCI AKTUALIZACE VD-ZDS**

TP - POPIS ČINNOSTÍ A ROZSAHU AKTUALIZACE	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
PDPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - aktualizace			
Doplnění obrubníku a budoucí zastávkové hrany obrubníku v rozsahu související stavby chodníku v nové poloze	40	■	■
Doplnění štěrbinového žlabu v místě zálivu + UV - napojení na nově realizovanou kanalizaci obce	40	■	■
Doplnění klínu vozovky v koordinaci nástupní hrany s projektem související stavby chodníku	20	■	■
Koordinace dokumentace se souvisejícími akcemi (chodník + kanalizace) v obci Zlešice - aktualizace a doplnění textových a výkresových příloh	70	■	■
Koordinace / předjednání změny stavby PDPS s PČR	16	■	■
Soupis prací			
Soupis prací - oceněný	30	■	■
Soupis prací - neoceněný	10	■	■
Reprografie / předpoklad 4x paré / dle pokynu objednatele	x	■	■
CELKEM (bez DPH)			198 100
DPH 21 %			41 601
CELKEM (s DPH)			239 701

Komentář k zadání**Předání výstupů dokumentace:**

Koncept VD-ZDS - CD s digitální podobou ve formátu pdf nebo jinou elektronickou formou dle pokynu objednatele
 Čistopis VD-ZDS v tištěné podobě + CD DIGI verze

Pozn: Koordinace chodníku a opravy dešťové kanalizace dle dostupných podkladů obce Malenice

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: 7. září 2020 16:27
Komu: [REDACTED]
Předmět: Akceptace-Objednávka: 05PU-002399_ I/4 Zlešice-Zlešické zatáčky-aktualizace VV a ZDS
Přílohy: I-4_Zlesice-Zlesicke zatacky-TP-MMD-objednavka.pdf
Důležitost: Vysoká

Dobrý den, paní [REDACTED]

objednávku akceptujeme. V příloze zasílám za nás podepsanou objednávku.

S přátelským pozdravem,

[REDACTED]
Assistant
[REDACTED]
[REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Monday, September 7, 2020 4:16 PM
To: [REDACTED]
Subject: FW: Objednávka: 05PU-002399_ I/4 Zlešice-Zlešické zatáčky-aktualizace VV a ZDS
Importance: High

From: [REDACTED]
Sent: Thursday, September 3, 2020 5:50 AM
To: [REDACTED]
Subject: Objednávka: 05PU-002399_ I/4 Zlešice-Zlešické zatáčky-aktualizace VV a ZDS
Importance: High

Pěkný den přeji.

V příloze Vám zasíláme Objednávku na výše uvedenou zakázku.

Prosím o provedení její akceptace na tuto emailovou adresu – viz poslední odstavec Objednávky.

S pozdravem

[REDACTED]
referent majetkové správy
Ředitelství silnic a dálnic ČR
správa České Budějovice
Lidická 49/110, CZ-370 44 Č. Budějovice
Tel: [REDACTED]
[http://\[REDACTED\]](http://[REDACTED])