
SMLOUVA O DÍLO č. 2020/0420
uzavřenápodle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice

Smluvní zástupce: Ing. Roman Kroužecký, starosta města
IČ: 002 37 108
Technický zástupce: Bohumil Koníček, vedoucí OSM

e-mail: bohumil.konicek@neratovice.cz
Bankovní spojení:

1.2. Zhotovitel: WGW minigolf
Hana Walweelová
Podhradí 33/6
783 35 Horka nad Moravou

Registrace: u ŽU magistrátu města Olomouce
Smluvní zástupce: Hana Walweelová
Zástupce pověřený vedením stavby: Hana Walweelová

tel:
e-mail: minigolf@post.cz

IČ: 705 88 775
DIČ: CZ7255055368
Bankovní spojení:

H.
PŘEDMĚTDÍLA

2.1. Předmětem plnění zakázky díla je stavební vyhotovení „Rekonstrukce minigolfu na městském
koupališti, Neratovice“ zhotovitelem. Pro přesné vymezení předmětu díla strany odkazují na
soupis jednotlivých částí díla dle cenové nabídky ze dne 21.05.2020, variantu 2.

2.2. Dodávkou prací se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí
a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést
veškeré práce, služby, dodávky a výkony (vytýčení podzemních zařízení), kterých je třeba trvale
nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení, předání díla a uvedení do řádného provozu.
Součástí dodávky je rovněž vyklizení a uvedení ploch do původního stavu.

2.3. Použité materiály jsou základně stanoveny v zadání zakázky. Pokud by se dodatečně ukázala
potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci
písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být
použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému rozsahu zakázky.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadání
stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle
čl. III. odst. 3.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném
odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel
neučiní, platí, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.6. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádějí, že minigolf v areálu městského
koupaliště v Neratovicích, kde bude zhotovitel realizovat jeho rekonstrukci, a zhotovitelem
realizované plnění (např. užité stavební hmoty a výkony), je pro účely vypořádání případných
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vzájemně přijatých plnění stranami z předčasně zaniklé smlouvy, dojde-li k této skutečnosti, ve
vlastnictví objednatele.

III.
CENA DÍLA

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními
stranami dohodnuta ve výši:
Celková cena bez DPH: 368 900 Kč
DPH 21%: 77 469 Kč
Celková cena včetně DPH: 446369 Kč
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek
stanovených ve smlouvě. /

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy
o dílo. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami
budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.

3.3. Veškeré případné vícepráce, znamenající změnu smlouvy, musí být samostatně dohodnuty osobami
oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě.
Zhotovitel předloží změnové listy, které podléhají schválení objednatelem (vedení města).
V případě schválení bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

3.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady včetně likvidace odpadu.

IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení díla: 1.10.2020
4.2. Ukončení díla a předání: 31.10.2020

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

5.1. Provedené práce budou proplaceny po řádném dokončení, předání a převzetí díla bez vad
a nedodělků. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, součástí faktury bude
položkový rozpočet. Splatnost daňového dokladuje 30 dní od data doručení objednateli.

5.2. Jedná se o stavební práce pro ekonomickou činnost objednatele, na které se vztahuje režim
přenesené daňové povinnosti dle § 92a) zákona č. 370/2011 Sb. o DPH, číselný kód klasifikace
produkce CZ-CPA 41 až 43.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Objednatel je oprávněn, odmítnout uhradit předloženou fakturu, jestliže dílo nebude řádně a včas
zhotovitelem předáno, resp. pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky díla, které objednatel
tomuto vytkne i ve lhůtě uvedené pro splatnost faktury dle bodu 5.1 výše. Nastane-li předvídaná
situace, není objednatel v prodlení se splněním svého peněžního dluhu, a zhotovitel nemá právo na
úhradu úroků z prodlení z fakturované ceny.

VI.
ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle požadavků objednatele a podmínek této
smlouvy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, veškerými technickými normami
a bezpečnostními předpisy vztahujícími se k předmětu smlouvy a že v záruční době bude bez vad
a bude mít obvyklé vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo pro opravované dílo typické a běžné.

6.2 Záruční doba je stanovena 36 měsíců a počítá se ode dne předání díla objednateli bez vad
a nedodělků, nebo ode dne řádného odstranění reklamovaných vad a nedodělků.

6.3 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
6.3.1 Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)
6.3.2 Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
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vzájemně přijatých plnění stranami z předčasně zaniklé smlouvy, dojde-li k této skutečnosti, ve 
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III.
CENA DÍLA

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta ve výši:
Celková cena bez DPH: 368 900 Kč
DPH 21%: 77 469 Kč
Celková cena včetně DPH: 446369 Kč
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek 
stanovených ve smlouvě. /

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy 
o dílo. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami 
budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.

3.3. Veškeré případné vícepráce, znamenající změnu smlouvy, musí být samostatně dohodnuty osobami 
oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě. 
Zhotovitel předloží změnové listy, které podléhají schválení objednatelem (vedení města). 
V případě schválení bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

3.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady včetně likvidace odpadu.

IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

1.10.2020 
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V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

5.1. Provedené práce budou proplaceny po řádném dokončení, předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, součástí faktury bude 
položkový rozpočet. Splatnost daňového dokladuje 30 dní od data doručení objednateli.

5.2. Jedná se o stavební práce pro ekonomickou činnost objednatele, na které se vztahuje režim 
přenesené daňové povinnosti dle § 92a) zákona č. 370/2011 Sb. o DPH, číselný kód klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Objednatel je oprávněn, odmítnout uhradit předloženou fakturu, jestliže dílo nebude řádně a včas 
zhotovitelem předáno, resp. pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky díla, které objednatel 
tomuto vytkne i ve lhůtě uvedené pro splatnost faktury dle bodu 5.1 výše. Nastane-li předvídaná 
situace, není objednatel v prodlení se splněním svého peněžního dluhu, a zhotovitel nemá právo na 
úhradu úroků z prodlení z fakturované ceny.

VI.
ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle požadavků objednatele a podmínek této 
smlouvy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, veškerými technickými normami 
a bezpečnostními předpisy vztahujícími se k předmětu smlouvy a že v záruční době bude bez vad 
a bude mít obvyklé vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo pro opravované dílo typické a běžné.

6.2 Záruční doba je stanovena 36 měsíců a počítá se ode dne předání díla objednateli bez vad 
a nedodělků, nebo ode dne řádného odstranění reklamovaných vad a nedodělků.

6.3 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
6.3.1 Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)
6.3.2 Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

4.1. Termín zahájení díla:
4.2. Ukončení díla a předání:
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6.3.3 Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
6.3.4 Odstoupení od smlouvy.
6.3.5 Odstranění vady třetí osobou pověřenou objednatelem; nenastoupí-li zhotovitel k odstranění

reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé
náklady uhradí objednateli zhotovitel.

6.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že reklamaci objednatele
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín
nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci
uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

6.5 Zhotovitel odpovídá za škodu, která z důvodu porušení nebo nedodržení jakékoliv jeho povinnosti
spojené s předmětným dílem, ať již plynoucí z této smlouvy či obecně závazných právních
předpisů, vznikne objednateli. Odpovědností za škodu není dotčeno právo objednatele uplatnit
smluvní pokuty dle čl. VII. smlouvy.

VIL
SMLUVNÍ POKUTY, SANKCE

7.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
7.1.1 Za prodlení s termínem dokončení díla a to 500,- Kč za každý započatý den prodlení
7.1.2 Za prodlení s termínem předání díla a to 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
7.1.3 Za prodlení s termínem odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím

protokolu, a to 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
7.1.4 Za prodlení s převzetím staveniště dle bodu 4.1, a to ve výši 20.000,- Kč za každý

i započatý kalendářní den prodlení.
7.1.5 Za každé jednotlivé porušení jiné povinnosti uvedené v této smlouvě 2.000,- Kč.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do sedmi dnů ode dne, kdy došlo k porušení smluvní povinnosti
zajištěné smluvní pokutou. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu újmy
(škody), jestliže tato objednateli porušením smluvních a právních povinností zhotovitelem vznikne.
Rovněž tak smluvní pokutou není dotčena povinnost zhotovitele, předat dílo řádně a bez vad
a nedodělků, resp. splnit jinou smluvní povinnost, zajištěnou smluvní pokutou.

vin.
PROVÁDĚNÍDÍLA

8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
8.2 Objednatel nebojím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel,

že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele
by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje
dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.4 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne
jakákoliv škoda na věcech či věcných právech ve vlastnictví objednatele či třetích osob, odpovídá
za tuto zhotovitel, a to včetně nákladů na jejich případné odstranění poškozenou osobou.

8.5 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo
jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady
s tím spojené nese zhotovitel.
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Rovněž tak smluvní pokutou není dotčena povinnost zhotovitele, předat dílo řádně a bez vad 
a nedodělků, resp. splnit jinou smluvní povinnost, zajištěnou smluvní pokutou.

vin.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
8.2 Objednatel nebojím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, 

že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele 
by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.4 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
jakákoliv škoda na věcech či věcných právech ve vlastnictví objednatele či třetích osob, odpovídá 
za tuto zhotovitel, a to včetně nákladů na jejich případné odstranění poškozenou osobou.

8.5 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 
jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel.
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8.7 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného
souhlasu objednatele.

8.8 Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli
zhotovitel.

8.9 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících
objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do
původního stavu.

IX.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních
pracích apod.

9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 2 dny předem, kdy bude dílo připraveno
k předání.

9.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

9.4 Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací smluvených prací.
9.5 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani

ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto
vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel
neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu dle čl. VII. odstavec 7.1.3 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady
nebo nedodělky.

9.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených v zadání zakázky, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se
rozumí nedokončená práce oproti zadání zakázky.

X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních
stran.

10.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
10.3. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
10.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně příloh a s celým

obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za
jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

10.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města
Neratovice, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v původním a neanonymizovaném znění, která obsahuje především údaje o smluvních stranách,
předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci
předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou
„GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

V Neratovicích 0 1 -09-2020 V Podhradí ~3X u
T* '•>«/*

za zhotovitele:
Hana Walweelová
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