
PSZl

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

dle 92430 a násl., občanského zákoníku

Článek 1

Smluvní strany

1.1. Příkazce: Městská část Praha-Dubeč

Starodubečská 401/36

107 00 Praha 10

IČ: 00240184

Zastoupená: starostou Ing. Jaroslavem Tošilem

(dálejen příkazce)

1.2. Příkazník: OK supervision, s.r.o.

Břízová 547

250 90 Jirny

IČ:24290335

(".“—:e:

Zastoupená: jednatelem p. Ondřejem Kopřivou

(dále jen příkazník)

Článek 2

Předmět smlouvy

2.1. Příkazník se zavazuje, že vrozsahu dohodnutém vtéto smlouvě a za podmínek v ní

uvedených bude pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem bude vykonávat technický

dozor investora na stavbě: „Stavební úprava komunikace ul. U transformátoru včetně

pěšího připojení na ul. Starodubečská.".

2.2. Příkazce se zavazuje, že za vykonání ujednané činnosti zaplatí příkazníkovi úplatu ve výši

ujednané v této smlouvě.

Článek 3

Rozsah a obsah předmětu plnění

3.1. Technický dozor investora bude prováděn v tomto rozsahu:

3.1.Příkazník se v rámci výkonu technického dozoru stavebníka (příkazce) zavazuje provádět

zejména níže uvedené činnosti:

a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s

projektem, s obsahem smlouvy o dílo a s obsahem stavebního povolení,

b) odevzdání staveniště zhotoviteli díla a zabezpečení zápisu do stavebního deníku,

c) kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního

dohledu po dobu realizace stavby,

d) průběžná kontrola projektové dokumentace, upozornění na případné vady projektu a

spolupráce s projektantem a technickým zástupcem objednatele na jejich odstranění,

e) péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a

evidence dokumentace dokončených částí stavby včetně fotodokumentace,
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f) organizace pravidelných kontrolních dnů stavby (1x týdně, případně dle aktuální

potřeby), včetně vypracování zápisu z kontrolního dne stavby,

g) zdůvodňování víceprací — méněprací oproti projektové dokumentaci a soupisu prací

(výkazu výměr),

h) projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo

provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,

i) bezodkladné informování objednatele o všech závažných okolnostech, které se

vyskytnou v průběhu stavby,

]) kontrola věcné a cenově správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich

soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi,

k) kontrola čerpání nákladů vzhledem k odsouhlasenému harmonogramu postupu prací

s vazbou na skutečně prováděné práce,

|) kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou

nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

m) spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování

souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,

n) spolupráce s projektantem a zhotovitelem díla při provádění nebo navrhování opatření

na odstranění případných závad projektu,

o) sledování, jestli zhotovitel díla provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,

konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu

prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.),

p) sledování a kontrola kvality prováděných prací,

q) provádění průběžné fotodokumentace průběhu stavby, která bude součástí zápisu z

KD,

r) sledování vedení stavebního a montážního deníku v souladu s podmínkami uvedenými

ve smlouvě o dílo,

s) uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání)

dokončené stavby,

t) hlášeníarcheologických nálezů při realizaci stavby,

u) spolupráce s pracovníky zhotovitele díla při provádění opatření na odvrácení nebo

omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

v) kontrola čistoty a pořádku na stavbě a v přilehlých plochách a komunikacích,

w) kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a podle příslušných ustanovení

smlouvy o dílo a upozorňování zhotovitele díla na nedodržení termínů, včetně přípravy

podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,

x) kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí v průběhu stavby,

y) v průběhu stavby příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby,

z) příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání

o odevzdání a převzetí,

aa) kontrola dokladů, které doloží zhotovitel díla k odevzdání a převzetí dokončené stavby,

včetně revizních zpráv a dalších podkladů předkládaných ke kolaudaci,

bb) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých

termínech dle smlouvy o dílo, které nebrání užívání,

cc) účast na předání a převzetí dokončených dodávek díla za účasti investora

(objednatele), jejich uvedení do provozu a předání objednateli,

dd) aktivní účast na kolaudačním řízení stavby,

ee) kontrola vyklizení staveniště a uvedení přilehlých ploch do původního stavu

zhotovitelem díla.
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Článek 4

Čas plnění

Příkazník se zavazuje, že výkon technického dozoru investora podle této smlouvy bude

vykonávat ve lhůtě od zahájení stavby do jejího dokončení a předání vč. odstranění vad

a nedodělků, zahájení stavby září 2020 maximální doba stavby cca 120 dní, nejpozději

však do 31.12.2020. Předání staveniště je uvedeno zápisem ve stavebním deníku a

protokolu o předání staveniště zhotovitelem stavby.

Článek 5

Cena předmětu plnění a platebm’ podmínky

Za činnosti technického dozoru investora, je celková cena 59.000,— bez DPH 71.390,- vč.

DPH.

Faktury budou příkazníkem vystaveny a doručeny příkazci nejpozději do 5. dne po

ukončení kalendářního měsíce v poměrné výši z celkové částky. Splatnost fakturje do 14

dnů od jejich vystavení. Příkazník prohlašuje, žeje řádně registrován k DPH.

Článek 6

Ostatní ujednání

Smlouva může být vypovězena oběma smluvními stranami podle ustanovení

Občanského zákoníku.

Pokud nebude dodržen předpokládaný termín dokončení stavby a rozsah a doba činnosti

předmětu této smlouvy překročí její rámec, bude vzniklá situace řešena v rámci dohody

obou stran písemným dodatkem k této smlouvě.

Příkazník bude o průběhu stavby a konání kontrolních dnů pravidelně informovat

zástupce příkazce a případné změny projektové dokumentace, vícepráce apod. může

potvrzovat pouze s jeho souhlasem.

Příkazník prohlašuje, že veškeré údaje a informace poskytnuté příkazci v souvislosti s jeho

činností, dle této smlouvy zachová v tajnosti a zavazuje se, že je nebude dále rozšiřovat,

kromě případu, kdy je jejich využití nezbytné nebo užitečné za účelem plnění této

smlouvy.

Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k provádění uvedených činností.

Článek 7

Práva a povinnosti smluvních stran

Příkazník je povinen jednat při plnění příkazu podle svých odborných schopností a

znalostí. Od pokynů příkazcových se příkazník může odchýlit pouze tehdy, je-Ii to

nezbytné v zájmu příkazce a nemůže-Ii včas obdržet jeho souhlas; jinak odpovídá za

škodu.

Příkazník je povinen provést příkaz osobně. Svěří-Ii provedení příkazu jinému, odpovídá,

jako by příkaz prováděl sám. Zástupce příkazníka po činnost TDI je p. Ondřej Kopřiva.

Příkazník je povinen podat příkazci na jeho žádost všechny zprávy o postupu plnění

příkazu a převést na příkazce všechen užitek z provedeného příkazu; po provedení

příkazu předloží příkazci vyúčtování.
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Článek 8

Společná a závěrečná ustanovení

8.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními

stranami.

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky.

8.2. Smluvní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními

Občanského zákoníku.

8.3. Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž příkazce obdrží

2 a přikazník jedno vyhotovení.

8.4. Uzavření smlouvy schváleno RMČ č. 44 ze 2.9.2020.

v „ , C” „ ) ,

V Praze, dne: %. ýMX/J VJirnech, dne: ij / 22 učo

   
Pri amík

Mě sk část Praha-Dubeč
OK supervision s.r.o.

Ing. Jaroslavlošil — starosta
Ondřej Kopřiva —jednate| spol.

 


