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POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY 
 
 

Správa logistického zabezpečení 
  

 .                                                                                                                                  
 
Čj.: PPR-13348-16/ČJ-2020-990656  

 
SMLOUVA O DÍLO  

 
Článek I. 

Smluvní strany 

objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele Správy logistického 

zabezpečení Policejního prezidia České republiky 
příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, P. O. 

BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05 
ID datové schránky:  gs9ai55 
bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu:   5504881/0710 
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
mob. tel.:   
e-mail:    
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   ROYAL DIAMOND – stavební společnost s. r. o.  
se sídlem:   U Hřiště 577, 267 24 Hostomice  
IČO:    47122439 
DIČ:    CZ47122439 
zastoupen:    jednatelem 
ID datové schránky:  zysx97h 
bankovní spojení:  MONETA Money Bank, a. s.  
číslo účtu:   804607684/0600 
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
e-mail:    
 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13420 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně též „smluvní strany“)  

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 
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Článek II. 
Předmět smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě 
dílo, které je specifikované v tomto článku a v písemnostech „Krycí list cenové nabídky“ a „Rozsah 
plnění veřejné zakázky“ (Upřesnění podmínek realizace), které jsou nedílnou součástí této 
smlouvy (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za 
řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu.  

(2) Specifikace díla: Provedení půdní vestavby skladu v objektu MV ČR Kapucínská 214/2, 
Praha 1 dle projektové dokumentace zpracované – autorizovaný inženýr 
pro pozemní stavby. 

Součástí díla je zejména: 

• Bourání podlah z půdních dlaždic 
• Bourání mazanin betonových 
• Odstranění násypu mezi stropními trámy  
• Otlučení omítek vnitřní plochy stěn 
• Výměna poškozených trámů krovu 
• Demontáž stávajících střešních oken  
• Nadezdění nosných zdí pro osazení nosníků zdvojené podlahy 
• Vybetonování podesty a schodů pro překonání rozdílné výškové úrovně při přechodu na 

novou zdvojenou podlahu 
• Dodávka a montáž zdvojené podlahy z ocelových nosníků z IPE 140 – 220mm, KVH 

hranolů a zaklopené OSB deskou 
• Dodávka a montáž pochozích revizních dvířek v podlaze pro kontrolu stavu dřevěné 

konstrukce krovu 
• Dodávka a montáž sádrokartonových konstrukcí 
• Dodávka a montáž dřevěných, historizujících střešních, výklopných oken  
• Dodávka a montáž otvíravých, výklopných, jednokřídlých oken z euro profilů 
• Rozšíření EPS do půdního prostoru 
• Dodávka a montáž elektroinstalace 
• Nátěr stávajících i nových prvků dřevěného krovu protipožárním bezbarvým nátěrem 
• Lakovací nátěr nových dřevěných podlah s mezibroušením 
• Dodávka a montáž lehce odnímatelných zábradlí v m.č. 403 a 407 
• Výmalby stávajících i nových omítek a SDK konstrukcí 
• Dodávka a montáž dřevěných atypických regálů   
• Čistý finální úklid 

                                     
(3) Místem plnění je budova MV ČR na adrese Kapucínská 214/2, Praha 1. parc. č. 180, 
katastrální území Praha – Hradčany (727121), (dále též jako „staveniště“). 

(4) Přesná specifikace díla je dále rozepsána v příloze č. 1 „Krycí list cenové nabídky“, jehož 
součástí je přiložená „Cenová nabídka“ s technickým popisem jednotlivých položek, ze dne 12. 5. 
2020, vypracované zhotovitelem. Dokumenty uvedené v tomto článku jsou nedílnou součástí této 
smlouvy.  
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Článek III. 
Způsob provádění díla 

(1) Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších 
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele 
a postupovat v souladu s jeho příkazy. V případě nevhodného příkazu objednatele je zhotovitel 
povinen na nevhodnost tohoto příkazu objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese 
zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodného příkazu 
objednatele vznikly. 

(2) Zhotovitel převezme staveniště a zahájí práce nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od 
písemné výzvy objednatele, která bude zhotoviteli zaslána elektronicky na e-mailovou adresu jeho 
kontaktní osoby uvedené v čl. I této smlouvy.  

(3) Objednatel je povinen pro umožnění splnění povinnosti zhotovitele, dle odstavce 2 tohoto 
článku připravit staveniště k jeho převzetí za účelem zahájení prací, a zaslat zhotoviteli písemnou 
výzvu k převzetí staveniště za účelem zahájení prací, na emailovou adresu jeho kontaktní osoby 
uvedené v čl. I této smlouvy. Tuto výzvu je objednatel povinen zaslat nejpozději do třiceti (30) 
kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. 

(4) Termín provedení díla je nejpozději do dvanácti (12) týdnů od předání a převzetí 
staveniště. O předání a převzetí řádně provedeného díla bude zpracován protokol, který bude 
odsouhlasen a podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I této 
smlouvy. 

(5) Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla 
v souladu s platnými právními předpisy. Původcem odpadu je zhotovitel. 

(6) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do tří (3) pracovních dnů ode dne protokolárního 
předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení 
dohodnuto jinak. 

(7) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně 
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody 
odmítnutí písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy odmítl 
dílo převzít. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku. 

 

Článek IV. 
Cena díla 

(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel 
zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí 

3 315 599,42 Kč včetně DPH 

2 740 164,81 Kč bez DPH 

DPH činí 575 434,61 Kč 

(2) Dílo je oceněno podle rozpočtu, jehož úplnost zhotovitel zaručuje. Tato sjednaná cena díla 
zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.  

(3) Cena díla bude uhrazena na základě měsíční fakturace, kterou je zhotovitel oprávněn 
vystavit po odsouhlasení soupisu provedených prací za dané měsíční období na základě 
zjišťovacího protokolu. Na dodání movitého majetku – dřevěné atypické regály (č. položky ve 
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výkazu výměr 77 – 87) bude vystavena samostatná faktura. Faktury musí obsahovat náležitosti 
podle ust. § 29 zákona č.  235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě 
těchto náležitostí budou faktury obsahovat číslo a název akce „014V122008117 SLZN –  Praha 1, 
Kapucínská 214/2, půdní vestavba skladu“ , označení zhotovitele, objednatele a příjemce 
faktury (Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení PP ČR, Oddělení 
programového financování, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba: 

 Přílohou každé faktury budou odsouhlasené originály soupisů provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, přílohou závěrečné faktury pak musí být i originál 
protokolu o předání a převzetí díla, dle této smlouvy podepsané kontaktními osobami smluvních 
stran uvedenými v čl. I této smlouvy. Přílohou faktury za movitý majetek - dřevěné atypické 
regály (č. položky ve výkazu výměr 77 – 87) bude dodací list, který musí obsahovat označení 
výrobce, typ/verzi a výrobní či sériové čísla dodávaného zboží, pokud je jím zboží opatřeno. 
Dodací list bude potvrzený kontaktní osobou objednatele uvedenou v čl. I. smlouvy.  

(4) Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. II smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou 
činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH. Při 
poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, nebude fakturace 
dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH. 

(5) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů 
ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury dle odst. 3 tohoto článku, a to 
bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. V případě doručení 
faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února následujícího roku se lhůta splatnosti 
dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. Nebude-li faktura 
doručena na adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení 
s placením. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, 
pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.   

(6) Provedení změny v realizaci díla je možné pouze na základě objednatelem 
odsouhlaseného změnového listu schváleného nadřízenými resortními orgány. Proces schvalování 
jednotlivých změn nemá žádný vliv na termíny stanovené touto smlouvou.   

(7) Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou po schválení 
nadřízenými resortními orgány začleněny do právního rámce této smlouvy písemnými číslovanými 
dodatky. 

(8) Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po nabytí účinnosti 
dodatku o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě. 

(9) Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla 
z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě 
splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění 
vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce. 

(10) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně nebo 
nejsou-li s fakturou dodány originály soupisu prací, dodávek a služeb za dané období, zjišťovací 
protokol a při závěrečné faktuře originál protokolu o předání a převzetí dokončeného díla dle odst. 
3 tohoto článku. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, 
není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli. Zhotovitel je povinen podle povahy 
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se 
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zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě opravené nebo nově vyhotovené faktury 
začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.  

(11) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její 
části. 

Článek V. 
Kontrola provádění díla 

(1) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu 
provádění díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zapracování těchto připomínek nesmí 
vést ke zhoršení kvality díla. 

(2) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu 
a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla. 

(3) Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se 
bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne 
zúčastnit a sdělit objednateli jím požadované informace i v písemné formě, a předložit 
objednatelem požadované dokumenty.  

Článek VI. 
Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

(1) Nebezpečí škody na zhotovované věci – díle nese od počátku zhotovování do předání  
a převzetí díla zhotovitel. 

(2) Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku. 
Záruční doba na zabudované technologie je stanovena na tři (3) roky a počíná běžet předáním 
díla.  

(3) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla 
neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad bude provedena písemně na emailovou adresu 
kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v čl. I. této smlouvy. Pokud objednatel uplatní nárok na 
odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do deseti (10) 
pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše 
uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.  

(4)       V případě havarijního stavu se zhotovitel zavazuje odstranit tuto vadu nejpozději do pěti (5) 
kalendářních dnů ode dne oznámení havárie objednatelem, nebo ve lhůtě určené objednatelem, 
pokud by výše uvedená lhůta byla nepřiměřená. O dobu odstraňování vad se prodlužuje záruka.  

(5) V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v souladu s předchozím odstavcem tohoto 
článku je objednatel oprávněn vady díla, po předchozím oznámení zhotoviteli, které zašle na e-
mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, odstranit sám nebo je nechat 
odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky 
a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.  

Článek VII. 
Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy 

(1) Za prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. To neplatí 
v případě nesplnění povinnosti ze strany objednatele dle čl. III odst. 3 této smlouvy.  
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(2) Za prodlení s termínem provedení díla se sjednává jednorázová pokuta ve výši 5 % z ceny 
díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý 
kalendářní den prodlení.  

(1) Za prodlení s termínem odstranění reklamované vady v záruční lhůtě dle článku VI. 
této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každou vadu a každý započatý 
kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 2000,- Kč za každou 
vadu a každý započatý kalendářní den prodlení. 

(2) Za včasně nevyklizené staveniště (tj. nejpozději do 3 pracovních dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla) se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000 Kč za každý započatý kalendářní 
den prodlení. 

(3) Za prodlení s úhradou platby faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení za 
každý započatý kalendářní den prodlení.  

(4) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy 
byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet 
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  

(5) V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele nebo třetích osob, které vznikne 
v důsledku činnosti zhotovitele nebo osob, jež pro zhotovitele provádí činnosti při realizaci díla dle 
této smlouvy, uvede zhotovitel na své náklady vše do původního stavu.  

(6) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, a to 
ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. 

(7) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že: 

a) zhotovitel neprovede dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem 
v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě, 

b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že 
vady díla nelze odstranit, 

c) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku,  

d) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen faktickému, 
omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost 
plnit závazky podle této smlouvy. 

(10) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení 
s úhradou faktury o více než třicet (30) kalendářních dnů od data splatnosti. 

(11) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody a smluvní pokuty. 

(12) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní (15) 
výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. 
V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy 
objednatele vážně ohroženy. 

(13) Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
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a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle 
způsobu, kterým je stanovena cena díla 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou 
fakturu" 

c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří 
(3) pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení" 

d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na 
základě vystavené faktury 

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

Článek VIII. 
Ostatní ujednání 

(1)   V případě, že zhotovitel nebo jeho subdodavatel/poddodavatel využije v rámci plnění dle této 
smlouvy občana jiného, než členského státu Evropské unie (dále jen „občan“) se zhotovitel 
zavazuje, že tento občan bude držitelem platných povolení k činnosti pro zhotovitele nebo jeho 
subdodavatele/poddodavatele a pobytu na území České republiky v souladu s příslušnými 
právními předpisy (dále jen „povolení“). Uvedená povolení je zhotovitel/občan vždy povinen 
předložit na vyžádání objednatele. Nebude-li občan držitelem povolení nebo nebude-li splněn 
požadavek objednatele dle věty druhé tohoto odstavce, nebude občan vpuštěn na staveniště/místo 
plnění, eventuálně bude ze staveniště/místa plnění vykázán. Ustanovení tohoto odstavce nemá 
vliv na termín plnění dle této smlouvy.    

(2)   Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje 
veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou 
k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, 
materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že 
ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

(3) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 
údajů v čl. I. této smlouvy.  

(4) Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy uchovávat 
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny díla, 
a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

(5) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

(6) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit. 

(7) Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany 
oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy 
na jakoukoliv třetí osobu. 
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Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

(1) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 
údajů v čl. I. této smlouvy.  

(2) Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy uchovávat 
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny díla, 
a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

(3) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

(4) Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, e znění pozdějších předpisů. 

(5) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České 
republiky, zejména občanským zákoníkem. 

(6) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou 
formou označenou jako číslované dodatky. 

(7) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu. 

(8) Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména 
v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění a požadavky na poskytované plnění. 

(9) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či 
nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Strany se 
zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení smlouvy 
ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu 
ustanovení původního 

(10) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah 
smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, 
jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

(11) Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

Příloha č. 1 – Krycí list cenové nabídky  
Příloha č. 2 – Rozsah plnění VZ (upřesnění zadávacích podmínek) 
Příloha č. 3 – Výkaz výměr 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 

_______________________________  ______________ _____ 
                  Ing. Milan Grohmann                                        
              náměstek ředitel SLZ PP ČR                                        jednatel 
   
 
 
 

Ing. Josef 

Záhořík

Digitally signed by 

Ing. Josef Záhořík 

Date: 2020.09.01 

10:11:20 +02'00'

Ing. Milan 

Grohmann

Digitálně podepsal Ing. 

Milan Grohmann 

Datum: 2020.09.07 

08:47:05 +02'00'
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PŘÍLOHA Č. 1 
 

KRYCÍ LIST CENOVÉ NABÍDKY 
 
 
 
Ozn. Název položky (výkonové fáze) Cena [KČ]  Cena [KČ]  

                                                 Celková nabídková 
cena bez DPH 

2 740 164,81 Kč 

 Celkem DPH 21 % 575 434,61 Kč 

 Celková nabídková cena včetně DPH 3 315 599,42 Kč 
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Příloha č. 2 - Rozsah plnění veřejné zakázky  
(Upřesnění zadávacích podmínek realizace) 

 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

Jedná se o stavební úpravy v části stávajícího půdního prostoru. Nově navrhovaná dispozice 
půdního prostoru počítá s umístěním skladů laboratorního skla pro laboratoře ve 3.NP, která 
budou umístěné v nově navržených m. č. 404 a 405, krytý sklad bude umístěn v m. č. 406, který 
bude sloužit zároveň jako průchozí místnost ke stávající strojovně VZT. Všechny výše navržené 
místnosti budou přístupné přes předsíň m. č. 403, která má přímou návaznost na podestu 
stávajícího přístupového schodiště. Z důvod splnění požadavku PBŘ jsou nyní vybrané dveře 
otočeny po směru úniku a pro zajištění stěhování VZT zařízení jsou některé dveře navržené 
s šířkou 1100 mm. 

Vestavba skladů je koncipována tak aby nedocházelo k přetížení stávající konstrukce krovu, 
zůstala zachována i nadále přístupnost ke všem dřevěným prvkům pro jejich kontrolu. Pro výškové 
napojení na novou zdvojenou podlahu půdy je nutné před vstupními dveřmi na půdu vytvořit 
podestu, která bude vybetonována a obložena teracovými dlaždicemi ve shodné povrchové úpravě 
jako to stávající a dále pak vytvořit dřevěnou konstrukci schodiště, která bude vyrovnávat výšku 
původní podlahy a úroveň zvýšené zdvojené podlahy. 

Příčně orientované nosné stěny z 3.NP budou nadezděny nad úroveň vazných trámů tak aby 
tvořily nosný podklad pro nově vytvořenou konstrukci stropu půdy. Ta bude tvořena ocelovými IPE 
profily kladenými cca á = 4,5m mezi něž bude pomocí šroubovaných spojů vytvořen rošt 
z dřevěných KVH hranolů jako podpěrná konstrukce pro podlahu z OSB desek. Na takto 
vytvořenou novou podlahu budou založeny nové příčky ze sádrokartonu. Plášťové konstrukce, 
které vymezují požární úsek dle PBŘ budou vytaženy až do konstrukce střešního pláště a 
dotěsněny pomocí liniové požární ucpávky a tmelu do stávajícího laťování a střešních tašek tak, 
aby byla vytvořena požárně dělící konstrukce. Z tohoto důvodu bude nastavena sádrokartonem i 
stávající zděná příčka mezi oddělující m. č. 402 a předmětný půdní prostor. Přístup do zdvojené 
podlahy bude zajištěn pomocí revizních dvířek v podlaze, přes které se budou provádět pravidelné 
kontroly vazných trámů, jejich stav a popřípadě průhyb v zimním období od sněhu. Větrání podlahy 
bude zajištěné pomocí průvrtů do OSB desky v pravidelném rastru á =400 mm. Z důvodu lepšího 
odvětrání zdvojené podlahy se roznášecí OSB deska po obvodě všech místností osadí cca 50 mm 
od navazujících svislých konstrukcí tak, aby vznikla odvětrávací štěrbina po obvodě všech nově 
vzniklých místností. 

Místnosti č. 403 a 406 budou přestropeny sádrokartonovým podhledem, který bude zavěšený na 
konstrukci z ocelových profilů. Ty budou zatepleny a skladba bude z vrchní strany opatřena 
pochozí plochou z OSB desek. 

Do skladů budou vyrobeny atypické dřevěné regály, které budou umístěny převážně po obvodě 
obou skladů. 

Do střešního pláště budou instalována nová historizující střešní okna s měděným oplechováním, 
která svým tvarem budou navazovat na původní kominické výlezy.   Zhotovitel při předání a 
převzetí staveniště předloží zpracovaný plán BOZP. 
 
MÍSTEM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE:  

Budova MV ČR na adrese Kapucínská 214/2, Praha 1 parc. č. 180,  
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Katastrální území: Praha - Hradčany (727121) 
Objekt i pozemek se nachází v památkové rezervaci ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. 
   
ROZSAH PLNĚNÍ VZ: 

- Bourání podlah z půdních dlaždic 
- Bourání mazanin betonových 
- Odstranění násypu mezi stropními trámy  
- Otlučení omítek vnitřní plochy stěn 
- Výměna poškozených trámů krovu 
- Demontáž stávajících střešních oken  
- Nadezdění nosných zdí pro osazení nosníků zdvijené podlahy 
- Vybetonování podesty a schodů pro pžekonání rozdílné výškové úrovně při přechodu 

na novou zdvojenou podlahu 
- Dodávka a montáž zdvojené podlahy z ocelových nosníků z IPE 140 – 220mm, KVH 

hranolů a zaklopené OSB deskou 
- Dodávka a montáž pochozích revizních dvířek v podlaze pro kontrolu stavu dřevěné 

konstrukce krovu 
- Dodávka a montáž sádrokartonových konstrukcí 
- Dodávka a montáž dřevěných, historizujících střešních, výklopných oken  
- Dodávka a montáž otevíravích, výklopných, jednokřídlých oken z europrofilu 
- Rozšíření EPS do půdního prostoru 
- Dodávka a montáž elektroinstalace 
- Nátěr stávajících i nových prvků dřevěného krovu protipožárním bezbarvým nátěrem 
- Lakovací nátěr nových dřevěných podlah s mezibroušením 
- Dodávka a montáž lehce odnímatelných zábradlí v m.č. 403 a 407 
- Výmalby stávajících i nových omítek a SDK konstrukcí 
- Dodávka a montáž dřevěných atipických regálů   
- Čistý finální úklid 
- Dokumentace skutečného provedení  
- Fotodokumentace, doklady k předání dokončeného díla 

MÍSTNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY: 

- Zhotovitel bude plně respektovat provozní režim areálu Policejního prezidia  
- realizace bude prováděna za plného provozu objektu a bude řízena režimem v předstihu 

dohodnutým za účasti zhotovitele, uživatele, zástupce objednatele 
- zhotovitel bude s dostatečným předstihem informovat zástupce objednatele o termínu 

zahájení prací, vzjámně bude dohodnut termín předání staveniště, 
- zhotovitel předloží objednateli v dostatečném předstihu před předáním staveniště a před 

samotným zahájením prací seznam všech svých pracovníků a seznam vozidel 
zúčastněných na realizaci díla. Seznam pracovníků  musí obsahovat min. tyto povinné údaje: 
jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, číslo OP případně číslo pasu a seznam všech 
vozidel (SPZ), která budou mít povolen vjezd na staveniště. Zadavatel tyto údaje využije pro 
provedení bezpečnostní prověrky a v případě cizinců pro ověření oprávněnosti k pobytu. Na 
základě výsledků této kontroly, která zahrnuje prověrku trestní bezúhonosti, si zadavatel 
vyhrazuje právo neumožnit  vstup do objektu, 

- při předání staveniště bude pověřený zástupce zhotovitele seznámen s Provozním řádem 
objektu (areálu). Zástupce zhotovitele poté prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance i 
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případné subdodavatele s provozní řádem areálu. 
- pracovníci, kteří budou vstupovat do budovy (areálu) budou seznámeni s prostorem staveniště 

a prostorem, do kterého budou moci vstupovat a kde se budou moci pohybovat, 
- zadavatel nebude zajišťovat zábory, skládky vybouraných hmot a nebude ani samostatně hradit 

s tím související poplatky. Zhotovitel bude tyto odpadní hmoty likvidovat průběžně po dobu 
realizace akce v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů vč. dokladů o jejich likvidaci, 

- práce lze realizovat v pracovních dnech od 7:00 – 16:00 hod, v odůvodněných případech a 
pouze po předchozí dohodě s uživatelem objektu a zástupcem zadavatele, lze pracovní dobu 
upravit, 

- objednatel umožní vybranému uchazeči pro plnění předmětu smlouvy bezplatný odběr 
elektrické energie a vody v místě prováděných prací. Odběrná místa (voda, elektřina) budou 
upřesněna po uzavření smlouvy o dílo při předání staveniště, 

- celková nabídková cena uchazeče musí zahrnovat veškeré finanční náklady potřebné pro 
realizaci předmětu veřejné zakázky v souladu s platnými právními předpisy. Uchazeči se 
doporučuje předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv 
vliv na cenu nabídky a kvalitu prací, a tyto skutečnosti zahrnout do předkládané nabídky, 

- celková nabídková cena uchazeče musí obsahovat veškerý materiál i práce potřebné ke 
zhotovení díla, a to i v případě, že tento materiál nebo práce nejsou v projektové dokumentaci 
nebo ve výkazu výměr výslovně uvedeny. Veškerý pomocný a spojovací materiál potřebný k 
montáži musí být zahrnut v cenách položek, 

- rekonstruované prostory budou zadavateli předány ve stavu finalního čistého úklidu. 
Zhotovitel je povinen udržovat průběžný pořádek v celém objektu. 

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ: 
- realizace bude prováděna běžnými montážními a stavebními pracemi 
- doprava a manipulace s materiálem je možná za pomoci dopravních prostředků a zdvihacích 

zařízeních odpovídajících svým rozměry a provedením charakteru přístupových cest do areálu a 
do vlastního objektu. 

- K dopravě matreiálu do půdního prostoru bude využíváno výhradbně vnitřního schodiště  
- zhotovitel je povinen provádět stavební a montážní práce dle výrobní dokumentace a montážních 

pokynů výrobce použité technologie a dle požadavků a instrukcí objednatele a uživatele 
- zhotovitel označí staveniště bezpečnostním značením dle platné legislativy 

 

POŽADAVKY NA KVALITU A POUŽITÍ MATERIÁLU: 

- dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s technickou 
specifikací odběratele, uvedenou v odsouhlasené smlouvě o dílo, včetně použitých materiálů a 
povrchových úprav 

- ke všem instalovaným výrobkům zhotovitel předloží objednateli ke schválení před zabudováním 
veškeré certifikáty, prohlášení o shodě, technické listy, zkoušky, revize. Veškeré výrobky musí 
dodávat certifikovaný výrobce ze zemí Evropské unie, 

- zhotovitel předloží prohlášení o shodě stanovená zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a technickými předpisy, způsobem odpovídajícím stanoveným postupům 
posuzování shody. 

- nově instalovaná dřevěná výklopná, otevíravá, jednokřídlá okna v SDK konstrukci budou splnovat 
následující specifikaci: 

- dřevěný lepený europrofil 
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- okno jednokřídlé, otevíravé, výklopné  
- zasklení izolačním dvojsklem s pokovenou vrstvou a výplní inertním plynem. 
- celkové prostupy tepla Uw=1,2 W/m2K (celého okno), izolační dvojsklo Ug= 1,0 W/m2K 

s teplým TGI-W rámečkem 
- kování celoobvodové, materiál eloxovaný hliník 
- žárově zinkovaná výztuž rámu  
- Barva dekor okna dle požadavku investora  
- nově instalovaná dřevěná historizujíci výklopná okna ve střešním plášti objektu budou 

splňovat následnou specifikaci: 
- okno svím tvarem navazující na původní kominické vzlezy 
- měděné oplechování 
- zasklení izolačním dvojsklem 
- materiál výběrový borovicový masiv 
- celkové prostupy tepla Uw = 1,4 W/m2K (celé okno), izolační dvojsklo Ug=1,1 W/m2K 

s teplým TGI-W rámečkem 
- okna budou vybavena zdvojeným těsněním a štěrbinovou mikroventilace 
- upravená konstrukce pro montáž do bobrovky 
- okno bude osazeno pomocnýmy písty pro snadné zdvihání okna, stříbrné kliky 
- v místě dvou oken vedle sebe bude použito speciální oplechování 
- Umístění a typ střešního okna musí projít schválením odboru památkové péče hl.města 

Prahy v samostatním správním řízení, výška ovládacího prvku kování max 2,0 m nad 
podlahou. 

- dveře budou dodány se zámkem s cylindryckou vložkou a vybaveny samozavíračem 
s integrovanou aretací a regulací dorazu a dveřní podlahovou zarážkou  

- ke každým dveřím bude dodán požadovaný počet klíčů 10ks v cene dveří 
- dveře č. 401, 402 a 406 jsou v protipožární ůpravě EI30DP3-C včetně protipožární ocelové 

zárbně 
- dveře č. 405 budou navíc spnovat akustyckou odolnost Rw=32dB 
- dveře č. 402 budou navíc v provedení s bespečnostní ocelovou výstuhou, osazeny 

bezpečnostním zámkem RC3 s cylindrickou vložkou. Z vnitřní strany dveří bude provedeno 
čalounění pomocí molitanu a koženky. 

- všechny dveře budou plné z DTD desky s povrchovou úpravou z CPL 0,8mm, 
polodrážkové, hladké. 

- Dřevěné atipické regály budou vyrobeny z masivu. Nosný rošt z KVH profilů 60x60 mm 
v osové vzdálenosti cca 1,2m. Příčle z KVH profilu 60x80 mm průběžné přes více polí. Tři 
řady poliček z prken tl. 24 mm. Šrouby do dřeva se zapuštenou hlavou. Dodávka po 
ověření rozměrů na stavbě. Vnitřní dělení, počet a členění poliček bude před výrobou 
odsouhlasen investorem  

VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU: 

- zhotovitel po dobu realizace povede stavební deník, vedením stavebních prací bude 
pověřena osoba vykonávající funkci stavbyvedoucího (popř. zástupce stavyvedoucího) ve 
smyslu odpovídající povinostem stavebního zákona č. 183/2006. Zhotovitel bude vést 
pravidelné denní záznamy ve stavebním deníku. 
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DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE: 

a) umožnit zástupci zadavatele a technickému dozoru investora provádění kontrolních 
prohlídek rozestavěné stavby a zajistit účast stavbyvedoucího nebo zástupce 
stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby 

b) průběžně aktualizovat harmonogram prací a o průběhu plnění informovat zástupce 
objednatele 

c) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a doložení dokladu o likvidaci 
odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení. Skládku pro 
odpady ze stavební a montážní činnosti si zajistí zhotovitel, skládkovné je součástí ceny 
díla. 

d) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (vnitřní prostory, povrchy 
chodeb, komunikace, chodníky),  

e) úklid a vyklizení staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla  

f) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění BOZP a prováděcími předpisy 

g) odstranit případné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, MANIPULAČNÍ PROSTOR: 

a) zadavatel poskytne ve spolupráci s uživatelem objektu plochy v míře nezbytně nutné pro 
zařízení staveniště zhotovitele a uložení materiálu, a to na základě vzájemné dohody 

b) prostor staveniště, bude ohrazen a označen a budou provedena veškerá opatření 
k zajištění bezpečnosti pracovníků zhotovitele i uživatelů objektu, kteří se mohou v okolí 
staveniště pohybovat 

c) zhotoviteli bude bezplatně poskytnut přístup k odběru vody a elektřiny a to přímo v místě 
staveniště po dohodě se zástupcem uživatele objektu 

d) Zhotovitel zřídí vlastní mobilní sociální zařízení jako součást zařízení staveniště na 
určeném místě na vlastní náklady. Po dohodě a souhlasu uživatele objektu by mohlo být 
možné užívání sociálního zařízení v rekonstruovaném objektu 
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