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SMLOUVA O DILO

Gymnazium, Praha 2, Boti¢ska 1

se sidlem: Boti¢ska 1, 128 01 Praha 2
ICO: 61388106

zastoupeny: feditelem

¢islo uctu:

(dale také jen ,objednatel”) na strané jedné

a

BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.

se sidlem: Magistrii 168/2, 140 00 Praha 4 - Michle

ICO: 04543181
DIC: CZ04543181
zastoupend/y:

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze C 249405
(dale také jen ,zhotovitel”) na strané druhé

uzavieli nize uvedeného dne a roku dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcanského zdkoniku, ve znéni pozdéjsich predpisd, tuto

smlouvu o dilo:

Clanek 1.
Uvodni ustanoveni

1.1.  Objednatel je zadavatelem vefejné zakazky na stavebni prace malého rozsahu
snazvem ,Stavebni Gpravy hygienickych zafizeni v 3.NP Gymnazia, Praha 2,
Botic¢ska 1. Na zakladé vysledku tohoto zadavaciho fizeni objednatel uzavira tuto
smlouvuy, a to za tcelem provedenti stavebnich Gprav v budové jeho sidla.

1.2.  Hlavni mésto Praha je vlastnikem pozemku parc. ¢. 1348/8 - zastavéné plocha a
nadvoii, jehoZ soucésti je budova ¢.p. 424, v k.a. Nové Mésto, obec Praha. Na tomto
pozemku, jehoZ soucasti je budova, budou stavebni prace probihat.

Clanek II.
Opravnéné osoby ve vécech technickych

21.  Vcelém rozsahu prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy jsou opravnéni
jednat ve vécech stavebné technickych, véetné zapisovani do stavebniho deniku:
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Na strané objednatele ve vécech smluvnich:

Jméno:
Tel:
Na strané objednatele ve vécech technickych:

Jméno:
Tel: +
Email:
Jméno
Tel: +
Email:

Objednatel je dale opravnén po podpisu této smlouvy urcit i dalsi osobu, jejiz
identifika¢ni tdaje pisemné sdéli zhotoviteli, kterd je oprdvnéna provadét
kontrolu provadéni dila (dale jen , TDS”).

Na strané zhotovitele ve vécech smluvnich:

Jméno:
Tel:
Email:

Na strané zhotovitele ve vécech technickych:

Jméno:
Tel
Email:

Jméno:
Tel:
Email:

Jméno:
Tel:
Email:

Jméno:
Tel:
Email:

2.2.  V ptipadé, ze dojde ke zméné opravnénych osob uvedenych v odst. 2.1. této smlouvy,
zavazuje se smluvni strana, jiz se zména tykd, o této skutecnosti neprodlené pisemné
informovat druhou smluvni stranu. Tato zména se nepovaZzuje za zménu smlouvy.
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Clanek IIL
Pfedmét smlouvy a rozsah plnéni

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo
vymezené v odst. 3.2. této smlouvy na svijj ndklad a nebezpeci a zdvazek objednatele
radné ukoncené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli v této smlouvé sjednanou
cenu.

Dilem dle této smlouvy jsou stavebni prace s nadzvem ,Stavebni dpravy
hygienickych zafizeni v 3.NP Gymnazia, Praha 2, Boti¢skda 1” vcetné vSech
souvisejicich ¢innosti, pficemz stavebni prace musi byt provedeny v souladu s touto
smlouvou, vcetné jejich priloh projektové dokumentace a pfilohy vyplnéného
soupisu praci. Zhotovitel je povinen se fidit také moznymi rozhodnutimi a
stanovisky dotcenych organt statni spravy tykajicich se dila.

V ramci stavebni akce dojde k stavebnim tpravam hygienickych zafizeni v tietim
nadzemnim podlazi. Dojde k vybourdni sou¢asného sanitarniho zafizeni a pricek.
Prostory budou nadéleny zdénymi pfickami. Bude zachovana dispozice spole¢né
predsitiky. Ve spole¢né predsini bude osazena zavésnd vylevka pro uklid a bude
zfizena pohotovostni sprcha jako bezpec¢nostni sprcha pro provadéni pokustt v
nedaleké chemické laboratofi. Pfedsirika bude z toho divodu vybavena odtokovym
kanalkem.

WC divek bude vybaveno dvéma umyvadly, dvojici samostatnych WC kabin a
jednou hygienickou kabinou (WC, umyvadlo, rué¢ni sprcha). Chlapecké toalety jsou
navrzeny s jednim umyvadlem, dvojici pisoari a jednou WC kabinou s vlastnim
umyvadlem.

Soucasti akce je dodavka vnitfniho vybaveni, jako jsou zrcadla, zdsobniky na mydlo,
zasobnik na toaletni papir a osusovac rukou.

Dilem se pak rozumi mimo jiné:

3%

a) bouraci prace (pficky, vnitini dvefe, zafizovaci predméty, viditelné prvky
technickych rozvodd, povrchové tpravy podlah (cca 3 cm), ptivodni keramické
obklady)

b) odstranéni nesoudrzné omitky na obvodovych sténach as stropé do cca 30%
C) doprava a odvoz a likvidace stavebniho materidlu

3%

d) montdz a stavba novych zdénych pficek a zdénych délicich pricek WC
kabinek

e) dodévka urinaé¢nich stén, dvefi a keramického a dalsiho zafizeni

f) nové rozvody teplé a studené vody a kanalizace

8) repase oken, dveti, nové osazeni dvefi

h) nové svételné a zadsuvkové rozvody ze stavajicich patrovych rozvadéct

i) pokladka nové podlahy - keramické dlazba
i) omitnuti omitkou a $tukem, provedeni hydroizola¢ni stérky, malovani

k) dodéavka veskerého potfebného materialu, pokladka obkladd a podlahovych
material
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Vsechny stavebni prace musi byt provedeny v souladu s vyhlaskou 298/2009 Sb. a s
pozadavky piislusnych norem pro navrhovani a provadéni staveb uvedenych v
Seznamu ceskych norem a ve Véstniku Utadu pro technickou normalizaci, nebo v
kvalité vyssi. Je nutno fidit se pokyny, pozadavky a technickymi predpisy a
podnikovymi normami vyrobci a dodavateli jednotlivych materialti, vyrobkid a
systémti. Pradce mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami,
které se mohou prokdzat piislusnou kvalifikaci a referencemi. VSechny pouZité
materialy a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu § 47 novely zdkona 50/76
Sb. z roku 1992, zédkona 22/97 Sb., natizeni vlady 178/97 Sb. a zakonti souvisejicich a
novel.

Predmét této smlouvy zahrnuje i dodavky a instalace zafizeni, movitych véci
a piipadné jejich uvedeni do provozu, pokud jsou tato soucasti plnéni a dale zejména:

dopravu movitych véci, véetné veskerych stavebnich materialdi a stavebni techniky,
na misto plnéni, jejich pfipravu k provozu a kontrolu pfed uvedenim do provozu
a uvedeni do provozu,

odvoz a likvidaci vSech obalt a dalSich materiali pouzitych pfi plnéni dila,
v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, a 0 zméné nékterych

NP2

dalsich zakonti, ve znéni pozdéjsich predpisd,

a dalsi ¢innosti a povinnosti vymezené v této smlouvé.

Clanek IV.
Pojisténi

Zhotovitel je povinen na své ndklady uzavfit s pojistovnou (tj. osobou dle platnych
pravnich predpist opravnénou k této ¢innosti) pojisténi dila a stavenisté proti vsem
rizik(im, a to miniméIné na celkovou cenu dila a toto pojisténi udrzovat minimalné
od tcinnosti smlouvy do dokonceni dila. Dale je zhotovitel povinen uzaviit pojisténi
odpovédnosti za skodu zptisobenou jeho ¢innosti pfi realizaci dila, a to do vySe min.
2.000.000,- K¢ a toto pojisténi udrZzovat od tucinnosti této smlouvy do skonceni
zaru¢ni doby dle této smlouvy. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen predat
objednateli nejpozdéji do 3 pracovnich dnii od pisemné (postacuje e-mailem) vyzvy
objednatele. V piipadé, Ze tyto doklady nebudou predany objednateli nejpozdéji do
14 dnti od vyzvy objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Objednatel je opravnén ¢init tuto vyzvu opakované.

Clanek V.
Prohlaseni zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, ze se pfed uzavienim této smlouvy detailné seznamil
s projektovou dokumentaci vztahujici se k této smlouvé, jakoZ i s mistem plnéni dila.
Zhotovitel prohlasuje, Ze neshledal nic, co by mu jakkoliv branilo fadné a vcas dilo
provést a dokonit.
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Zhotovitel se zavazuje provést dilo také v souladu s piislusnymi technickymi
a technologickymi normami vcetné CSN ijejich informativnich ¢asti a s pravnimi
predpisy.

Clanek VI.

Misto provadéni dila (stavenisté), zahdjeni provadéni dila a doba provedeni dila

Mistem provadéni dila je sidlo objednatele na adrese Boti¢ska 1, 128 01 Praha 2, jak je
vymezeno v odst. 1.2. této smlouvy (dale jen ,stavenisté”). Objednatel se zavazuje
predat zhotoviteli stavenisté, nejpozdéji do 5 dnt od Géinnosti této smlouvy, pokud
nebude mezi smluvnimi stranami pisemné (postac¢uje emailem) dohodnut pozdéjsi
termin. Zhotovitel se zavazuje stavenisté v uvedeny termin previt. O predani
stavenisté zhotoviteli bude sepsan predavaci protokol, ktery bude obsahovat popis

stavu stavenisté, vyhotoveny ve dvou paré, a podepsany obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo nejpozdéji do 11.8.2020. Zhotovitel se zavazuje
provadét dilo vsouladu s harmonogramem praci, ktery tvoii pfilohu ¢. 2 této
smlouvy.

Clanek VILI.
Celkova cena za dilo a jeji splatnost

Celkova cena dila ¢ini 824.225,55 K¢ bez DPH (slovy: osm set dvacet ¢tyfi tisice dvé
sté dvacet pét korun ceskych a padesat pét halért), plus DPH ve vysi 173.087,37 K¢
(slovy: jedno sto sedmdesat tfi tisice osmdesat sedm korun ceskych a tficet sedm
haléftr), celkem tedy castka 997.312,92 K¢ véetné DPH (slovy: devét set devadesat
sedm tisic tfi sta dvandct korun ¢eskych a devadesat dva haléfte).

Cena uvedena v odst. 7.1. této smlouvy je cenou pevnou a tplnou a obsahuje veskeré
ndklady zhotovitele na provedeni dila a zhotovitel neni opravnén narokovat po
objednateli za provedeni dila zddnou jinou ¢astku. Na cenu nema vliv inflace v Ceské
republice, zména kurzu K¢ viaci zahrani¢énim ménam, ani vyvoj mzdovych nakladd,
cen surovin, produktt a materidlovych vstupt, kdy veskeré tyto vlivy jsou jiz
zahrnuty ve vyse uvedené cené.

Cena provedenych praci bude zaplacena zhotoviteli na zdkladé darového dokladu
vystaveného zhotovitelem. Zhotovitel mtize po dohodé se zadavatelem vystavit dil¢i
fakturu na zakladé odsouhlaseného soupisu provedenych dil¢ich praci. Po fadném
predani a prevzeti pfedmétu plnéni bez zjevnych vad a nedodélkt vystavi zhotovitel
kone¢nou fakturu. Splatnost faktury se sjedndava na 21 dnd od jejtho doruceni
objednateli.

Soupis provedenych praci bude zhotovitel objednateli pfedkladat vzdy do ttetiho
pracovniho dne po dokonceni danych dil¢ich praci. Objednatel se zavazuje soupis
praci zhotovitele odsouhlasit do 3 pracovnich dna po jeho predlozeni. Fakturovany
budou pouze prace a dodavky, které jsou predmétem smlouvy a jsou kvalitné
provedeny. Prace, které nebyly provedeny a materidl, ktery nebyl zabudovén,
nebudou fakturovany. Fakturace praci a dodavek bude vazana na polozkovy
rozpocet nabidky dodavatele stavby (pfiloha ¢. 1 této smlouvy). Pravo na fakturaci za
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provedené prace a zabudovany materidl vznikd dnem odsouhlaseni a potvrzeni
soupisu provedenych praci a dodavek technickym dozorem objednatele.

Nebude-li faktura obsahovat veskeré nalezitosti dle pfislusnych platnych pravnich
predpistt ¢i sjednané v této smlouvé, je objednatel opravnén fakturu ve lhité
splatnosti bez zaplaceni vratit zhotoviteli s vytknutim vad. Zhotovitel je povinen
fakturu opravit nebo vystavit fakturu novou, pficemz vracenim faktury piestava
béZet ptivodni lhita splatnosti, kdy tato lhtta splatnosti za¢ina béZet znovu ode dne
doruceni opravené faktury objednateli.

Cena dila je dana souc¢tem ceny poloZek v soupisu praci, ktery je piilohou ¢&. 1 této
smlouvy. V piipadé, Ze by v priibéhu realizace pfedmétu plnéni doslo k provadéni
vicepraci, ¢i ménépraci (ménéprace ¢i viceprace nelze provést bez souhlasu
objednatele), bude pro uréeni ceny téchto praci rozhodné cena uvedend v priloze ¢. 1
této smlouvy u dané polozky, kterd ma byt vykonana ve vétsim objemu, nebo ktera
vykonana byt nemd, pokud bude soupis praci tuto polozku obsahovat. V pfipad¢, ze
u piipadnych vicepraci nebude dana polozka uvedena v piiloze ¢.1 této smlouvy,
bude jeji cena stanovena jako cena v misté a ¢ase obvykla dohodou smluvnich stran.

Clanek VIIL
Prava a povinnosti zhotovitele
Provadéni dila

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat pokyny objednatele, pokud nebudou vrozporu s pfislusnymi
technickymi a technologickymi normami véetné CSN, pravnimi a jinymi predpisy,
stanovisky orgdnt statni spravy, provadéci vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, anebo odbornymi znalostmi zhotovitele. V pfipadé,
Ze pokyny objednatele nebudou v souladu s vyse uvedenym, zhotovitel objednatele
pisemné o této skutecnosti uvédomi, vcetné ndlezitého zdévodnéni, a pozadda
objednatele o jejich pfehodnoceni. Bude-li objednatel pfesto na svém pokynu trvat,
zhotovitel se zavazuje pokynem fidit, avSak dusledek tohoto pokynu nebude bran
jako vada dila.

Véci, které jsou pottebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, pokud v této
smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel. Zafizeni stavenisté, véetné
umisténi dosud nezabudovanych nebo odstranénych materialti a stavebni techniky,
zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci piedanou
objednatelem a s poZadavky objednatele.

Zhotovitel bere na védomi, ze kmistu provadéni dila priléha klidova zastavba
s bytovymi domy. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje, Ze bude provadét hlu¢né
prace o vikendech a ve dnech pracovniho klidu pouze s vyslovnym svolenim
zadavatele. V pracovnich dnech mtize zhotovitel provadét hlu¢né prace pouze v dobé
od 7:00 hod. do 19:00 hod.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér energii potfebnych k provadéni dila, pficemz
cenu energii bude hradit objednatel.
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8.5.  Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek a cistotu. Zhotovitel je povinen
na své ndklady provadét denni uklid stavenisté a prabézné odstrariovat odpady
ze stavenis$té a zarovndvat nerovnosti terénu vzniklé jeho ¢innosti. To samé plati
o okoli stavenisté, pokud jej zhotovitel znecisti. V pfipadé, Ze zhotovitel k vyzvé
objednatele neprovede odstranéni znecisténi, je opravnén toto znecisténi odstranit na
naklady zhotovitele za pomoci tietich osob objednatel.

8.6.  Zhotovitel je po dokonceni dila pfed jeho pfeddnim povinen vyklidit stavenisteé
a provést jeho uklid (od odpadt, stavebnich hmot, prachu, zaschlych zbytkh
materiali a barev apod.). Stejné tak je povinen postupovat i pii odstoupeni od této
smlouvy. V pfipadé nesplnéni této povinnosti je objednatel opravnén provést
vyklizeni a tklid stavenisté na naklady zhotovitele tfeti osobou a veskeré movité véci
uloZit do tschovy, a to na ndklady zhotovitele.

8.7.  Zhotovitel odpovida za bezpec¢nost a ochranu zdravi svych zaméstnancii i ostatnich
osob v prostoru staveni$té a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Déle se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické (zejména
protihlukové) a pripadné jiné predpisy souvisejici s realizaci dila.

8.8.  Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pifi provadéni dila nepouZije Zadny
materidl, o kterém je v dobé jeho uZiti znamo, ze je skodlivy ¢i nebezpecny lidskému
zdravi ¢i zivotnimu prostredi.

8.9.  Objednatel méa prévo v piipadé sporu ¢i jiné opradvnéné potieby k ovéreni jakosti dila
¢i jeho ¢asti nechat vyhotovit znalecky posudek. V piipadé, Ze jeho vysledek ukaze
opravnénost pochyb ¢i ndmitek objednatele, ponese naklady na jeho vyhotoveni
zhotovitel.

8.10. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila pouzit pouze materidly, vyrobky
a konstrukce, které maji takové vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila
byla pii bézné tdrzbé zarucena zejména pozadovana mechanicka odolnost a stabilita,
pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedni
a bezpecnost pfi uzivani, jakoz i ochrana proti hluku.

8.11. Veskeré odborné prace pfi provadéni dila musi byt vykondvany osobami majicimi
prislusnou kvalifikaci (i odbornou a zdravotni zptisobilost). Zhotovitel je povinen na
pozadani objednatele predlozit doklad o kvalifikaci téchto osob, vcetné osob
poddodavateli. Objednatel je oprdvnén po zhotoviteli pozadovat, aby odvolal
zprovadéni dila pracovnika, ktery nema pfislusnou odbornou ¢i zdravotni
zpussobilost, ktery si pocina tak, Ze to ohrozuje bezpec¢nost a zdravi jeho, jinych
pracovnikti ¢i tfetich osob, pfip. je-li jeho chovani hrubé nemravné. Neodvola-li
zhotovitel takového pracovnika, je objednatel opradvnén takového pracovnika vykézat
z mista provedeni dila sdém. Uvedené plati obdobné i ve vztahu k pracovnikiim
poddodavatelt zhotovitele.

8.12. Zhotovitel prebird nebezpe¢i zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765 odst. 2
obc¢anského zakoniku.

8.13. Zhotovitel je povinen fadné a v souladu se stavebnim zakonem a jeho provadéjicim

predpisem vést stavebni denik. Zhotovitel je povinen umoznit kdykoliv objednateli
nebo TDS do tohoto deniku nahlédnout.
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a) Povinnost vést stavebni denik konc¢i predanim a prevzetim dila. Pokud by bylo
dilo objednateli pfeddno s vadami, vede zhotovitel stavebni denik i po dobu jejich
odstrariovani.

b) Zhotovitel je povinen vést stavebni denik alesponl v jednom originale a alespori 1
kopii. Origindl a jednu kopii stavebniho deniku preda zhotovitel objednateli poté, co
mu skon¢i povinnost vést stavebni denik.

Clanek IX.
Kontrola provadéni dila objednatelem

91.  Zhotovitel je povinen umoznit objednateli, TDS nebo jeho povéfenému zastupci
kdykoli v dobé¢, kdy je provadéna na stavenisti jakakoliv prace, pfistup na staveniste,
za Ucelem kontroly postupu praci a provadéni dila.

9.2.  Objednatel ¢i TDS je opravnén pribézné kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li
objednatel ¢i TDS, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi,
je objednatel ¢i TDS opravnén doZadovat se napravy a toho, aby zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél faddnym zplisobem. Jestlize
zhotovitel tak neudini ani v pfiméfené lThité mu k tomu poskytnuté a jeho postup by
vedl nepochybné k podstatnému poruseni této smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy. U vad vytknutych objednatelem ¢i TDS v priabéhu
provadéni dila, se zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit nejpozdéji do 15 dnti. Tuto
lhiitu 1ze prodlouzit pouze pisemnou dohodou objednatele a zhotovitele, pouze
z objektivnich technologickych davodd, a po zdivodnéné Zzadosti zhotovitele.
Zhotovitel rovnéz nesmi provadét v misté vytknuté vady Zzadné dal$i navazujici
prace, které by branily odstranéni vady, dokud vytknuta vada nebude zhotovitelem
fadné odstranéna.

9.3. Kontrola dila bude dale provadéna za pfitomnosti zhotovitele a objednatele a/nebo
TDS na misté provadéni dila v pravidelnych kontrolnich dnech, které se budou konat
jednou tydné vzdy ve stejny piedem stanoveny den a cas (pfipadné nésledujici
pracovni den, pokud na smluveny pracovni den pfipadne statni svatek) na stavenisti.
O jejich konani bude sepsan vzdy pisemny protokol, a to ve dvou paré, kdy kazda ze
smluvnich stran obdrzi po jednom paré. Objednatel i TDS jsou opravnéni
podepisovat protokoly z kontrolnich dni.

Clanek X.
Poddodavatelé zhotovitele a povinnost koordinace

10.1. Pii provadéni ¢asti dila jinou osobou - poddodavatelem, ma zhotovitel odpovédnost,
jako by dilo provadél sam.

10.2.  Zhotovitel je povinen zavazat tyto tieti osoby - poddodavatele k dodrZovani
obdobnych povinnosti, jaké ma zhotovitel na zdkladé této smlouvy a soucasné
se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré své povinnosti k poddodavateltim, k nimz
se zavéazal, a to véetné povinnosti a podminek platebnich.
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10.3. Zhotovitel je opravnén provadét dilo pouze za vyuZiti poddodavateld, ktefi jsou
uvedeni v pfiloze ¢. 3 této smlouvy. Zménit poddodavatele je zhotovitel oprdvnén
pouze se souhlasem objednatele.

Clanek XI.
Pfedani dila

11.1.  Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejpozdéji 3 pracovni dny
pfedem, kdy bude dokonc¢ené dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je povinen
nejpozdéji v oznameny termin zahdjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.
Objednatel je povinen pievzit dilo, jen pokud nebude vykazovat vady a nedodélky,
které by branily fddnému uzivani.

O piedani a prevzeti dila sepiSou smluvni strany piedavaci protokol, jimi obéma
podepsany, vyhotoveny ve dvou paré, kdy kazda ze smluvnich stran obdrzi
po jednom paré. Protokol bude obsahovat popis dila a pfipadné vady a nedodélky
nebranici uzivani a pievzeti. Objednatel neni povinen dilo nebo jeho ¢ast prevzit,
pokud bude vykazovat vady a nedodélky branici jeho uzivani. O odstranéni vad
a nedodélki dila bude sepsan predavaci protokol.

Dilo je povazovano za dokoncené, pokud nebude vykazovat vady ¢i nedodélky, které
by branily uzivani.
11.2.  Zhotovitel je povinen pfipravit a pfedat objednateli u pfedédni a pfevzeti dila zejména
tyto doklady (byly-li vyhotoveny ¢i byla povinnost je vyhotovit):
- z&apisy, protokoly a osvédcéeni (atesty a revizni zprdvy) o provedenych
zkouskach a métenich, pokud jsou tyto potfeba v rdmci této stavby,

- certifikaty a prohlaseni o shodé dle piislusnych platnych pravnich predpist,
pokud jsou tyto potfeba v ramci této stavby,

- doklady o likvidaci veskerého odpadu dle zédkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech
a o zméné nékterych dalsich zakond, vzniklého provadénim dila,

- jiné dokumenty a zdvazna stanoviska dotcenych organt, pokud se takové
v prubéhu stavby vyskytnou,

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

Bez predani téchto dokladt neni objednatel povinen dilo prevzit.
Clanek XII.
Zaruky

12.1.  Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila, véetné veskerych jeho soucasti, v délce 60
mésict. Zaruéni doba zac¢ne bézet pfedanim dokonceného dila objednateli.

12.2.  Zaruéni doba nebéZzi ode dne uplatnéni reklamace do dne vyfizeni reklamace
zhotovitelem. Dnem vyfizeni reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyfizeni
reklamace zhotoviteli. O tuto dobu se zaru¢ni doba prodluzuje.
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Clanek XIII.
Vlastnické pravo a pfechod nebezpeci skod na dile

13.1. Kprovddénému dilu, véetné vSech do né& zabudovanych ¢i umisténych ¢asti, ma
vlastnické pravo od pocatku a po celou dobu provadéni dila objednatel.

13.2.  Nebezpeci skody na provadéném dile, péce o nezabudované materidly a jejich spréva,
véetné rizik jejich ztraty nebo poskozeni, po celou dobu provadéni dila, az do jeho
predéni a odstranéni vSech pfipadnych vad a nedodélkii, nese zhotovitel.

13.3. Vlastnické pravo knezabudovanym materidldm a technologiim slouZzicim
k provedeni pfedmétu dila prechazi na objednatele v okamziku jejich zabudovani
do dila.

Clanek XIV.
Vady dila, odstoupeni od smlouvy, vypovéd smlouvy

14.1.  Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani. Za vady dila, na néz se
vztahuje zéruka za jakost, a které se vyskytnou v zaru¢ni dobé, odpovida zhotovitel
v rozsahu této zaruky. Zaruka se nevztahuje na opottebeni dila vzniklé béZnym
uzivanim dila.

14.2. Vady, na které se vztahuje zaruka ¢i odpovédnost zhotovitele za vady (tedy i vady
a nedodélky nebranici uzivani dila zjisténé pii predani dila), se zhotovitel zavazuje
odstranit v pfiméfeném terminu podle povahy vzniklé vady, nejpozdéji vsak do 15
dntt ode dne vyrozuméni zhotovitele o jejich existenci ¢i od podpisu predavaciho
protokolu, v pfipadé ze v protokolu budou uvedeny vady a/nebo nedodélky dila.
Tuto Thttu 1ze prodlouzit pouze pisemnou dohodou objednatele a zhotovitele, pouze
z objektivnich technologickych davodii a po zdivodnéné Zadosti zhotovitele.

14.3. Neodstrani-li zhotovitel vytéenou vadu ani do 5 dntt poté, co méla byt odstranéna,
je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou osobu. Veskeré takto vzniklé
naklady se zavazuje objednateli uhradit zhotovitel, pficemz thradou neni dotcen
narok objednatele na nahradu vzniklé skody.

14.4. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat na adrese sidla zhotovitele bez
zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi (postacujici je i emailem opravnéné osobé
zhotovitele). V reklamaci musi byt popsano a uvedeno, jak se vady projevuji. Déle
v reklamaci objednatel uvede, jakym zplisobem poZzaduje provést napravu.
Objednatel je opravnén pozadovat:

a) odstranéni vady dodanim ndhradniho plnéni (u vad materialt apod.),
b) odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelnd,
c) slevu z celkové ceny dila.
Objednatel je opravneén si vybrat zptisob odstranéni vady dle vlastni avahy.
14.5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dntt po obdrzeni reklamace vad pisemné

ozndmit objednateli, zda reklamaci uzndva ¢i neuzndva (pokud tak neucini ma
se za to, Ze reklamaci objednatele uznava).
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14.6. Reklamaci vad lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruc¢ni lhity, pficemz
i reklamace odeslané objednatelem v posledni den zaruc¢ni lhity se povazuje za vcas
uplatnénou.

14.7. Povinnost odstranit vady dila mé zhotovitel, ktery nese nédklady na odstranéni
reklamované vady. Zhotovitel ma povinnost odstranit vady i ve spornych pi¥ipadech
a pripadech, kdy zhotovitel reklamované vady neuznava ¢i se neciti byt odpovédny
za vady, pficemz naklady za odstranéni vad nese aZ do pravomocného rozhodnuti
o odpovédnosti za vady.

14.8. Pfedani a prevzeti dila ¢i staveni$té nema vliv na odpovédnost zhotovitele za skodu
zptisobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku zhotovitele,
vyplyvajicim z této smlouvy.

14.9. Odstoupenim objednatele od této smlouvy mda objednatel proti zhotoviteli narok
na ndhradu ndkladd véetné vicendkladd jim vynaloZenych na dokonceni dila tfeti
osobou/-ami a na nahradu $kody v pIné vysi, a to vedle smluvni pokuty/-t.

14.10. Odstoupenim od této smlouvy neni dotéeno pravo na zaplaceni smluvnich pokut,
nahrady Skody ani prava a povinnosti, které vzhledem ke své povaze maji trvat i po
ukonceni smlouvy (zaruka apod.).

14.11. V piipadé odstoupeni od této smlouvy jsou smluvni strany povinny provést finan¢ni
vyporadani, a to v jednotkovych cenéach dle ocenéného soupisu praci.

14.12. Objednatel je oprdvnén od této smlouvy odstoupit v nasledujicich pfipadech:

- v pripadé podstatného poruseni smluvnich povinnosti ze strany zhotovitele.

- pokud se zhotovitel ocitne v prodleni s provedenim a preddnim dila o vice
nez 30 dni.

- pokud zhotovitel pferusi bez udéni dtivodu préace na provadéni dila, a to na
dobu delsi nez 15 dnti nebo v pfipadé, Ze zhotovované dilo se jevi jako zcela
nezpusobilé k tcelu uziti.

- pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo bude proti nému vydano
rozhodnuti o tpadku.

Clanek XV.
Smluvni pokuty

15.1. Pro pfipad, Ze zhotovitel porusi svou povinnost fadné provést a dokoncit dilo v dobé
uvedené v této smlouve, sjednédvaji smluvni strany této smlouvy smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni s dokoncenim dila.

15.2. Pro piipad, Ze zhotovitel porusi svou povinnost odstranit vady nejpozdéji do 15 dntt
ode dne vyrozumeéni zhotovitele o jejich existenci nebo od podpisu predavaciho
protokolu ¢i v prodlouZené 1hité, sjednavaji smluvni strany této smlouvy smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni s odstratiovanim vad.
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15.3. Pro ptipad, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto
smlouvou a nesjednd napravu tohoto poruseni do 5 pracovnich dnt od pisemného
upozornéni objednatelem ¢ porusi tutéz povinnost znovu po upozornéni
objednatelem, sjednévaji smluvni strany této smlouvy smluvni pokutu ve vysi 1.000,-
K¢ za kazdy jednotlivy piipad poruseni povinnosti.

15.4. 'V pripadé nedoloZeni pojistky ¢i pojistné smlouvy ve lhiité uvedené v ¢l. IV. odst. 1
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni s pfeddnim téchto dokumentd.
V piipadé, ze tyto doklady nebudou predany objednateli nejpozdéji do 14 dni ode
dne nasledujictho po dni posledniho dne lhtGty pro fadné predani, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ (vedle smluvni
pokuty uvedené v prvni vété tohoto odstavce).

15.5. Veskeré smluvni pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnt ode dne uplatnéni
smluvni pokuty. Uplatnénim jakékoliv smluvni pokuty neni dotéen narok
na ndhradu $kody, ktery je objednatel opravnén vymdhat po zhotoviteli vedle
smluvni pokuty, a to v plné vysi. Smluvni strany tedy nebudou aplikovat ust. § 2050
obc¢anského zakoniku.

15.6. Zhotovitel neni povinen hradit smluvni pokutu, pokud bylo poruseni povinnosti
zavinéno z dtvodu vyssi moci, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit. O mozném
poruseni povinnosti zhotovitele zdivodu vyssi moci je zhotovitel povinen
bezodkladné informovat objednatele. Vyhradné objednatel je opravnén rozhodnout
o tom, zda se jednd o vy$si moc.

Clanek XVIL
Dorucovani

16.1. Veskeré vyzvy, odstoupeni od smlouvy, reklamace a jiné pisemnosti se dorucuji
na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvé ¢i emailovou adresu
té které smluvni strany, pokud to ustanoveni této smlouvy vyslovné pfipousti. Pokud
v prubéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z tcastniki,
je povinen tento ucastnik neprodlené pisemné oznamit druhému Gcastnikovi tuto
zménu, a to zpusobem uvedenym vtomto c¢lanku. Nebyl-li objednatel nebo
zhotovitel na uvedené adrese zastizen, pisemnost se prostfednictvim postovniho
dorucovatele ulozi na posté. Nevyzvedne-li si G¢astnik zasilku do deseti kalendafnich
dnit od uloZeni, povaZzuje se posledni den této doby za den doruceni, i kdyz
se tcastnik o doruceni nedozvédél. Ozndmeni ucinénd emailem se povazuji za
dorucend v pracovni den nasledujici po dni odeslani.

16.2.  VSechny tukony dle této smlouvy mohou byt také ucinény v pisemné formé
a doruceny druhé smluvni strané osobné oproti pisemnému potvrzeni podepsanému
osobou opravnénou jednat za tuto smluvni stranu.

Clanek XVIL
Ostatni ujedndni, povinnost mléenlivosti

17.1. Prava a povinnosti z této smlouvy pfechazeji na pravni nastupce smluvnich stran.
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17.2.  Zhotovitel neni opravnén bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele
postoupit jakoukoliv pohleddvku z této smlouvy, ¢i jakékoliv prava a povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy.

17.3.  Zhotovitel je opravnén proti objednateli zapocist pouze ty pohleddvky, které jsou
ze strany objednatele pisemné uznané nebo proti nému pfiznané na zakladé
pravomocného rozhodnuti (exeku¢niho titulu).

17.4. Objednatel je opravnén proti pohledavce zhotovitele na zaplaceni celkové ceny ¢i jeji
¢asti ¢i jakékoliv jiné pohleddvce zhotovitele at splatné ¢i nesplatné zapocitat svou
splatnou i nesplatnou pohledavku vici zhotoviteli.

17.5.  Smluvni strany se zavazuji, Ze pro jiné tcely, neZ je plnéni pfedmétu této smlouvy
a jednani smeéfujici k plnéni povinnosti a vykonu prav vyplyvajicich z této smlouvy,
jiné osobé nesdéli, nezpristupni, pro sebe nebo pro jiného nevyuziji obchodni
tajemstvi druhé smluvni strany, o némz se dovédély nebo dozvi tak, Ze jim bylo nebo
bude svéfeno nebo se jim stalo jinak pfistupnym v souvislosti s plnénim této
smlouvy, obchodnim ¢i jinym jednanim, které spolu vedly nebo povedou. Povinnosti
zachovévat obchodni tajemstvi stanovené v tomto ¢lanku této smlouvy se netykaji
zakonnych povinnosti objednatele (jako napi. zvefejnit znéni smlouvy v souladu se
zakonem o vefejnych zakazkach ¢i v souladu se zdkonem o registru smluv).

17.6. Obchodnim tajemstvim se pro ucely této smlouvy rozumi veskeré skutecnosti
obchodni, vyrobni ¢i technické povahy souvisejici s ¢innosti smluvnich stran, zejména
veskera pramyslovd prava a know-how, které maji skute¢nou nebo alespon
potencialni materidlni ¢i nemateridlni hodnotu, nejsou v obchodnich kruzich bézné
dostupné a maji byt podle vtile smluvnich stran utajeny.

17.7.  Smluvni strany se zavazuji, Ze ke skutecnostem tvoricim obchodni tajemstvi, umoZzni
pfistup pouze pracovnikiim a osobam, které se smluvné zavazaly mlcenlivosti
o skutecnostech tvoricich obchodni tajemstvi.

17.8.  Smluvni strany jsou povinny zachovavat obchodni tajemstvi i po skonceni tohoto
smluvniho vztahu po dobu, po kterou trvaji skute¢nosti obchodni tajemstvi tvorici.

17.9. Smluvni strany se zavazuji, Ze informace ziskané od druhé smluvni strany nebo pfi

spolupraci s ni nevyuziji k vlastni vydéle¢né c¢innosti a ani neumozni, aby je
k vydéle¢né ¢innosti vyuzila tieti osoba.

Clanek XVIIL
Zmény dila navrhované objednatelem a zhotovitelem

18.1. Objednatel je opravnén pozadovat dil¢i zmény dila, pficemZ zhotovitel je povinen
objednateli vyhovét, pokud tomu nebudou branit zdvazné objektivni dtivody.

18.2. Z&dna zména dila navrZena zhotovitelem nesmi byt uskute¢néna bez ptedchoziho
pisemného odsouhlaseni zmény objednatelem.

18.3. Zmeéna v pribéhu provadéni dila bude objednatelem odsouhlasena prostfednictvim
zapisu ve stavebnim deniku, kde musi byt popsana pldnovana zmeéna i s odkazem na
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soupis praci, ktery tvofi ptilohu ¢. 2 této smlouvy a vcetné ceny planované zmény.
Objednatel odsouhlasi zménu svym podpisem s uvedenim data podpisu. Objednatel
je vzdy opravnén pozadovat, aby zména byla provedena formou dodatku k této
smlouvé. V pfipadé, Ze budou na dile provedeny zmény, zavazuji se smluvni strany
nejpozdéji pred dokoncenim dila uzavfit dodatek k této smlouvé, ve kterém budou
jednotlivé zmény shrnuty.

18.4. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom skute¢nosti, Ze neni oprdvnén pozadovat
thradu vicepraci, tedy praci a dodavek, které nebyly sjednany touto smlouvou, aniz
by byly pfedem pisemné dohodnuty formou pisemného dodatku k této smlouvé
podepsaného zhotovitelem i objednatelem, a to i piesto, Ze je jiz provedl.

Clanek XIX.
Zaveérecna ustanoveni

19.1. Tato smlouva a pravni vztahy vzniklé z této smlouvy se fidi ¢eskym pravnim fadem,
zejména obcanskym zdkonikem. Tato smlouva nabyva platnosti podpisem obéma
smluvnimi stranami. Smlouva nabyva G¢innosti podpisem obou smluvnich stran.

19.2.  Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi vzestupné ¢islovanymi dodatky, neni-li
v této smlouvé uvedeno jinak.

193. V ptfipadé, Ze se nékteré wustanoveni této smlouvy stane neplatnym
¢i nevymahatelnym, ziastavaji ostatni ustanoveni i nadéle v platnosti, ledaZze pravni
predpis stanovi jinak. Smluvni strany se zavazuji takové neplatné ¢i nevymahatelné
ustanoveni nahradit jinym, odpovidajicim Gcéelu ustanoveni neplatného
¢i nevymahatelného.

19.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ objednatel i zhotovitel
obdrzi kazdy po jednom stejnopise.

19.5. Soucasti této smlouvy jsou tyto prilohy:

Pfiloha ¢. 1 - Vyplnény soupis praci

Priloha ¢. 2 - Harmonogram praci

Ptiloha ¢. 3 - Cestné prohlaseni o zakladni zptsobilosti
Pfiloha ¢. 4 - Seznam vyznamnych sluzeb

Pfiloha ¢. 5 - Pojistna smlouva ALLIANZ a.s.

Priloha ¢. 6 - Vypis z obchodniho rejstfiku

Pfiloha ¢. 7 - Vypis ze Zivnostenského rejstiiku
Pfiloha ¢. 8 - Vypis a potvrzeni o registraci k DPH

Priloha ¢. 9 - Projektova dokumentace - (Zhotovitel potvrzuje, Ze dne 25.06.2020 obdrzel
od objednavatele(investora) 1 KS paré PD s ¢islem ¢islo 4. Objednavatel je povinen v den
pfedani stavenisté predat jesté druhé paré PD. Celkem maji byt predany 2 KS paré PD).
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V Praze dne 29. 06. 2020 V Praze dne 30. 06. 2020
Za zhotovitele Za objednatele
Jednatel spolecnosti feditel gymnazia
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