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SMLOUVA o DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dá1e

jen „občanský zákoník“)

(dá1ejen jako ,,sm10uva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

ICQ: 00583171

DIC: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednatel“ nebo ,„Stavebník“)

a

Zhotovitel: Bones, s.r.o.

sídlo/bydliště : Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10

—

IČO: 27936333

DIČ: C227936333

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze C 127723

(dále jen „zhotovitel'“)

(dále téžjako „smluvní stran)/“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu 0 dilo
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II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy (dále jen „dílo“) je realizace stavby: „Revitalizace lokality

Černý Kříž“ scílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizovaná

vrámci projektu LIFE l7NAT/CZ/OOO452 „Life for MIRES“ (celým názvem

Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in

Sumava and Bavarian Forest“. Dílo je blíže specifikováno v příloze č. 1 - Nabídkový

rozpočet a v příloze č. 3 — Projektová dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje

k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou

k provedení díla nezbytné.

III. Kvalitativní podmínky

Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými

normami CSN a přílohou č. 3 — Projektová dokumentace.

IV. Dodací podmínky

Záruční doba: 48 měsíců na práce provedené zhotovitelem.

Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a

které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolámího

předání a převzetí díla.

Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení

některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle

cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je

povinen přistoupit na rozšíření díla o práce, které jsou nutné k dokončení a správné

funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení).

Změny díla musí být v souladu s ustanovením § 222, z. č. 134/2016 Sb. 0 zadávání

veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.

Práce, které již vprůběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě,

musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli

škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené

objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

V. Staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání

staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dilo.

Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou

osobou zajistí zhotovitel.

Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.

Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby

nevznikly žádne škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je

povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.
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Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za

sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za

provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně

třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu,

nebo škodu odstranit na své náklady, ato V časovém rámci uzavřené smlouvy.

V případě havárii (např. úniku ropných látek nebo olejů) je zhotovitel povinen

zasáhnout okamžitě po zjištění havarijního stavu a zjednat nápravu podle

zpracovaného havarijního plánu nejpozději do 15 hodin od jejího vzniku.

Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku,

má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny

dodávky pro stavbu.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

Zhotovitel V plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

VI. Stavebni denik

Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zapisuje veškeré údaje o pracích,

které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.

Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést

stavební deník končí předáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem

odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o předání a

převzetí díla.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jím

pověřená osoba, nejpozději vnásledující den, kdy byly práce provedeny nebo kdy

nastaly okolnosti, které jsou rozhodné pro plnění díla.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,

název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.

Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy ve smlouvě

uvedené osoby jako odborný dohled objednatele (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje),

technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem odborného dohledu objednatele, musí

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má

zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve

stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad

pro vypracování změnových listů.
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VII. Technický dozor stavebníka a odborný dohled

Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a odborný dohled (viz

příloha č. 2 Kontaktní údaje) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou

prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů

a V souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné V průběhu

prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

Osoba objednatelem pověřená výkonem technického dozoru nebo odborného dohledu

je oprávněna seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty,

nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost

cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti

organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané

práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.

Technický dozor nebo odborný dohled objednatele je oprávněn dát zaměstnancům

zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není

dosažitelný a je—li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví

pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení škody.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých

dodávek a prací, které provádí technický dozor nebo odborný dohled a činit

neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad.

VIII. Cenové podmínky

Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované V čl. II. smlouvy,

je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č.

526/1990 Sb. V platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle

pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, V platném znění, a činí:

Cena bez DPH529.480,04Kč

21% DPH 111.190,81Kč

Cena vč. 21% DPH 640.670,85Kč

Cena celkem: 640.670,85Kč

Objednatel prohlašuje, Že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň zpřidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani

z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech

pozdějších předpisů, V sazbě ve výši platné V době uskutečnění zdanitelného plnění

nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž

nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb.,

o DPH, V platném znění.



 

8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NAT/021000452 LIFE for MIRES

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací díla.

Cena za dílo může být překročena pouze V případě změny DPH.

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené

v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné

k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.

Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících

z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo

zvyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel

povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle

jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím

navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Veškeré výše uvedené změny

budou řešeny formou dodatku k této smlouvě.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluveného touto smlouvou v

plné výši po celou dobu plnění.

IX. Čas plnění, lhůty

Zahájení prací: dle termínů určených projektovou dokumentaci (nedílná součást

smlouvy)

Dokončení prací: 31. 12. 2020

Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení plnění Výzvou k zahájení plnění, kterou

odešle zhotoviteli na kontaktní e-mail hofman@bonescb.cz Zhotovitel je povinen

potvrdit přijetí tohoto e-mailu nejpozději do 3 pracovních dnů a nejpozději do 10 dnů

zahájit realizaci předmětu této smlouvy. Zhotovitel před zahájením stavby zpracuje

závazný harmonogram.

V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší

moci nebo nepříznivých klimatických podmínek (souvislá sněhová pokrývka,

intenzivní déšť delší než 2 dny, přivalový déšť, povodňové průtoky v tocích, silný vítr

V místech výskytu souši), bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě,

ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O

těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede

záznam do stavebního deníku.

V případě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby z důvodů

uvedených V bodě 9.3, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se

na něj smluvní pokuty uvedené V bodě 14.1.

Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti

objednatele dohodnuté V této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele sposkytnutím

součinnosti není zhotovitel se splněním závazku V prodlení.

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a

podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o

významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky

jiných vlastníků.
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X. Financování

Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.

10.2 Veškeré provedené práce budou fakturovány k datu předání dokončené stavby nebo
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její části, a to podle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, maximálně však

jednou měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po

odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad — fakturu, jejíž součástí jsou

soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se

zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí

a předání díla nebo jeho dílčí části.

Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě při odsouhlasení množství nebo druhu

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo

k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly

objednatelem odsouhlasený, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se

kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné

majetkové sankce vyplývající zpeněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl

zhotovitel bez souhlasu objednatele nebo odchylně od smlouvy, se do soupisu prací

nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel

dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i

dodatečné oznámení objednatele.

Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a

obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle

občanského zákoníku V platném znění. Nebude—li faktura splňovat tyto náležitostL

nebude odpovídat předmětu smlouvy, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo

bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli

na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné

částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené

faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.

Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu

objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně

bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené

faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k

převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

Dodavatel je povinen při fakturaci uvést identifikaci projektu, v textu faktury bude

uvedeno „pro potřeby projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIRES“

(celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and

landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“.

XI. Odstoupení od smlouvv

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním

výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu

smlouvy nepovažují.
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11.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání

zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

11.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením

termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod,

pro který strana od smlouvy odstupuje.

11.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení

oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení

souhlasí.

11.5 Podstatné porušení smlouvy je důvodem kodstoupení od smlouvy. Za podstatné

porušení smlouvy se považuje nepředložení závazného harmonogramu a jeho

neplnění, prodlení vdokončení díla, opakované vadné plnění díla, neodstranění

havarijních stavů a způsobených škod nebo taková jakost dodávaných prací, která

nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů, anebo jestliže objednatel

nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v

náhradním termínu.

11.6 Dojde—li kodstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční

vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady,

spojené sodstoupením od smlouvy, jdou ktíži strany, která porušila smluvní

povinnost.

11.7 Odstoupí—li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ztéto smlouvy

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

— zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla,

— zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou

fakturu“,

— zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,

— zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14

dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

— po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,

strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapricmila, je povinna uhradit druhé straně

veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII. Předání a převzetí díla

12.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla

objednateli, včetně odstranění vad a nedodělků na základě předávacího protokolu o

předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.

12.2 Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které

brání řádnému a obvyklému užívání dila. Jestliže dilo vykazuje jiné vady, než se

kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s tím, že se
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zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu

V dohodnutém termínu.

Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele

okamžikem převzetí díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních

materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku

protokolárního převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo

připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu

stanoveného zhotovitelem zahájit řízení o předání a převzetí díla a řádně vněm

pokračovat.

XIII. Odpovědnost za vady díla

Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:

a) při předání

b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.

Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné

odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

Dále v reklamaci může objednatel uvést sve' požadavky, jakým způsobem požaduje

vadu odstranit.

Zhotovitel je povinen nejpozději do lS—ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit

objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo

z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci

objednatele uznává.

Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen

vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění.

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že

jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční

lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel

povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé

náklady.

V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu

objednateli předat.

XIV. Smluvní pokuty

Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši

0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve

výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Za včasné neodstranění havarijního stavu uhradí zhotovitel lOOOKč za každou hodinu

prodlení.
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XV. Protikorupční strategie

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty scílem ovlivnit

chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo

nebo nepřímo, V zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění

smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení

výhod volně a otevřené soutěže.

Zhotovitel nebyl V zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve

vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení;

zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkově,

personální).

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být

považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

XVI. Závěrečná ustanovení

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení. Strany smlouvy se V tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena

novým ujednáním, ato ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), V platném znění, povinným subjektem, na

jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění V registru smluv. Smluvní strany si

tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem,

v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany

současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní

tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na

všechny případné dodatky ktéto smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva

měněna či ukončována.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami,

které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění V registru smluv

dle zákona o registru smluv, vostatních případech dnem podpisu oprávněnými

osobami smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, znichž každá ze smluvních stran

obdrží po dvou vyhotoveních.
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REKAPITULACE STAVBY

  

 

 

 

 

Kód: 4112/002

Stavba: Revitalizace lokality Cerný Kříž

KSO: CC-CZ:

Místo: Stožec Datum: 6. 3. 2020

Zadavatel: IC:

Správa Národního parku Šumava DIČ.

Uchazeč: IC: 27936333

Bones„ s.r.o. DIC: C227936333

Proiektant: IC:

_ DIČ:
Zpracovatel: IC:

Vodohářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 529 480,04

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH Základní 21.00% 529 480,04 111 190,81

snížená 15.00% 0,00 0,00

1Cena s DPH v CZK 640 670,85

Projektant Zpracovatel 7 *

_Dat_urge_1_p9dpis: 7 7 7 7Raz7it7kp77 , , 7 _ 7 7 7 7thu7mj pqdpis: Razitko

ČBiíd'rÉ/štel * * ' Líchěšéč'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPlSÚ PRACÍ

Kód: 4112/002

Stavba: Revitalizace lokality Černý Kříž

6. 3, 2020Místo: Stožec Datum:

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant: _

„, _ Vodohářský rozvoj a
Uchazec. Bones, s.r.o. Zpracovatel. výstavba a.s.

* * ’7’"?

  

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 529 480,04 640 670,85

01 Revitalizace lokality Černý Kříž 476 480,04 576 540,85

VON VON 53 000,00 64 130,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Revitalizace lokality Černý Kříž

Obiekt: _

01 - Revitalizace lokality Cerný Kříž

KSO: CC-CZ:

Misto: Stožec Datum: 8. 3. 2020

Zadavatel: lC:

Správa Národního parku Šumava DlČ:

Uchazeč: IC: 27936333

Bones, s.r.o. DIČ: C227936333

Pro'ektant:
IC:

Zpracovatel: IC:

Vodohářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 476 480,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 476 48004 21.00% 100 060,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 576 540,85

Projektant * 'Žnracovatel

Datum a podpis: Razítko ,, , , _ _Qajum arpoidpis; _ Razitko

'óíjšjšíšíěi****** * ** * Uchazeč řřřřř * **

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPlTULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Černý Kříž

Obiekt:

01 - Revitalizace lokality Černý Kříž

Místo: Stožec Datum: 6. 3. 2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant _

Vodohářský rozvoj

 

 

   

Uchazeč: Bones, s.r.o. Zpracovatel: ,

a vystavba a.s.

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 476 480,04

HSV - Práce a dodávky HSV 476 480,04

1 — Zemni práce 474 776,47

998 - Přesun hmot
1 703,57
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SOUPlS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Černý Kříž

  

 

 

    

 

   

 

  

 

 

    

 

 

  

   

 

 

Obíekt:

01 - Revitalizace lokality Cerný Kříž

Místo: Stožec Datum: 6. 3. 2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant: _

Vodohářský rozvoj

: , . „ Z r covateí: ,Uchazeč Bones, sro p a a vystavba as.

[PC Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 475 480,04

D HSV Práce a dodávky HSV 476 480,04

D 1 Zemní práce _ ,. _ _474 776,47

1 * K 111201102 ,Odsirénen' krOV'“ ? Stromu pfumem kmene 00100 mm; m2 35.000 150.00 5 250.00 cs ÚRS 2019 02
1s koreny z celkove plochy pres 1000 do 10000 m2 l

7 777 7 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměrurkvm'enve' 0707 . 7 J

PP 100 mm do sklonu terenu 1 : 5, ph celkové ploše přes 1 000 do 10 000

m2

W "viz.: D.3.1

W "Celková plocha kácení stromů do 0.1m v průměru“

vv “Odhadovaná plocha se stromy do 0,1m"35 35,000

, , W„_ _, „„ „_„ „_SPEĚŠÍ,_,_„ W”, 72...,“ _, „„_„,_ „_„,_ , ,. „ , z, ,z 735000 „_ ,_ , „„ „ „_ _,_, _ \

2 K 112101121 zastane“ Strom“ Jeh'mnamh prumer“ kmene do 300 kus l 45.000 750,00 33 750,00 cs ÚRS 2019 02 ,

7 71271-1 7 7 7 75d7s71Ehéhi7stromh7s oJféEéEih17krh7eriea"é'éaéétvéfiimjefificnéticfi 7 77 ři 77 7 77 77 7 777777 7 \

bez odkornénl. průměru kmene přes 100 do 300 mm

W "Viz.: D.3.1."

W “Odhadovaný počet stromů o průměru do 0.3m určených ke

kácení"

vv "Předpokládané množství stromů o průměru 0,1 - 0.3 m"

W 45 45.000

vv Součet 45.000 , .

3 , K 112101122 gfitranem Strom" Jem'cnawc" prumeru kmene do 50° , kus \ 10,00rj 850.00 8 50000108 ÚRS 2019 02

7 77 PF 77 77 7 7777 7 A 777 77 odstraneni stromů s odřezanim kmene a s odvetvenimjehllčnatýoh 77 7 7 , 7 7 7

bez odkornéni. průměru kmene přes 300 do 500 mm

W "\fiz.: D.3.1

W "Odhadovaný počet stromů o průměru do 0,3m určených ke

kácení"

W "Předpokládané množství stromu o průměru 0,3 - 0.5 m"

W 10 10,000

VV Součet 10,000 : ,

4 K 122201103 OqKODaka a pr°k°paka “ezapazene V homme “' 3 m3 1 993000 65,00l 129 54500105 ÚRS 2019 02
ob|em do 5000 m3 „_ l l

Odkopávky a prokopavky nezapažene s přehozením výkopku na

PP vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horníne

tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

W "Wz.D.3.1."

W "odkopávky pro budování nových koryt"9 9.000

W "Odkopávky pro odstranění valú"1911 1 911.000

W "Výkop pro zavázáni přehražek"73 73,000

, , ,V,v , „, „ , Souge_„___„ , , _ . „ ,. ., „ , ,. „199_3099 , ,

5 K 162301101 VOdeVĚ'e pr'Ž'E'Sten' do 500 m VykoPkU/Sypan'ny z l m3 200.100 45.00} 9 004.50 cs URS 2019 02 j

Vodorovne premistení výkopku nebo sypanmy po suchu na obvyklém

PP dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny tř, 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

W "Viz.D,3.1.“

W "materiál z výkopů k přemístění pro zásypy"

W "10% zeminy z výkopu valů"1911'0,1 191 ,100

vv "100% zeminy 1 výkopů nových koryt"9 9.000

„ozvy „ „ „ „ , .§2_u_é,e1 _, , , , , . , _ _ , 2004,00. „

* 6 K 1R_LIFE_2.1 TMontaž hrázky pro opatření B * ks 76,000 250,00 19 000,00,

PP Dřevěná hrázka pro stabilizaci zásýpu šíšJájichýkšma typu B v

Poznámka k položce

Prkna omítana tl.20mm/púlkulatina

P Kulatina smrkové, D do 200 mm

Vruty 5 x 70 mm

Rozložitelna' oeotext/Iie

vv "Viz. D.3.1."

vv "počet hrazek B zhotovených z prken a pútkuíatin"

vv 76 76.000

W Součet 76,000

_, '1 77 „ ___ým, ,_ „ 7 , ,_ 7 „ 7 „ 7 77 7 1

7 M M_R_L/FE_2.1, Řezivo pro dřevěnne' desky přehražek typu B \ m2 \ 99, 825 210.00 20 963, 25 , *

“Pá, 7 7F7§77ez717vo pro dřevřénhe BEĚršňrěŽéítŠ/íu 7C7Re721v70 íehličnaté bo76ri7i ' 7777 * 77 7 ' 7 7

omitane š 80»160mm ti 20mm cíl 4-5m

vv "Viz.: D.3.1.

“Plocha desek pro provedení přehražek typu B*procento

W prken'prořez"363*0,25*1 ,1 99'825

_W Součet? 99,825 _ ,

8 M M_R_L/FE__2. 2. iPů/ku/atiny pro dřevénné desky přehrážek typu B m2 299.475 200, 00 59 895.00

PP Půtkulaiiny pro dřevénne desky přehrařžřekTypurĚfř 77 ,. 7 77 7 77 ' 7

W "Viz. D.3.í."

“Plocha desk pro provedení přehrážek typu B'procento

W půlkulatin'prořez"363*0,75*1„1 299475

W Součet 299,475
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Cena celkem [CZK] Cenová soustava

  

 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

PC Typ koa Popis MJ Množství J.cena [CZK]

9 K 171103101 \Zemni hrázky melioračních kanálu z horniny tř. 1 až 4 m3 489,000 102,00 49 87800108 URS 2019 O2

7 7 A 7i 777 vZemní hrázky'přííocínich 7a odpadnícímelioračních kanálů 7 7 I rý 7 77 A

PP zhutňovane po vrstvách tloušťky 200 mm. 5 přemístěním sypaniny do

20 m nebo s íeiím přehozením do 3 m z hornin tř, 1 až 4

"Viz. D.1."

"objemy střední částí přehrážek B"489 489,000

77 _ Součet __ _ _ _ 7 _ 489.000 _

R7LIFE76.2.1 1Montaz hrázky pro opatření E ; ks 30T001— 25000: 9 000,00

PP '7 'mfiifizafigsypd57175931101130 koryta typu E 7 7777 *A " 777 77 "* 7 77 7 7 7
Poznámka k položce:

Prkna omítaná tl.20mm/púlku/alina

P Kula/ina smrkové, D do 200 mm

Vruty 5 x 70 mm

W "Viz. D.3.1."

W "počet hrázek E"

W 36 36,000

W \ Součet _ __ _ _ _ 36,000

11 M 1M_R_L/FE_6. 1. Řezivo pro dřevénné desky přehrážek typu E m2 \ 148.500 210,00 31 185,00 \

7 HPP Řezivo pro dřevěnné desky přehrážek typu E. Řezivo jehličnaté boční 77 7 7 7

omitané š 80-160mm tl 20mm dl 4-6m

W "Viz: D.3.1.

"Plocha prken pro provedení přehrážek typu E'počet vrstev

W __ ;Lkerl'prořez"75*2*1,1'0,9 148503

F2 \ K 1171103101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 * m3 19,000 102,00 1 938,00 CS ÚRS 2019 02

Zemní hrázky přříÍ/ÍJd-nich a odpadních melioračních kanálů 7

PP zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do

20 m nebo s ieíím přehozením do 3 m z hornin tř 1 až 4

VV "W2. D.3.1."

vv "objemy zasypu přehrážek E"19 19,000

_ _ vv Součet _ _ 19,000 7 _ __ _ _

13 \ K \122201103 0‘1“”ka a pmmpaka nezapazene V homme "' 3 \ m3 \ 200,100; 65,00 13 006,50 CS ÚRS 2019 02
_ __ obrem do 5000 m3 7777 777 7 7777 717777 7 7777 77 7 __ 77777 77

Odkopávky a prokopavky nezapažené s přehozením výkopku na

PP vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině

tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

W "Viz.D.3.1

"odkopa‘ni maten'a'lu uloženého v blízkosti kanálů k jejich

vv zásypu. předpokládá se 100% vodorovně přemist'ovaného

materiálu"

vv "10% zeminy z výkopu valú"1911*0.1 191 ,100

vv "100% zeminy z výkopů nových koryt"9 9,000

vv _Součet_ __ _ _ 200,1070 _ ___ __

1 14 K 1174201101 zasyplam: $,“th ’yh nebo mam Objekt“ sypan'm“ \ m3 \ 1 251,sso\ 67,00 83 861,22 cs ÚRS 2019 02
1 „ 7 7 bez zhutneni _ _ 7

Zasyp sypanínou z jakekoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách

PP bez zhutnění Jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

vv "Viz. D.1."

W "Vyplnéni koryt a zásypy mimo budování přehrážek"

W 1933-(489+192,34) 1 251.660

W Součet 1 251.660

D 998 Přesun hmot _ _ _ 1 703,57
' 7 7 1 v > , . r \

1 15 K 998312011 iii: hmm pro sanace “zem" maze” a “pravy \ 1 37,857 40,00\ 1 514,28\CS ÚRS 2019 02 \

pp Přesun hmot pro sanace území?. hrazenííůpravy bystřin jakehokoliv 7 7 7 ' 7

7777 _ \rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m 777 _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ 777

16 K 1998312094 Priplatek k presunu hmot pro sanace uzemi, hrazení a \ 5'00‘ 189,29\CS ÚRS 2019 02

1 úpravy bystřín za zvětšený přesun do 1000 m 7 t
37,8571

 

PP

Přesun hmot pro sanace území. hrazení a úpravy bystřin Příplatek

k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní

vzdálenost do 1000 rn
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Stavba:

Revitalizace lokality Černý Kříž

Obiekt:

VON — VON

KSO: 833 CC-CZ:

Místo: Prášily Datum: 6. 3. 2020

Zadavatel: lC:

Správa Národního parku Šumava DIČ:

Uchazeč: IC: 27936333

Bones. sr.o. DIČ: C227936333

Proiektant: IC:

Ing. Vendula Koterová DIČ:

Zpracovatel: IC:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba as. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 53 000,00 21,00% 11 130,00

snížená 0,00 15,00% 0.00

Cena s DPH v CZK 64130,00

Projektant * * 'Žbřacovatel * *

Qatgmgpggpigg, , , 8612,1119, i , Datum a podpisz , Realm,

Objednavatel Uchazeč * * *

Datum a depis: ,, Razítko *Datum zapis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Černý Kříž

Obiekt:

VON - VON

Misto: Prášily

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Uchazeč: Bones. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu praci
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

6. 3. 2020

Vodohospodářský

rozvoj a výstavba

as.

Cena celkem [CZK]

53 000,00
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Stavba:

Revitalizace lokality Cerný Kříž

Objekt:

VON - VON

Misto: Prášily Datum: 6. 3. 2020

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava Projektant: _

Vodohospodářský

Uchazeč: Bones, s.r.o. Zpracovatel: rozvoj a výstavba

a.s.

* PČ Typ Kód Popis MJ Množství Jcena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

ÉK'ĚÉ'VFŠÉ'ĚF 9?_'_k3'____ , _ _ _ _ , _ , , 53 000,99, _ „, _
1 FK 1021203000 Stěhování přírodních hodnot 1,000 10 000,001 1707OOO,001CS URS 2019 02 1

PP Stěhování přírodních hodnot

Vv "Přesuny jedinců živočišných a rostlinných druhů ohrožených v

průběhu stavby"

_„ÉL.___ _„„„_ý__l_, __ ___, „, „ „ , _ 1.000 ,_„_

2 K 0344030712 1Dopravn1’ značení soub í 1,000 1 000,001 1 000,001 *

PP návrh, schválení a realizace dopravních opatření dle platných

Dředoisů, včetně odstranění.

vv Dopravni značení na staveništi - dopravní značky a pod.

W Dopravni značení na výjezdu ze staveniště

W 1.000

1 , , _ , 1 , if " 7— W —.—\

1 3 K 1R702 Geodetické prace za ucelem provedeni stavby jsoubor 1,000 7 000,001 7700000

PP Geodetické práce za účelem provedení stavby

P Poznámka k položce:

. qeodetické práce oň výstavbě 77777 ___ 7 77 _ _ 7 77 7 _ 777_ 777 .

4 K 1R7020 Umístění dočasně cedule o stavbě dotační akce 1 soub ; 1,000 1 000,00 1 000,00 __ _

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace 1 , *

5 K R_04 zařizení staveniště, včetně případných přípojek, isoubor 1,000‘ 1 000,00 1 000,00

17 _7 7__ 777 __ 777 _____ přístupů. skládek, deooníí. apod _ 7 1 1 _ _

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení

PF“ staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponii,

EDDU.

"Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízeni a likvidace zařizení

vv staveniště, včetně případných přípojek, přístupů. skládek,

deponií. číštění apod.

1 ___\_N "čištění vozidel apod,."1 1,000 7 7

1 ; 7 Vytýčeni inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění 1
1 \ „, . . . , . . v „ , . . „

6 : K R 05 pripadne aktualizace vyjadreni spravcu'siti, ktera _ _ souborí 1,000 1 000100 1 000,00

i * pozbudou platnosti v obdobi meZi predanim staveniste

_a._iLV1vč_e_ním_—sití_,„_., , „z , _
Vytyčení inženýrských siti a zařízení, včetně zajištění případné

PP aktualizace vyjádření správců síti, která pozbudou platností v období

mezi předáním staveniště a vytyčením siti

vv "Vytýcení inženýrských sítí a zařízení"

W "včetně zajištění případně aktualizace vyjádření správců siti,

která pozbudou platností"

W ”v obdobi mezi předáním staveniště a vytyčením sítí."

, v„YY, 1 1,000 _ _

Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu 1 1

dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto

i 7 K R 12 pozemcích ',ez'c'ch' FOÍOdPKPmemaĚe a,“deozaznšm isoubori 1,000 2 000,00 2 000,00
\ “ budou predany objednateli pred zahajenim stavebních 1

prací v elektronické podobě (1x CD/DVD). 1

W fl i 7 i * ' Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků. * i __ i if, i i 7

komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících, Fotodokumentace

PP a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních

prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).

. , , _ , . , , ,_____ý,_ ____ , 7,1

8 1 K R 14 Zajisteni umisteni stitku o povoleni stavby na 1'000 1 000,00í 1 000,00

7 _7 _ Viditelnem miste u vstupu na staveniste 7 , ,_ i ,

PP Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u

vstupu na staveniště

"Zajištění umístěni štítku o povolení stavby a stejnopisu

W oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na

viditelném místě"

vv "u vstupu na staveniště"

VV __ 1 __ _ 1.000 ___ 1 7

9 K R 17 Zpracovani a predani dokumentace skutecneho 1 soub 11000 20 00000 20 0007001

___ __ provedeni stavby 7 7777 7 7 7 1 _7777 7 77 __

Zpracování a p ředání dokumentace skutečného provedení stavby (3

paré +1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného

PP provedení stavby - geodetické část dokumentace (3 paré + 1 v

elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním

předpisům, Pořízení fotodokumentace stavbv.

W "Dokumentace skutecneho provedení stavby"

W "Geodetická část dokumentace"

vv “Fotodokumentace stavby"

,VV ,i, , , , , _ , 100,0,

Zhotovení a odstranění zpevnění dočasných přístupů a

10 K R_3424_VON1 íploch zařízení staveniště a případných lokálních ‘ soub. 1.0001 5 000,001 5 000.00

. .zoevnénii „ , , . __i _ _
PP Zhotovení a odstraněni zpevnění dočasných přístupů a ploch za'n'zení

staveniště a případných lokálních zpevnění

vv "V12.D.1.,D.2,1., D.2.4„ D.2.7"

W "vybudování a odstranění sjezdu do prostoru přehražek"

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód

  

 

    

 

 

 

  

     

Popis lVlJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K R_8_VRN Zajištění čištění vozidel a komunikaci soubor 7000 1 000.00j 1 000,00‘

' *" *Zajišténířčišténí vowel staveništéní dopravy před ' W i ‘ "*

PP vjezdem na veřejné komunikace. zajištění číštění

, 7(fr)My)Jgg‘grprunikace znečištěné staveništnídoprgvgu; , _ , _ _ , , _

v ní řenív ' 'ííh v ňv'h \
12 K R 9 VRN 1P“) “žije, Opět yp'yvaJ C 0 z po 0d O e o a jsoubr.‘ 1,000‘ 1 000.00 1 000.00}

l „__ „ 3W1: „, —1 v .— . —

PP Provedeni opatření vyplývajících z povodňového a havarijního pla’nu,

vv "Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního

plánu“

vv "Osazení měrné latě v blízkosti stavby"

W "Vedeni povodňové knihy"

W "Pořízení a uchovávání sanačních látek"

W 1 , _ , 1_.000_ ,

* Aktualizace povodňového plánu, včetně ověření

\ 13 K R_07.1 souladu příslušným povodňovým orgánem obce ‘soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

i _ l _ i l
» “'t *; Klaualizace povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným 7

PP povodňovým orgánem obce.

l * Aktualizace havarijního plánu, včetně potvrzení * j * _

i 14 K 1R_08.1 vodoprávním úřadem, popř. i spravcem povodí. lsoubor 1,000 1 000,00 1 000,00

Aktualizace havarijního plánu. včetně potvrzení vodoprávním úřadem.

PP popř. l správcem povodí.
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