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Smlouva o dílo  

(Smlouva o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské 

činnosti a souvisejících službách)  

  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

vč. příslušných obecných ustanovení téhož zákoníku 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:   Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace 

se sídlem:    Vídeňská 96, 639 00 Brno 

Zastoupen:    Ing Alena Říhová, ředitelka 

IČO:   62161598 

DIČ:    CZ62161598  

Bank. spojení:  Komerční banka a. s., pobočka Brno – město 

Číslo účtu:   19-5191040277/0100 

Tel:    543 210 423 

E-mail:    info@hrbitovybrno.cz 

 

Zhotovitel 1.:  DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
 

Se sídlem:  Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

Provozovna:  Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

Zastoupená:  Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva 

IČ:   42767377 

DIČ:   CZ42767377 

Bank. spojení:  KB a.s., pobočka Ostrava 

Číslo účtu:  1022147761/0100 

Tel:   595 132 011  

E-mail:   info@dpova.cz 

  Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob 
k zajištění   obchodního případu, s názvem společnosti: „PD Hřbitovy Brno“  
   

Zhotovitel 2.:  SAFETY PRO s.r.o. 
 

Se sídlem:  Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc 

Provozovna:  Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc 

Zastoupená:  Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem společnosti 

IČ:   28571690 

DIČ:   CZ28571690 

Bank. spojení:  Raiffeisenbank, a.s. 

Číslo účtu:  3882364001/5500 

Tel:   583 034 022  

E-mail:   safetypro@prosafety.cz  

  Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění   
obchodního případu, s názvem společnosti: „PD Hřbitovy Brno“  
   

Adresa pro doručování písemností a jiných oznámení týkajících se smlouvy: Masarykovo náměstí 5/5, 702 

00 Ostrava-Moravská Ostrava  

mailto:info@dpova.cz
mailto:safetypro@prosafety.cz
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II. Předmět plnění („dílo“) 

Předmětem plnění dle této smlouvy je vypracování studie, dokumentace bouracích prací, projektové 

dokumentace (včetně inženýrské činnosti) ve stupni pro vydání stavebního povolení (DSP), a dále 

vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) (včetně inženýrské činnosti) pro 

projekt „REKONSTRUKCE ASFALTOVÝCH CEST NA ÚSTŘEDNÍM HŘBITOVĚ MĚSTA BRNA“.  

Požadovaný rozsah plnění:  

a) Studie stavby 

Studie vyřeší všechny venkovní dispoziční a provozní vazby objektu. Studie bude zpracována v souladu 

s požadavky objednatele a jeho zřizovatele. Studie má být podkladem k další činnosti inženýringu a 

projekčních prací – tj. má přesně specifikovat rozsah činností a jejich jednotlivé návaznosti, má pevně 

specifikovat požadavky objednatele a požadavky dalších dotčených subjektů (např. zřizovatele).  

Tato část díla bude objednateli dodána v 6 písemných papírových vyhotoveních a 1 elektronickém 

vyhotovení na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro 

výkresovou dokumentaci *.dwg a současně *.pdf. 

b) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)  

Dokumentace pro stavební povolení budou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu, resp. vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Dokladové části budou obsahovat stanoviska veškerých správců sítí a stanoviska všech dotčených 

orgánů státní správy nutných pro vydání Stavebního povolení.  

Účastník předá jako konečný výstup plnění 6 výtisky dokumentace a dvě vyhotovení v elektronické 

podobě na CD (dokumenty na CD budou ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně 

užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg). 

c) Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení  

Projednání DSP a obstarání dokladů a stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů, organizací a stran 

potřebných pro vydání stavebního povolení:  

- projednání DSP,  

- podání žádosti o vydání stavebního povolení, účast při stavebním řízení až do vydání pravomocného 

stavebního povolení, podání stanovisek k případným námitkám či připomínkám ve stavebním řízení. 

Inženýrské činnosti, zahrnující zejména: 

o projednání projektové dokumentace s orgány státní správy a dalšími subjekty,  

o podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad; 
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o vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů ke stavebnímu řízení; 

o zajištění vydání stavebního povolení, 

o vypracování veškeré projektové dokumentace pro zajištění stavebního povolení (ohlášení), 

tzn.  veškeré výše uvedené specializace: komunikace, rozvody - voda, kanalizace, plyn, 

elektřina, telefon, optický kabel, vodící osvětlení v páteřních komunikacích atp. 

o před realizací projektového záměru bude nutné prověřit pozemky z hlediska uplatnění 

možných restitučních nároků. 

d) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

Projektová dokumentace pro provedení stavby bude zpracovaná v souladu se stavebním zákonem a 

souvisejícími předpisy. DPS bude vypracována také v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek 

a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměra její součástí bude mimo jiné: 

- vypracování technické specifikace stavby; 

- vypracování výkazu výměr stavby; 

- vypracování položkového rozpočtu; 

- vypracování a zabezpečení veškerých podkladů, návrhů, studií, měření, stanovisek, 

analýz a jiných dokumentů potřebných pro komplexnost podkladového materiálu 

v rámci vypracování dotčeného stupně projektové dokumentace. 

Zhotovitel předá jako konečný výstup plnění pro každý stupeň projektové dokumentace 6 výtisky 

dokumentace a dvě vyhotovení v elektronické podobě na CD (dokumenty na CD budou ve formátech 

*.doc, *.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg). 

 

V rámci inženýringu je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat úhradu dle rozsahu u těchto položek, 

které jediné nebudou v ceně inženýringu (tj. v ceně předmětu smlouvy): 

- zákonné poplatky na úřadech 

- geodetické zaměření pozemku 

- stavebně historický průzkum 

 

III. Termíny plnění a smluvní sankce 

1) Zhotovitel provede část díla podle článku II., písm. a) této smlouvy nejpozději do 60 kalendářních 

dnů od podpisu této smlouvy, včetně projednání s objednatelem. 

2) Zhotovitel provede část díla podle článku II., písm. b) této smlouvy nejpozději do 210 kalendářních 

dnů od podpisu této smlouvy. 
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3) Zhotovitel provede část díla podle článku II., písm. d) této smlouvy nejpozději do 110 kalendářních 

dnů od vydání pravomocného stavebního povolení. 

4) Zbývající část díla – dle čl. II., písm. c) této smlouvy, bude provedena ve stanoveném rozsahu 

v nejkratších možných termínech s ohledem na zákonné lhůty a součinnost na straně Objednatele. 

Zhotovitele se zavazuje provádět inženýrskou činnost v co nejkratších termínech a o svém postupu 

informovat Objednatele. Realizační dokumentace bude zpracována dle této Smlouvy již před vydáním 

stavebního povolení ve výše uvedeném termínu a v případě požadavků dotčených orgánů na její 

doplnění, bude následně Zhotovitele doplněna v co nejkratším termínu, nejpozději však v termínu do 

150 kalendářních dnů. 

5) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,2% ze sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení.  

6) Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, je 

Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a uplatnit sankci za nezahájení realizace díla Zhotovitele 

do 30 dnů od uzavření smlouvy, přičemž výše sankce bude činit 100.000,- Kč bez DPH a zhotovitel je 

povinen ji uhradit ve splatnosti do 15 dnů ode dne doručení fakturačního dokladu. 

 

IV. Cena díla 

1) Cena díla činí: 

Položka 

č. 
Popis 

Cena v Kč 

bez DPH 
DPH 

Cena v Kč vč. 

DPH 

1 Plnění v rozsahu dle čl. II., písm. a)  606 000 127 260 733 260 

2 Plnění v rozsahu dle čl. II., písm. b) 1 974 000 414 540 2 388 540 

3 Plnění v rozsahu dle čl. II., písm. c) 255 000 53 550 308 550 

4 Plnění v rozsahu dle čl. II., písm. d) 1 765 500 370 755 2 136 255 

CELKEM 4 600 500 966 105 5 566 605 

 
Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle této 

smlouvy.  

2) Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení všech Smlouvou sjednaných činností, kromě nákladů na činnosti uvedené v odstavci 3) 

tohoto článku.  

3) Do ceny díla nejsou zahrnuty náklady za geodetické zaměření pozemku, náklady za stavebně 

historický průzkum a poplatky za podání žádostí na úřady a vyjadřující se organizace a správce sítí. 

Zhotovitel má vůči Objednateli nárok na úhradu těchto nákladů vedle sjednané ceny díla. Tyto náklady 

budou zahrnuty spolu s příslušnými doklady o jejich zaplacení do dílčí faktury dle čl. V. odst. 2 této 

smlouvy. 

4) Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami 

svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu. Veškeré náklady Zhotovitele 

vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 
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5) Sjednaná cena celkem může být změněna pouze v případě změny zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, 

týkající se sazby DPH. 

6) V případě, kdy v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vznikne potřeba provést jakékoli 

změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které jsou nezbytné k jeho provedení, bude 

postupováno přiměřeně dle zákona o zadávání veřejných zakázek.  

7) Vícepráce a méněpráce, či jakékoliv změny oproti zadání, musí být sjednány mezi smluvními stranami 

následujícím postupem, jinak zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu této změny a změnu termínů: 

a) V případě, kdy iniciátorem změny je objednatel, předloží zhotoviteli písemně návrh na změnu a 

vyžádá od zhotovitele písemné stanovisko ke změně, které zhotovitel zpracuje nejdéle do 

následujících tří dnů, nebude-li dohodnuto jinak. Toto stanovisko bude obsahovat ocenění změny 

(výši nárůstu, resp. snížení ceny z titulu změny), termín (lhůtu), ve kterém je zhotovitel schopen 

práce nebo dodávky provést a dopady na harmonogram, popřípadě do smluvně zajištěných termínů, 

případné další informace, které jsou podstatné pro rozhodnutí o změně a pro odsouhlasení 

objednatelem. Předložení stanoviska ke změně zhotovitelem, nezakládá zhotoviteli nárok na zvýšení 

smluvní ceny, změnu termínů plnění či nárok na změnu ostatních smluvních podmínek. 

b) Zhotoviteli vzniká nárok na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude výslovně 

potvrzena v písemném dodatku ke smlouvě. Bez uzavření dodatku ke smlouvě není objednatel 

povinen provedené vícepráce uhradit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu takové práce na 

žádost objednatele odstranit a uvést předmět díla do stavu odpovídajícího zadání. Vedle toho je 

zhotovitel povinen uhradit škodu, která objednateli v souvislosti s tímto vznikla.  

c) Pro výpočet cenových změn se použijí jednotkové ceny položkového rozpočtu. Pokud se jedná o 

položky, které rozpočet neobsahuje, užije se aktuální Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA, 

nebo navrhne zhotovitel cenu individuální kalkulací jednotlivých položek v cenové úrovni na trhu 

obvyklé a platné k datu podpisu smlouvy.  

d) Zhotovitel je povinen provést vícepráce požadované objednatelem až do výše 10% ceny díla bez 

nároku na změnu termínu dokončení díla. 

 

V. Platební podmínky 

1) Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

2) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem a doručených 

objednateli dle níže uvedeného mechanismu: 

 

- Dílčí faktury ve výši položek jednotlivých částí plnění dle čl. II písm. a), b) a čl. II písm. d) této 

smlouvy budou vystaveny vždy po předání a převzetí jednotlivých částí plnění, tedy studie stavby a 

jednotlivých stupňů projektové dokumentace. 

- Dílčí faktura ve výši položky části plnění dle čl. II. písm. c) této smlouvy bude vystavena po 

provedení inženýrské činnosti. Do této faktury budou rovněž zahrnuty náklady dle čl. IV. odst. 3 této 

smlouvy, a to spolu s doklady o jejich zaplacení.  

 

3) Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění či jinými 

souvisejícími právními předpisy a dále bude obsahovat číslo této smlouvy a bude zaslána zhotovitelem 

na adresu objednatele. Splatnost faktur činí 30 kalendářních dní. 

4) Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele 

nejpozději v den splatnosti faktury.  

5) Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel právo na zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, která je splatná ve lhůtě sjednané pro 

placení faktur. 
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6) Z úhrady každé faktury Zhotovitele zadrží Objednatel částku rovnající se 10% celkové fakturované 

částky bez DPH jako pozastávku za řádné provedení díla. Pozastávka ve výši 10% z fakturovaných 

částek bez DPH bude Objednatelem uvolněna Zhotoviteli po předání části díla podle článku II., písm. 

d) bez vad a nedodělků.  

Pozastávka slouží ke krytí vad, nedodělků, které se objeví v průběhu realizace díla. Pozastávka bude 

uvolněna na základě písemné žádosti Zhotovitele, její splatnost je 15 dní od prokazatelného doručení 

písemné výzvy Zhotovitele Objednateli. 

 

VI. Provádění díla 

1) Pro účely kontroly průběhu zpracovávání projektové dokumentace je Zhotovitel povinen svolat 

Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Zhotovitel je povinen oznámit 

konání Kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na termínu 

Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání. 

2) Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu projekčních prací, kontrola 

časového plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického 

dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Na kontrolním dnu předkládá Zhotovitel 

Objednateli seznam dokončených částí projektové dokumentace, popřípadě předkládá k projednání 

alternativy možného projekčního řešení. 

3) Vedením Kontrolních dnů je pověřen Zhotovitel. Objednatel je oprávněn nechat se zastoupit 

technickým dozorem (dále také jako „TDI“). Za Objednatele bude provádět dozor a kontrolu pověřená 

osoba s autorizací. 

4) Zhotovitel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode 

dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným. 

5) Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x za dva týdny. 

6) Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti při 

zpracování projektové dokumentace, zejména prodlení v plnění Zhotovitele nebo při nutnosti změny 

v navrženém řešení apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je 

Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 

7) Kontrolní činnost končí předáním posledního Smlouvou sjednaného stupně projektové dokumentace.  

8) Na Kontrolním dnu je povinen se zúčastnit vždy vedoucí projekčního týmu nebo osoba s obdobnými 

kompetencemi. 

9) V průběhu zhotovování stavby se Zhotovitel účastní Kontrolních dnů stavby. 

10) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou odbornou kvalifikaci. 

Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

11) Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

12) Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, 

které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré 

vzniklé náklady zhotovitel. 

13) Zhotovitel při plnění předmětu této smlouvy musí respektovat a dodržet veškerá potřebná opatření, 

která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen v projektové dokumentaci 

zohlednit veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na 

životní prostředí. 

14) Věci, které jsou potřebné k vyhotovení předmětu této smlouvy je povinen opatřit Zhotovitel. 

15) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při plnění předmětu této smlouvy nenavrhne a nevyprojektuje 

žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je 

povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 

nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že do žádné projektové dokumentace nezahrne 
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materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 

předpisů. 

16) Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit při plnění předmětu této smlouvy veškeré podmínky a 

připomínky vyplývající z rozhodnutí správních orgánů. Pokud nesplněním této povinnosti Zhotovitelem 

vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že 

škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 

požadovat. 

17) Zhotovitel byl výslovně seznámen se skutečností, že v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr 

nesmí být obsaženy žádné konkrétní názvy zejména materiálů, technologií nebo značek příznačných 

pro určitého dodavatele, pakliže se nebude jednat o výjimku dle § 89 odst. 5 Zákona. 

18) Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivé stupně projektové 

dokumentace připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od 

termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

19) Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele. 

20) Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušného stupně projektové dokumentace přizvat na 

požádání Objednatele i své Poddodavatele. 

21) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol). 

22) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 

vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové 

dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a 

nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl 

Objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

23) Zhotovitel ručí za správnost a úplnost předmětu díla. 

24) Pokud činností Zhotovitele nebo v důsledku nesprávností či neúplností předmětu díla dojde ke 

způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním 

podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy je 

Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 

uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

25) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj části předmětu díla provádějí. 

26) Za škodu se považuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektová dokumentace pro provedení 

stavby nesprávná nebo neúplná a po jejím předání Objednateli budou zjištěny vady výkresové či 

textové části projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou 

mít za následek zvýšení ceny za zhotovení stavby.  

27) Za škodu se považuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektová dokumentace pro provedení 

stavby nesprávná nebo neúplná a po jejím předání Objednateli budou zjištěny vady výkresové či 

textové části projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou 

mít za následek zařazení nákladů stavby do neuznatelných nákladů. V takovém případě je povinností 

Zhotovitele uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši rovnající se 10% z hodnoty takto definovaných 

neuznatelných nákladů. 

 

VII. Změny projektové dokumentace 

1) Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo změně 

rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů v již zpracované 

projektové dokumentaci. 

2) Za změny projektové dokumentace se považují zejména: 

▪ případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly 

zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění 

stavby – nejde o vícepráce ve smyslu čl. IV., odst.6; 
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▪ případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 

původnímu a předanému projektovému řešení nebo jde o změny v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností – jde o vícepráce ve smyslu čl. IV. odst. 6).  

3) Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem navrženého 

řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel požaduje jiné, než navržené 

řešení nebo rozsah projektové dokumentace.  

4) Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého řešení v 

průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí nebo podmínek 

příslušných orgánů či organizací.  

5) Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu 

zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak tyto Změny provede 

Zhotovitel bezplatně. 

6) Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a 

předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové dokumentace na účet a 

náklady Objednatele. 

VIII. Užití předmětu díla 

1) Předáním příslušného stupně projektové dokumentace Objednateli, dává Zhotovitel Objednateli 

souhlas s užitím a užíváním předmětu díla pro účely, ke kterým je určen. 

2) Objednatel má právo předmět díla neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie třetím 

osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona, či za účelem zhotovení stavby nebo 

její části. 

IX.  Záruka 

1) V rámci odpovědnosti Zhotovitele za správnost a úplnost předmětu díla, ručí Zhotovitel po celou dobu 

životnosti projektované stavby. 

2) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele zahájit 

práce na odstranění zjištěné vady předmětu díla tj., musí zahájit opravu těch částí dokumentace, kde 

byla vada zjištěna. 

3) Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada odstraněna a bude 

vyprojektován nový bezvadný stav. 

4) Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 

uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem Objednatele 

nejsou narušena autorská práva Zhotovitele. 

5) O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, 

pro které odmítá opravu převzít. 

X. Smluvní pokuty 

1) Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení a předání předmětu díla je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny, a to za každý i započatý 

den prodlení. 

2) Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení a předání předmětu díla delší jak 30 dnů se 

považuje za podstatné porušení smlouvy a Objednatel je v takovém případě oprávněn od smlouvy 

odstoupit. 

3) Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky předmětu díla, zjištěné po jejím předání Objednateli 

je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, kterou 

neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě. 
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4) Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 

vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a 

způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

5) Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho 

obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí 

písemné stanovisko strany povinné.  

6) Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané lhůtě 

sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. 

7) Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 dnů od dne obdržení 

příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

8) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 

porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

XI.  Změna smlouvy 

1) Smluvní strany se v souladu s § 1758 a § 564 občanského zákoníku dohodly, že tato smlouva včetně 

jejích příloh může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového 

čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. To neplatí u údajů 

uvedených v čl. I. Smluvní strany. Při změně těchto údajů postačí oznámení změny dopisem 

doručeným do sídla druhé smluvní strany s doložením příslušných dokladů prokazujících tuto změnu 

(výpis z obchodního rejstříku, plná moc, odvolání plné moci apod). Písemná forma platí také pro 

odstoupení od smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 582 odst. 2 občanského 

zákoníku, smluvní strany tedy mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy, která nebude učiněna 

v souladu s tímto článkem smlouvy, i když již bylo započato s plněním. Pro účely tohoto odstavce se 

za písemnou formu nepovažuje e-mail nebo jiná elektronická forma.  

2) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 

bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 

smlouvy. 

3) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke 

smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne 

následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě. 

4) Zhotovitel bere na vědomí, že stavba, pro níž se předmět díla zpracovává, má být hrazena z veřejných 

prostředků. Vzhledem k této skutečnosti je postup při zpracování předmětu díla ovlivněn i nutností 

souhlasu příslušných orgánů či organizací k uvolnění finančních prostředků pro úhradu projekčních 

prací. 

5) Pokud Objednatel před zahájením zpracování nebo v průběhu zpracování předmětu díla zjistí, že 

stavba, které se projektová dokumentace týká, realizována nebude nebo bude realizována v jiném než 

původně sjednaném rozsahu, popřípadě pokud Objednatel zjistí, že na úhradu předmětu díla nebo 

inženýrské činnosti mu nebudou poskytnuty finanční prostředky, jejichž poskytnutí předpokládal, má 

Objednatel právo od Smlouvy odstoupit. 

6) Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je 

povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od 

smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje 

a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 

odstoupení neplatné. 

7) Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li 

jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o 

odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

8) Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 

odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod 
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odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany 

dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

9) Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených projekčních prací a inženýrských činností 

oceněný shodným způsobem, jakým byla stanovena sjednaná cena, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, vyčíslení doposud uhrazených 

částek, a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 

c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

d) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy, 

e) strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. 

 

XII. Důvěrnost informací a duševní vlastnictví 

1) Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel 

přicházet v průběhu plnění předmětu díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být 

sdělovány nikomu kromě Objednatele a – podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např. 

Poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k vyhotovení předmětu díla.  

2) Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: 

▪ jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich 

veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními 

předpisy) či smluvní povinnosti, nebo 

▪ jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na vypracování projektové 

dokumentace, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím 

osobám. 

3) V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností Objednatele 

uveřejnit na Profilu zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech jejich případných dodatků a po 

splnění Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a 

seznam poddodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.  

4) Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění předmětu díla neposkytne informace týkající se předmětu 

plnění třetím osobám, zejména stavebním dodavatelům. 

5) Pokud Zhotovitel při plnění předmětu díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti 

chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto 

titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání 

majetkových či finančních důsledků. 

XIII.  Závěrečná ustanovení 

1) Pokud není v předchozích ustanoveních uvedeno jinak, platí ustanovení občanského zákoníku.  

2) Tato smlouva se řídí právem České republiky a zakládá místní a věcnou příslušnost českých soudů. 

Pokud není v této smlouvě nebo obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní 

vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.  

3) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě). 
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Pojistná smlouva je nedílnou součástí Smlouvy jakožto její Příloha č. 2, další doklady o pojištění je 

zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a 

účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě musí být udržována v 

platnosti po celou dobu provádění díla. 

5) Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti 

související s pojištěním splnili i jeho Poddodavatelé, a to alespoň v rozsahu jejich subdodávky. 

6) Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace ve 

výběrovém řízení, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně 

stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci 

výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na 

vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu 

budou všechny předmětné dokumenty předloženy.  

7) Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití 

obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou. Smluvní strany tímto 

výslovně vylučují použití výkladového pravidla § 557 občanského zákoníku ve svém právním styku v 

souvislosti s touto smlouvou.  

8) Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že tato smlouva obsahuje úplné ujednání o 

předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které 

považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Smluvní strany souhlasí s obsahem této smlouvy a 

prohlašují, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a 

svobodné vůle a že tato smlouva a její přílohy ruší jakékoliv předchozí dohody mezi smluvními 

stranami, související s prováděním díla. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této 

smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 

ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.  

9) Platnost a účinnost této smlouvy o dílo nastává ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

10) Smlouva je zpracována v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží 

Objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel. 

 

Přílohy: 

1. Časový harmonogram realizace zakázky 

2. Pojistná smlouva 

3. Výčet poddodavatelů vč. vyjádření jejich podílu na zakázce 

  

V Ostravě dne …………..    V Brně dne ....................  

 

 

 

 

 

..................................................    ..................................................  

Ing. Martin Vilč, předseda představenstva  Ing. Alena Říhová 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.   ředitelka organizace 

oprávněn k jednání za společnost právnických osob 

s názvem „PD Hřbitovy Brno“ 

        

        


