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Cosio na pra1,nf oddeleni CZU dne: OS,0/2020 

SMLOUVA OD LO 

(dale jen 11smlouv 11) 

0 7, 09. 2020 

uzavfena ve smyslu § 2586 a nos/. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk, ve znenf pozdejsfch 

pfedpisu (dale jen ,,obcansky z6konfk"} 

1.1 Objednatel: 

a 

1.2 Zhotovitel: 

I. 
Smluvnf strany 

Ceska zemedelska univerzita V Praze 
Sid lo: Kamycka 129, 165 00 Praha - Suchdol 
Zastoupeny: Ing. Karlem Pubalem, Ph.D., kvestorem 
ICO: 60460709 
DIC: CZ60460709 
(dale jen 11objednatel") na strane jedne 

IPOK spol. s r.o. 
Sidlo: U nahonu 54/10, Holyne, 154 00 Praha 5 
Zastoupeny: 
ICO: 

Miloslavem Nimcem, jednatelem 
48110647 

DIC: CZ48110647 
Bank. spojeni: xxxx 
zapsany v OR vedenem Mestskym soudem v Praze 
oddil C, vlozka 16215 
(dale jen 11 zhotovitel") na strane druhe 

(spolecne dale take jako 11smluvni strany 11) 

uzaviraji na zaklade vysledku vyberoveho i'izeni k plneni vei'ejne zakazky maleho rozsahu s nazvem 
11Revitalizace stavajfci foliove krytiny Kruhove haly11

, smlouvu nasledujiciho zneni: 

II. 
Predmet smlouvy 

2.1 Pi'edmetem smlouvy je na jedne strane zavazek zhotovitele ke zhotoveni dila spocivajfciho 
v provedeni revitalizace stavajici foliove krytiny Kruhove haly v arealu sidla objednatele, oprava 
dest'ovych svodu a oprava oplechovani sti'echy, jejichz rozsah a specifikace je obsazena 
v pi'iloze c. 1 - Technicky popis, v pi'iloze c. 2 - Rozpocet, ktere jsou nedilnou soucasti teto 
smlouvy (dale jen 11dilo"). 

2.2 Pi'edmetem smlouvy na strane druhe je zavazek objednatele i'adne a vcas dokoncene dilo 
pi'evzit a zaplatit za jeho provedeni zhotoviteli dohodnutou cenu ve vysi a zpusobem dale 

stanovenymi v teto smlouve. 

Ill. 

Doba a mfsto plnenf 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provest dilo v nasledujicich terminech: 
Pi'edani staveniste: 14.9.2020 
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Zahájení prací:
Dokončení a předání díla:

21.9.2020
nejpozději do 20. 11. 2020
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3.2 Místem plnění je budova umístěná v areálu sídla objednatele, Kamýcká 129, 165 00 Praha -
Suchdol.

3.3 Zhotovitel není v prodlení z důvodu, že nemohl vykonávat práce kvůli překážkám na straně
objednatele anebo z důvodu nevhodného počasí pro aplikaci.

IV.
Cena a platební podmínky

4.1 Cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů a vychází z cenové nabídky zhotovitele.

4.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle odst. 2.1 smlouvy sjednanou
cenu ve výši 916 346 bez DPH. DPH bude stanovena a odvedena dle platných právních
předpisů.

4.3 Cena za dílo bude hrazena takto:

a. po účinnosti podpisu smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli první část ceny díla ve
formě zálohy ve výši 274 903 Kč bez DPH,

b. po návozu materiálů a zahájení prací na zateplení střechy uhradí objednatel zhotoviteli
první část ceny díla ve formě zálohy ve výši 366538 Kč bez DPH. Zahájení prací potvrdí
smluvní strany zápisem do stavebního deníku.

c. třetí část ceny díla ve výši 274 905 Kč bez DPH až po řádném a včasném předání a
převzetí hotového díla, bez vad a nedodělků, případně až po odstranění poslední vady
či nedodělku, a to na základě vyúčtovací faktury, ve které budou zohledněny dosud
uhrazené zálohy.

4.4 Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné
plnění předmětu díla, včetně nákladů za materiál, dopravu, případné poplatky za energie a
vodu po dobu provádění díla, naložení, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, za
provádění průběžného i závěrečného úklidu místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho
znečištění prováděním díla apod., dále včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony,
předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou
ve smlouvě výslovně uvedena, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem
a s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.

4.5 Cena za dílo či její jednotlivé části budou objednatelem uhrazeny v české měně na základě
daňových dokladů - faktur, a to bezhotovostním převodem. Vyúčtovací fakturu je zhotovitel
povinen vystavit do 15 dnů po řádném a včasném předání a převzetí díla, příp. po odstranění
veškerých vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení, a to na základě předávacího
protokolu.

4.6 Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
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náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž
se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.

4.7 Splatnost daňového dokladu (faktury) je vždy 21 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
Fakturu je zhotovitel povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze,
Ekonomický odbor, Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol. Jiné doručení nebude považováno
za řádné s tím, že objednateli nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem
uhradit.

4.8 Cena za dílo nebo její část bude zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně
podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to
i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud zhotovitel nebude mít
bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní účet až po
jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění
bankovního účtu správcem daně oznámí zhotovitel bezodkladně objednateli.

4.9 Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o zhotoviteli zveřejněna příslušným
správcem daně informace, že je nespolehlivým plátcem DPH, vyhrazuje si objednatel, jakožto
ručitel, právo o částku odpovídající výši DPH nížit částku poskytnutou na úhradu ceny díla
zhotoviteli dle této smlouvy. Tuto skutečnost je objednatel povinen zhotoviteli předem
oznámit. Uplatněním tohoto postupu dojde ke snížení pohledávky zhotovitele za objednatelem
o příslušnou částku DPH a zhotovitel není oprávněn po objednateli uhrazení částky odpovídající
výši DPH jakkoliv vymáhat.

V.
Provádění díla a jiná ustanovení

5.1 Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony a činnosti, poskytnout veškerá plnění objednateli
tak, aby dílo dokončil řádně a ve sjednaném termínu předal k užívání objednateli, a to za
podmínek sjednaných touto smlouvou, k tomu se objednatel zavazuje zhotoviteli poskytnout
nezbytnou součinnost.

5.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou
mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje
takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou 1< provedení díla
nezbytné. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou, obecně
závaznými právními předpisy, technickými normami a že bude mít vlastnosti a jakost
odpovídající obvyklému účelu díla.

5.3 Zhotovitel je také povinen provádět dílo v souladu s obecně přijímanými kvalitativními a
estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto požadavcích je zhotovitel
povinen předem si vyžádat stanovisko objednatele, případně předložit ke schválení vzorky v
úvahu přicházejících materiálů, vytvořit referenční část díla nebo jiným vhodným postupem
postavit na jisto kvalitativní požadavky objednatele.

5.4 Objednatel předá místo plnění zhotoviteli bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy a
zavazuje se, že bude prosto práv třetích osob. 0 předání a převzetí místa plnění bude proveden
zápis ve stavebním deníku podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran.
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5.5 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých
bezpečnostních a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované
stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen
provést pro všechny své zaměstnance či jiné osoby pracující na díle vstupní školení o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární
ochraně obnovovat a kontrolovat.

5.6 Zhotovitel povede ode dne převzetí místa pínění do okamžiku předání díla stavební deník, do
něhož bude zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, časového postupu
prací, zdůvodnění odchylek od smlouvy o dílo. Zástupci smluvních stran jsou povinni vyjádřit se
k zápisům druhé smluvní strany do stavebního deníku, jež se jich týkají, nejpozději do 48 hodin.
Sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, pokud budou
potvrzeny objednatelem. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nesmí překračovat
právní rámec této smlouvy, jinak jsou neplatné, a nebude možné je ani považovat za její změny
či dodatky.

5.7 Zhotovitel je nejméně po dobu záruční Ihůty povinen uschovat kopii stavebního deníku.
Originál stavebního deníku musí být předán objednateli při předání díla.

5.8 Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením
povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právním předpisů a norem.

. . ' . . " I5.9 Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu s dostatecnou vysi plneni za škody způsobené
vlastní činností.

5.10 Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část nebo součást díla zhotovená zhotovitelem přejde
přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na
zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla nese zhotovitel.

5.11 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály,
technologie nebo provedeny změny díla proti smlouvě, zejména jejím přílohám. Současně se
zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realízaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je
v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel.

5.12 Pověřený pracovník objednatele má právo průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo technickými normami, právními předpisy či
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů neprodleně na tuto skutečnost zhotovitele upozorní.
Zhotovitel je povinen neprodleně zjednat nápravu. Jestliže tak zhotovitel neučiní, je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.13 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel umožní v průběhu realizace prací provést na
objektu statický průzkum, spočívající v posouzení stavu konstrukčních prvků. Zhotovitel
poskytne objednateli součinnost při realizaci tohoto průzkumu.

VI.
Předání a převzetí díla, záruka a odstraňování vad

6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla
v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a
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převzetí díla, který bude podepsaný pověřeným zástupcem objednatele i zhotovitele.
V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. Součástí protokolu
o předání a převzetí díla bude i soupis případných vad a nedodělků díla, které nebrání řádnému
užívání díla, s dohodnutým termínem jejích odstranění. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a
parametrech díla. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce.

6.2 Zhotovitel vyzve k převzetí díla objednatele písemně nejméně 3 kalendářní dny předem.

6.3 Zhotovitel vyklidí místo plnění do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud k odstranění
případných vad a nedodělků bude nezbytné použít místo plnění, nebo některou jeho část, do 5
dnů po odstraněnítěchto případných vad a nedodělků.

6.4 Součástí předávacího řízení bude i provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, je-li
jich třeba k řádnému provedení a užívání díla. Zhotovitel je rovněž povinen předat
v předávacím řízení objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré
obslužné návody, manipulační řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně
v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.5 Zhotovitel je povinen předat objednateli po dokončení díla kopie veškerých dokladů o likvidaci
odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
které vznikly v souvislosti s provedením díla, a předložit originály ke kontrole.

6.6 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost po dobu 120 měsíců. Záruční doba
počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla, příp. po odstranění veškerých vad a
nedodělků zjištěných v předávacím řízení.

6.7 V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost
odstranit vady zdarma.

6.8 Odstraňování vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno zhotovitelem
v nejkratší možné době, a to způsobem a v rozsahu dle dané vady tak, aby odstranění vad bylo
provedeno nejpozději do 48 hodin od reklamace vady, nebude-li smluvními stranami sjednáno
jinak. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn
nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, a to bez předchozího
upozornění na tuto skutečnost.

6.9 Pro uplatňování práv z vadného plnění se má vada za uplatněnou odesláním písemného
sdělení na e-mail adresu zhotovitele: ipok@ipok.cz.

6.10 Písemné upozornění na vady a uplatnění záruky za funkčnost díla musí obsahovat:
název a číslo smlouvy,
místo provedení díla,
stručný popis vady + fotodokumentace,
kontaktní osobu objednatele.

Vll.
Sankční ujednání

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo za každý
započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu sjednaném v této smlouvě.
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Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.2 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý
započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení ve
sjednané lhůtě.

7.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad reklamovaných objednatelem v záruční
lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den
prodlení s odstraněním vady.

7.4 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den
prodlení s úhradou faktury.

7.5 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli
pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za
dno).

7.6 Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši.

vIII.
Platnost a účinnost smlouvy

8.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že
plnění poskytnutá vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu této smlouvy před její

účinností se započítají na plnění dle této smlouvy.

Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Odstoupit od smlouvy Ize pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.

Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od této smlouvy zejména v případech,
kdy:
- bude zhotovitel v prodlenís dodáním i části díla oproti dohodnutému termínu,
- nebude zhotovitelem dodána i část díla ve smluvené kvalitě, či v kvalitě díla obvyklé,
- postupuje-li zhotovitel při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny

oprávněného zástupce objednatele, či s právními předpisy.

8.5 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru
plátců DPH se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH.

8.6 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení
s platbou faktury o více jal< 30 dnů od data splatnosti faktury za provedení díla.

8.7 V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran je zhotovitel povinen předat
objednateli dosud provedené práce i nedokončené části díla a okamžitě vyklidit, vyčistit a
opustit místo plnění dle odst. 3.2 smlouvy. 0 předání a převzetí bude vyhotoven protokol,
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ktery podepisi objednatel i zhotovitel, soucasti tohoto protokolu bude take vykaz skutecne 
provedenych praci. 

8.8 Skoncenim ucinnosti smlouvy nebo jejim zanikem zanikaji vsechny zavazky smluvnich stran ze 
smlouvy. Skoncenim ucinnosti smlouvy nezanikajf naroky na nahradu skody a na zaplaceni 
smluvnich pokut sjednanych pro prfpad poruseni smluvnich povinnosti vznikle pred skoncenim 
ucinnosti teto smlouvy, a ty zavazky smluvnich stran, ktere podle smlouvy nebo vzhledem ke 
sve povaze maji trvat i nadale, nebo u kterych tak stanovi zakon. 

IX. 

Zaverecna ustanoveni 

9.1 Ve vzajemnem styku obou smluvnich stran ve vecech souvisejicich s touto smlouvou, krome 
zastupcu uvedenych v odst. 1.1 a 1.2 smlouvy, jsou zejmena pri operativnim technickem rizeni 
cinnosti pri realizaci dila, pri potvrzovani zapisu o splneni podminek pro uvolneni plateb, 

odsouhlaseni faktur nebo jinych podkladu pro placeni, potvrzovanf zapisu o predanf a prevzetf 
dfla nebo jeho casti zmocneni jednat: 

za objednatele: 

ve vecech smluvnfch - pan Ing. Karel Pubal, Ph.D., kvestor 
ve vecech financnfch - xxxx
ve vecech realizacnfch a technickych - xxxx 

 

za zhotovitele: 

ve vecech smluvnich - pan Miloslav Nimc, tel.: xxxx
ve vecech financnich - xxxx 
ve vecech realizacnich a technickych - xxxx 

9.2 Vztahy mezi smluvnimi stranami se ridi ceskym pravnim radem. Ve vecech smlouvou vyslovne 
neupravenych se pravni vztahy z ni vznikajici a vyplyvajici ridi prislusnymi ustanovenimi zakona 
obcanskeho zakoniku a ostatnimi obecne zavaznymi pravnimi predpisy. 

9.3 Veskere zmeny ci doplneni smlouvy lze ucinit pouze na zaklade pisemne dohody smluvnich 
stran. Takove dohody musi mit podobu datovanych, cislovanych a obema smluvnfmi stranami 
podepsanych dodatku smlouvy. 

9.4 Vztahuje-li se duvod neplatnosti jen na nektere ustanoveni smlouvy, je neplatnym pouze toto 
ustanoveni, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolnosti, za nichz bylo sjednano, nevyplyva, 
ze jej nelze oddelit od ostatnfho obsahu smlouvy. 

9.5 Smluvni strany budou vzdy usilovat o pratelske urovnani pripadnych sporu vzniklych ze 
smlouvy. Pokud nebylo dosazeno pratelskeho urovnani sporu ani do 30 pracovnich dnu po 
jeho prvnim oznameni druhe smluvni strane, je kterakoliv ze smluvnfch stran opravnena 
obratit se svym narokem k prfslusnemu sou du. 

9.6 Nedflnou soucastf teto smlouvy jsou nasledujici prilohy: 
a) Prfloha c. 1 - Technicky popis
b) Priloha c. 2 - Rozpocet
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9.7 Zhotovitel bezvyhradne souhlasi se zverejnenim plneho zneni smlouvy tak, aby tato smlouva 
mohla byt predmetem poskytnute informace ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem 
pristupu k informadm, ve zneni pozdejsich predpisu a se zverejnenim plneho zneni smlouvy 
die § 219 zakona c. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve zneni pozdejsich predpisu. 
Zhotovitel rovnez souhlasi s uvei'ejnenfm plneho znenf smlouvy die zakona c. 340/2015 Sb., o 
zvlastnfch podmfnkach ucinnosti nekterych smluv, uverejnovanf techto smluv a o registru 
smluv (zakon o registru smluv), ve znenf pozdejsfch predpisu. 

9.8 Zhotovitel bere na vedomf a souhlasf, ze je osobou povinnou ve smyslu § 2 pfsm. e) zakona 
c. 320/2001 Sb., o financnf kontrole, ve znenf pozdejsfch predpisu. Zhotovitel je povinen plnit
povinnosti vyplyvajfd pro neho jako osobu povinnou z vyse citovaneho zakona.

9.9 Smlouva se vyhotovuje ve 3 (trech) stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu. 
Zhotovitel obdrzf 1 (jeden) a objednatel 2 (dva) stejnopisy. 

9.10 Smluvnf strany prohlasuji, ze si smlouvu pred jejfm podpisem precetly a s jejf m obsahem bez 
vyhrad souhlasf. Smlouva je vyjadrenfm jejich prave, skutecne, svobodne a vazne vule. Na 
dukaz pravosti a pravdivosti techto prohlasenf pripojuji opravnenf zastupci smluvnfch stran sve 
vlastnorucnf podpisy. 

V Praze dne 24-08-2020

Za objednatele: 

-  
Ing. Karel Pubal, Ph.D. 
kvestor 

CE SKA 
Z EMEDELSKA 
UHIVERZITA 
V PRAZE (2) 

Prov�reno prnvnrm odd. czu v P ze 

V Praze dne 

Za zhotovitele: 

Miloslav imc 
jednatel IPOK spol. 5 '· o.

technicke oddelen1

Nahonu 54/10, 154 oo Praha 5

firma vedena u Obchodniho soudu

v Praze, oddil C, vloika 16215 
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POPIS PRÁCE:

PŘÍLOHA Č.1 SMLOUVY O DÍLO Č. 38/20

1) ÚKLID OPRAVOVANÝCH PLOCH
2) LOKÁLNÍOPRAVA STÁVAJÍCÍ KRYTINY
3) KOMPLETNÍ IZOLACE A VYZTUŽENÍVŠECH SPOJŮ KRYTINY
4) MONTÁŽ NOVÝCH ODTOKOVÝCH VPUSTÍ
5) VÝMĚNA SVODŮ
6) IZOLACE DETAILŮ STŘECHY
7) PENETRACE
8) MONTÁŽ HLAVNÍ HYDROIZOLACE SYSTÉM SWEPCO 101 -1-14 VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
9) DOKONČOVACÍ PRÁCE, NÁTĚRY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
10) ÚKLID PRACOVIŠTĚ - ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU

v Praze dne 20.7.2020

Miloslav Nimč- jednatel



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: OBNOVA BYTOVÉHO FONDU
Objekt: REVITALIZACE STÁVAJÍCÍ FOLIOVÉ KRYTINY

Objednatel: ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PRAHA
Zhotovitel: IPOK SPOL.S R.0.

V Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukci plochých
střech budov m2

918,16"PLOCHA"
Součet

99 Přesun hmot
997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot2 002 t

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo
3 013 997013501 meziskládku do 1 km se složením t

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
4 013 997013509 ZKD 1 km přes 1 km í

Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo
5 013 997013822 ropnými látkami na skládce (skládkovné)

t

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na
6 013 997013831 skládce (skládkovné) t

7 011 998011003 Přesun hmot pro budovy v do 36 m t
0,212+11,218

Součet

V Práce a dodávky PSV

Povlakové krytiny
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0,035

0,035

0,700

1,193

JKSO:
ECO:
Zpracoval: MILOSLAV NÍMČ
Datum: 24.4.2020

91,70

227,00

9,84

5 300,00

13 937,95
3,21

167,50
7 429,50

844 473,38

805 044,50

11 017,92

HS
40 472,77

40 472,77

26 534,82

PS

712

Zprawváno systémem KROS plus

P.Č. KCN Kód položky
Množství Cena

Popis MJ Cena celkem
celkem jednotková

1 2 4 5 6 7 8

1 014 952902501
918,160 28,90

918,160
918,160

7,95

6,89

6 322,90

0,134 1 250,00
11,430 650,00

11,430
11,430

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena
10 712 712311101 lakem penetračnim nebo asfaltovým

m2 918,160 12,00

918,16"PLOCHA" 918,160

Součet 918,160

SWEPCO GGP PR)MERpenetračni nátěr pro
11111 111643 PVC,EPDM.... litr 229,540 154,50 35 463,93

918,16"PLOCHA" 918,160

Součet
918,160

Provedení detailů SYSTEM SWEPCO do detailů
12 712 712391171 PATCHING + FABRICK

m 282,100 38,60 10 889,06

107,38+17,1"SPOJE" 124,480

107,38+25,12+25,12"DETAILY" 157,620

Součet
282,100

13 685 685368 Materiál SWEPCO PATCHING + FABRIC do detailu m 282,100 103,90 29 310,19

107,38+17,1'SPOJE" 124,480

107,38+25,12+25,12"DETAILY" 157,620

Součet
282,100

14 712 712911915 Provedení krytiny SYSTEM SWEPCO 101-2-14
m2 918,160 175,00 160 678,00

918,16"PLOCHA" 918,160

Součet 918,160



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: OBNOVA BYTOVÉHO FONDU
Objekt: REVITALIZACE STÁVAJÍCÍ FOLIOVÉ KRYTINY

Objednatel: ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PRAHA
Zhotovitel: IPOK SPOL.S R.0.

15 111

16 712

KCN Kód položky

Zpracováno systémem KROS plus

111111632

998712103

Popis

Hydroizolační krytina materiál SWEPCO SYSTEM
101-2-14
918,16"PLOCHA"
Součet

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v
objektech v do 36 m

Nepojmenované práce

Celkem
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JKSO:
EČO:
Zpracoval: MILOSLAV NIMČ
Datum: 24.4.2020

MnožstvíMJ celkem

m2 918,160
918,160
918,160

Cena
jednotková

6 7

11,218

592,00

1 260,00

L - U L

'..... ,

7 11
··E# 2.. l. < * i

N - »'91,1 Z: zm
1.-. - ET
N#tik

Cena celkem

543 550,72

14134,88

31 400,00

916346,15

=

Sk-'··'d•:# -2 ý

7.5%:ra "

a . .._
4

p.č.

1 2 5

t

764 Konstrukce klempířské

783 Dokončovací práce - nátěry

000

0 Nepojmenovaný díl
Zařízení staveniště

20 390,28

17764 764359216 střešní vpusť 100 mm kus 4,000 1 340,00 5360,00

4 4,000

Součet 4,000

18 764 764430210 Oplechování Pz zdi - omítková lišta m 25,120 120,00 3 014,40

25,12 25,120

Součet 25,120

19 764 7644302111 Oplechování Pz rš 250 - závětrná lišta m 25,120 165,00 4144,80

25,12 25,120

Součet 25,120

20 764 764430250 Oplechování zakrytí vytažení hydroizolace m 25,120 115,00 2 888,80

25,12 25,120

Součet 25,120

21 764 764430840 Demontáž svodů m 15,200 27,00 410,40

4*3,8 15,200

Součet 15,200

22 764 764451202 Odpadní trouby Pz dn 100 mm 15,200 280,00 4 256,00

4*3,8 15,200

Součet 15,200

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v
23 764 998764103 objektech v do 36 m t 0,212 1 490,00 315,88

19 038,60

24 783 783261002 Nátěr SWEPCO ANTI-RUST m2 158,655 120,00 19 038,60

(25,12+25,12)*0,4+25,12*0,6+107,38*1,15"NÁTĚRY' 158,655

Součet 158,655

31 400,00

25 HZS HZS1211 ks 1,000 4 200,00 4 200,00

26 HZS HZS1212 Mimostaveništni doprava ks 1,000 14600,00 14 600,00

27 HZS HZS1291 Jeřábové práce ks 1,000 12 600,00 12 600,00




