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Předmět zadání

Předmětem díla je zpracování dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP) v souladu 
se směrnicí SŽDC SM62 Postupy v přípravě investičních staveb státní organizace Správa 
železniční dopravní cesty s účinností ze dne 21.1.2019 na investiční výstavbu „Výstavba 
PZS km 28,870 (P1361) trati Březnice - Strakonice". DUSP bude zpracována v rozsahu 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znění zároveň v podrobnosti 
podle Směrnice GŘ č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znění, společně s pokynem 
SŽDC PO-O7/2019-GŘ „Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb" č.j. 25865/2019- 
SŽDC-GŘ-06 ze dne 15.5.2019. Součástí dokumentace bude vypracování hodnocení 
ekonomické efektivnosti (dále EH viz bod 5. 1. 5), činnost koordinátora BOZP v přípravě 
(dále BOZP viz bod 4.17) a výkon autorského dozoru (dále AD viz bod 4.1.19).

Postup zpracování a projednávání dokumentace musí odpovídat směrnici SŽDC SM62 
Postupy v přípravě investičních staveb státní organizace Správy železniční dopravní cesty. 
Dokumentace bude zpracována v podrobnostech PDPS (projektová dokumentace pro 
provádění stavby) ve smyslu čl. 3, odst. 7 této směrnice.

Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti a bude zpracována za účelem získání 
společného povolení, v podrobnostech pro zadání výběru zhotovitele stavby na realizaci 
(návrh specifikací pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovaná podle vyhlášky 
Ministerstva pro m ístní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(včetně všeobecného objektu a oceněného i neoceněného soupisu prací).

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracovaná podle vyhlášky Ministerstva 
dopravy č. 146/2008 Sb., přílohy č. 4, Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah 
a staveb na dráze pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního 
zákona nebo pro vydání stavebního povolení, v platném znění a zároveň v podrobnosti podle 
Směrnice GŘ č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znění, společně s pokynem SŽDC PO- 
O7/2019-GŘ „Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb č.j. 25865/2019-SŽDC-GŘ- 
06  ze dne 15.5.2019.

Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů (geotechnických, 
geologických atd.).

Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků - např. společné 
povolení, změna zabezpečení, zvláštní užívání atd., průzkumů a studií.

Zadavatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná o investiční stavbu 
financovanou v rámci globální položky rozpočtu SFDI určených na realizaci, je jíž CIN může 
být do 20 mil, Kč. Rozsah stavby proto třeba přizpůsobit splnění hlavního cíle stavby viz bod 
1.2.1. Rozšíření rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito zadávacím i podmínkami je 
nutné předem projednat s investorem stavby. V případě, že dle požadovaného rozsahu 
stavby dojde k překročení částky 20 mil. Kč nebo stavba nedosáhne ekonomické efektivnosti, 
bude přistoupeno k redukci rozsahu stavby o objekty, které bezprostředně nesouvisí s 
hlavním záměrem stavby.

Hlavní cíle stavby

Hlavním cílem stavby: „Výstavba PZS km 28,870 (P1361) trati Březnice - Strakonice"
je vybudování nového přejezdového zařízení na přejezdu P1361 kategorie 3ZBI s pozitivním 
signálem z důvodu odstranění potencionálně nebezpečného místa, za které lze úrovňové 
křížení pozemní komunikace s dráhou, zabezpečené pouze výstražnými kříži, zcela jistě 
považovat. Od roku 1995 jsou zde evidovány dvě mimořádné události (v r. 1998 a 2017).

Um ístění stavby

Kraj: Jihočeský
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Okres: Stra konice

Katastrální území: Sedlice u Blatné, Němčíce u Sedlice

Traťový úsek: 0431 Březnice - Strakonice

Definiční úsek; 043108 Blatná - Sedlice

Staničení začátku a konce stavby: Km 28,100 do km 30,000

1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

Kategorie dráhy podle zákona č. 2 6 6 /1 9 9 4  Sb. Regionální

Kategorie dráhy podle TSI IN F P6/F4

Součást sítě TEN-T NE

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 224 00

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 716B

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 203

Číslo traťového a definičního úseku 043108

Traťová třída zatížení B2

Maximální traťová rychlost 50 krn/h

Trakční soustava nezávislá

Počet traťových kolejí 1

Správcem zařízení je Správa železnic, státní organizace -  OŘ Plzeň

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

2.1 Závazné podklady pro zpracování

2.1.1 Dokumentace skutečného stávajícího stavu a podklady od jednotlivých Správ OŘ Plzeň si 
zhotovitel v rámci plnění předmětu díla zajistí u jednotlivých správ OŘ Plzeň, které je na 
vyžádání poskytnou.

2.1.2 Aktualizované geodetické a mapové podklady 28,100 do km 30,000 včetně geodetického 
zaměření do hranic dráhy a platného ŽBP zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG s platností 
zaměření k datu dle VD. Případná aktualizace a doměření geodetických a mapových podkladů 
je předmětem díla Zhotovitele a Zhotovitel si je nacení.

2.1.3 Stávající karta přejezdu P1361 v km 28,870.

2.1.4 Metodický pokyn SŽDC MP Konfigurace přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných č. 
j. 53749/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 30.9.2019.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY
3.1.1 Koordinace s jiným i stavbami: Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017; P1360 

v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Březnice -  Strakonice a „Výstavba PZS (P1352) 
v km 24,254 trati Březnice -  Strakonice"

3 .1 .2  Opravná práce OŘ Plzeň: Přehled aktuálních opravných prací OŘ Plzeň bude předán při 
zahájení projekčních prací.
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3.1.3 Provádění díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými případně aktuálně 
zpracovávanými investičním i akcemi a stavbami již  ve stádiu v realizace, případně ve stádiu 
zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací.

3 .1 .4  V rámci zpracování stupně DUSP je nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v době 
zadání díla nejsou známé a budou ověřeny až v průběhu projekčních prací.

4. POŽADAVKY M ň  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1 Všeobecně

4 .1 .1  Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných 
k vydání společného povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (Stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 
v platném znění.

4 .1 .2  Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona provádění 
Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle Zákona č. 360/1992 Sb. 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění.

4 .1 .3  Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování projektové 
dokumentace, a to v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví pří činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění.

4 .1 .4  Dokumentace pro společné povolení bude v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 
30.06.2006 v platném znění, společně s pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ „Aplikace novel 
vyhlášek o dokumentacích staveb č.j. 25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 15.5.2019.

4 .1 .5  Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů 
a osob zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné součinnosti 
a návaznosti se zadavatelem.

4.1.6 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 
a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 
v dokumentaci.

4.1.7 Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 32 „Zásady pro rekonstrukci regionálních 
drah".

V dokumentaci nesmí být navržena řešení vyžadující výjimku z norem a předpisů. Bude-li v 
dokumentaci stavby mimořádně navrhováno technické řešení odchylné od ustanovení ČSN, 
TNŽ nebo předpisů SŽDC, provede projektant zdůvodnění a porovnání navrženého řešení a 
zajistí souhlas gestorského útvaru daného předpisu a normy s odchylným řešením. Případné 
navrhované výjimečné nebo odchylné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za 
účasti objednatele a všech dotčených složek Správy železnic, státn í organizace, ČD a.s., 
Drážního úřadu a budou doloženy v dokladové části.

4.1.8 Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím Správy 
železniční geodézie (SŽG), vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro vyhotovení 
dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci 
zpracování projektové dokumentace.

4.1.9 Zhotovitel svolá do jednoho měsíce od podpisu SoD vstupní poradu, která může mít formu 
místního šetření a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a zadavatele za účelem 
výběru/umístění/upřesnění stavby. Z místního šetření a pochůzky projektant vyhotoví 
záznam, jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. Zápis 
včetně prezenční listiny bude součástí dokladové části projektové dokumentace.
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4.1.10 V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel profesní porady dle potřeby a požadavku 
objednatele. Z jednán í bude proveden zápis, jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis 
včetně prezenční listiny bude součástí dokladové části projektové dokumentace.

4.1.11 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve investora 
a dotčené organizační složky Správy železnic, státní organizace a ČD a. s. (nebo jiné dotčené 
organizace). Po projednání připomínek zajistí zapracování zadavatelem přijatých připomínek 
do dokumentace. Součástí projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta 
k připomínkám. Návrh vypořádání připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na 
závěrečné projednání. Z jednán í bude proveden zápis. Zápis včetně prezenční listiny bude 
součástí dokladové části projektové dokumentace.

4.1.12 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém 
předstihu minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou.

4.1.13 Součástí pozvánky na závěrečné projednání bude písemné vypořádání všech připomínek.

4.1.14 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, jehož se 
projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel dokumentace 
s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo je jí dílčí část projednat. Ovlivní-li 
výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je nutno opakovat projednání 
dokumentace za účasti všech dotčených zástupců Objednatele. Dodatečné projednání musí 
být provedeno vždy v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby Objednatele.

4.1.15 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních 
ustanovení a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové části 
H vyjádření a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených orgánů a osob, případně 
kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být splněna pro řádnou akceptaci 
díla.

4.1.16 V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, Zhotovitel 
provede aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, kterých se tyto 
změny týkají nejpozději před zahájením realizace stavby.

4.1.17 Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 
Objednavatele, minimálně však v šesti soupravách. Na koordinačních výkresech bude 
potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních objektů 
a provozních souborů stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícím i stavbami s 
otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele.

4.1.18 Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení účelnosti 
investiční akce. Zejména se jedná o zvýšení kapacity dopravní infrastruktury, stability GVD, 
zvýšení rychlosti, snížení podílu dopravních zaměstnanců na řízení dopravy, snížení vlivu 
výluk, zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy apod.

4.1.19 Na základě požadavku Stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti 
spojené s výkonem Autorského dozoru (AD) projektanta v průběhu přípravy a realizace díla 
dle Zákona č. 360/1992 Sb. Náplní práce AD je dodržení hlavních zásad celkového řešení 
DUSP a udržení souladu mezi jednotlivým i částmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel 
dokumentace pro DUSP bude AD vykonávat zejména tyto hlavní činnosti:

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský dozor 
kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 
předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatním i partnery při operativním 
řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje z technického 
hlediska po celou dobu realizace stavby je jí soulad se schválenou projektovou 
dokumentací.

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak  jsou určeny společným řízením 
a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve společném řízení stanovena 
jako závazná.
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d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění 
nesouladu mezi prováděním Díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti 
neprodleně informovat.

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu stavby 
ve stádiu 4 po zadávacím řízení na realizaci, a v případě vyžádání objednatelem 
zpracování souhrnných rozpočtů ve stádiu 5 v průběhu realizace a souhrnného rozpočtu 
ve stádiu 6 po ukončení stavby, dle Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění.

4 .1 .20  Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace pro společné povolení stavby navrhne takové 
zařízení, které bude splňovat podmínky Technických specifikací interoperability (TSI). 
Posouzení shody navrhovaného technického řešení s podmínkami interoperability 
zajistí projektant u oprávněné certifikační organizace.

4 .1 .21  Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) včetně 
návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným D l Policie ČR, správcem komunikace 
a odborem dopravy pověřeného úřadu.

4.1.22 V případě vzniku vyzískaného materiálu bude přesně stanoven rozsah a množství ostatního 
vyzískaného materiálu k dalšímu možnému využití a manipulaci s ním dle Směrnice SŽDC č. 
42 -  Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění. V případě, že použité dřevěné 
pražce nebudou sloužit opětovnému použití k původnímu účelu, je nutno je zařadit pod 
katalogové číslo 17 02 04 a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem, případně je 
možný jejich prodej a následné využití dle podmínek a omezení stanovených dle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, příloha XVII, položka 31, odst. 2c.

4 .1 .23  Součástí dokumentace bude požárně bezpečnostní zpráva pro získání stanoviska dotčeného 
orgánu na úseku požární bezpečnosti.

4.2 Organizace výstavby

4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 
vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).

4.2.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených částí 
koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném úseku, 
v daném stavebním postupu - časovém období.

4.2.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 
vyloučených kolejí/ZZ:

a) délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních nebo 
nočních výluk zastavující provoz);

b) vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/návěstidlem/ 
kilometricky);

c) činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období přepínání 
ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích;

d) při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ;

e) stručný rozsah prací;

f) počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti NAD;

g) přístup mechanizace;

h) přístup mechanizace na staveniště.

4 .2 .4  V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 
výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, vody 
popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky napojení na 
inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány se správci sítí.

4 .2 .5  Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 
apod., k ohrožování bezpečností provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování
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pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
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4.3 Zabezpečovací zařízení

4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.1.1 Přejezd P1361 v km 28,870 je úrovňové křížení regionální trati Březnice -  Strakonice s 
m ístní komunikací třídy D l. Přejezd je současné době zabezpečen pouze výstražným i kříži. V 
daném traťovém úseku je traťová rychlost 50 km/hod. Zábrzdná vzdálenost je 400 m.

4.3.2 Požadavky na nový stav

4.3.2.1 Přejezd P1361 v km 28,870 bude nově zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením 
světelným 3. kategorie PZS 3ZBI se závorami dle ČSN 34 2650 ed. 2. Přejezdové 
zabezpečovací zařízení musí vyhovovat platné legislativě, tj. především ČSN 34 2650 ed. 2 a 
CSN 736380 a Zákonu č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. V rámci zajištění přípravy 
stavby musí být uskutečněno veřejnoprávní jednání DÚ na vydání Rozhodnutí o změně 
zabezpečení tohoto přejezdu, ze kterého vyplyne i počet a rozmístění jednotlivých 
výstražníků.

4.3.2.2 Zabezpečovací zařízení bude reléového typu s elektronickými doplňky. Bude umístěno do 
nového betonového zatepleného objektu se sedlovou střechou, s vnitřní temperací a 
s indikací otevření vstupních dveří. Umístění technologického objektu bude navrženo tak, aby 
byly dodrženy rozhledové poměry na přejezdu. Technologický objekt bude umístěn 
v blízkosti přejezdu v maximální možné míře na pozemcích Správy železnic, státní 
organizace. Kolem technologického objektu bude vybudována zpevněná plocha v minimální 
šířce 1 m (doporučujeme 2 m), zabraňující prorůstání travin.

Na přejezdu budou osazeny nové výstražníky se závorami. Světelné skříně budou plastové 
s nerozbitnými optikami. Jejich počet a úhly směrování světel jednotlivých výstražníků (tvz. 
vyzařovací trojúhelníky) budou vyřešeny v rámci zpracované projektové dokumentace 
z hlediska zajištění rozhledových poměrů na výstražníky pro řidiče silničního vozidla dle znění 
ČSN 73 6380. Zároveň je třeba prověřit případné doplnění dopravního značení na přilehlých 
komunikacích (PČR D l a SSÚ). V případě osazování nových dopravních značek musí být 
jejich umístění navrženo tak, aby nedocházelo ke snížení viditelnosti na výstražníky dle ČSN 
73 6380.

4.3.2.3 Umístění výstražníků musí respektovat dopravní prostor pozemní komunikace (silnice) a 
musí zajistit pokrytí všech komunikací zaústěných do prostoru přejezdu. Současně musí být 
řešeny i účelové komunikace nebo sjezdy na pozemky, které se nachází v blízkosti přejezdu. 
Je nutné zajistit dodržení m inimální a maximální potřebné vzdálenosti nejbližších částí 
výstražníků nebo jejich nosné konstrukce od zpevněné části krajnice komunikace nebo 
vozovky a od osy koleje s dodržením jejich viditelnosti ze všech příjezdových komunikací.

4.3.2.4 Pro detekci železničních vozidel v přibližovacích úsecích budou navrženy počítače náprav 
s využitím  směrových výstupů pro potřeby anulace PZZ. Spouštění přejezdu bude prováděno 
automaticky jízdou vlaku. Počítače náprav budou nové generace s automatickou regulací 
parametrů venkovních čidel a s možností dálkového řešetu. Počítače náprav a technologie 
PZZ budou doplněny 3-stupňovými přepěťovými ochranami, včetně ochran snímačů počítačů 
náprav umístěných v kolejišti. U venkovních prvků pro PZZ bude provedena ochrana před 
atmosférickými vlivy dle platných norem.

4.3.2.5 Přibližovací úseky PZS budou vypočteny a situovány pro výhledovou traťovou rychlost 60 
km/hod.

4.3.2.6 Nová kabelizace pro PZZ včetně venkovních prvků počítačů náprav bude provedena dle 
platných norem, předpisu SŽDC S4 Železniční spodek, TKP staveb v platném znění, platné 
legislativy pro dálkové optické trasy a bude umístěna přednostně na pozemcích ve vlastnictví 
České republiky, ke kterým má Správa železnic, státní organizace právo hospodařit 
s majetkem státu. Při křížení kabelizace s komunikací nebo kolejí bude křížení provedeno 
protlakem pod daným tělesem. Zemnice musí být uloženy v samostatné kabelové rýze 
(nesmí být uloženy do společné kynety s kabely zajišťujícími provoz zabezpečovacího 
zařízení).
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4.3.2.7 Pro napájení zabezpečovacího zařízení přejezdu bude zřízena nová přípojka elektrické 
energie a jako ochrana bude osazena třístupňová ochrana proti přepětí. Základní napájení 
přejezdu bude přes jednofázový dobíječ zavedeného typu. Záložní napájení bude z baterií 
dimenzované na provoz minimálně 8 hodin. Baterie budou bezúdržbové, u kterých není 
potřeba zřizovat zvláštní klimatizovanou skříň, s životností 15 let. V rámci přejezdu bude 
zřízena diagnostika vnitřních stavů s možností dálkového rozboru dat.

4.3.2.8 Indikační a ovládací prvky přejezdu budou umístěny v JOP ŽST Blatná. U technologického 
objektu PZZ bude umístěna skříňka ovládání pro místní obsluhu přejezdu.

4.4 Sdělovací zařízení

4.4.1 Popis stávajícího stavu

4.4,1.1 Bez sdělovacího zařízení.

4.4.2 Požadavky na nový stav

4.4.2.1 U přejezdu bude zřízen nový venkovní telefonní objekt.

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.5.1 Popis stávajícího stavu

4.5.1.1 Bez zařízení

4.5.2 Požadavky na nový stav

4.5.2.1 Pro napájení PZS bude zřízena nová elektrická přípojka. U nového technologického objektu 
bude umístěn sdružený pilíř s elektroměrným rozvaděčem.

Další možností je využít napájení z PZS na přejezdu P1360 v km 28,552. V tomto případě 
bude nutné prověřit, zda stávající přípojka je dostatečně dimenzovaná.

4.6 Ostatní technologická zařízení

4.6.1 Popis stávajícího stavu

4.6.1.1 Nejsou součástí stavby.

4.6.2 Požadavky na nový stav

4.6.2.1 Nejsou součástí stavby.

4 .7  Železniční svršek a spodek
4.7.1 Popis stávajícího stavu

Železniční svršek

Stávající železniční svršek v místě přejezdu je soustavy T. V místě přejezdu je kolej přímá. 
Trať klesá ve sklonu 13,8 %o. Železniční svršek je tvořen kolejnicemi tvaru 49, rok výroby 
1958, kolej stykovaná, pražce dřevěné měkké, rozdělení „c", upevnění rozponové tuhé (RT), 
štěrkové lože otevřené v místě přejezdu zapuštěné, znečistěné.

Železniční spodek a odvodnění

4.7.1.1 Železniční spodek nebyl sanován. Stávající odvodnění na obou stranách trati je řešeno 
zpevněnými příkopy z příkopových tvárnic TZZ 4, které jsou zaústěny do trubního propustku 
v km 28,858. Na obou stranách trati jsou příkopy pod komunikací zatrubněny. Vpravo trati 
na komunikaci je umístěna prahová vpusť. Přejezd leží v mírném zářezu a při deštích je 
především z pravé strany trati značně zaplavován vodou stékající po komunikaci.

4.7.2 Požadavky na nový stav

4.7.2.1 Bude provedena rekonstrukce železničního svršku od napojení na rekonstrukci železničního 
svršku budovaného v rámci stavby „Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017; 
P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Březnice -  Strakonice" od km 28,620 do 
km 28,893 (ZP za přejezdem) v délce cca 273 m. Nový železniční svršek bude soustavy S49
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z kolejnic 49 E l,  pražce betonové B91 S/2, rozdělení „u". Upevnění bezpodkladnícové pružné 
se svěrkami Ski 14, v místě přejezdu s antikorozní úpravou. V celém úseku bude zřízena 
bezstyková kolej. V celé délce rekonstrukce železničního svršku bude provedeno čištění 
kolejového lože. Nové kolejové lože štěrkové otevřené v místě přejezdu zapuštěné. Nové 
kolejnice budou vloženy v 75 m pasech a v místě styků se starými kolejnicemi svařeny.

4.7.2.2 V místě přejezdu bude provedena výměna štěrkového lože, sanace železničního spodku od 
km 28,840 do km 28,890, v délce cca 50 m a odvodnění zemní pláně. Typ sanace 
železničního spodku bude navržen na základě geotechnického průzkumu.

4.7.2.3 Součástí sanace železničního spodku bude vyřešení odvodnění, zejména:

a) Vybudování nového zpevněného příkopu vpravo trati před přejezdem v rozsahu 
rekonstrukce železničního svršku.

b) Odvodnění zemní pláně vlevo trati psd přejezdem trativodem a dále „J" žlabem mezi 
propustkem a přejezdem se zaústěním do propustku před přejezdem v km 28,858 
(alter. zatrubnit).

c) Zpevnění příkopu vpravo i vlevo trati od konce rekonstrukce proti kilometráži k přejezdu 
a dále do vtoku a výtoku propustku v ev. km 28,858. Pod komunikací (přejezdem) 
budou oba příkopy zatrubněny.

d) Vpravo trati mezi propustkem a přejezdem zřídit zpevněný příkop pomocí „J" žlabů.

e) Za přejezdem na obou stranách naváže nový zpevněný příkop na stávající z příkopových 
tvárnic TZZ4.

f) Obnovit propustek vlevo pod komunikací. Propustek vpravo trati pod silnicí zůstane 
zachován v současném stavu.

g) Vpravo tratě na komunikaci osadit novou prahovou vpusť s dostatečnou kapacitou, aby 
zamezila stékání vody do přejezdu při vydatných deštích.

4.8 Nástupiště

4.8.1 Popis stávajícího stavu

4.8.1.1 Nejsou součástí stavby.

4.8.2 Požadavky na nový stav

4.8.2.1 Nejsou součástí stavby.

4.9 Železniční přejezdy

4.9.1 Popis stávajícího stavu

4.9.1.1 Přejezd je v současné době vybaven konstrukcí živičnou z asfaltového betonu dle Ž 11.322. 
Kolejnicový žlábek tvořen ze dvou kolejnic uložených na upravené podkladnici, povrch 
komunikace uvnitř i vně přejezdu zhotoven vrstvou ABS.

4.9.1.2 Stavební délka konstrukce přejezdu je 6,0 m. Délka přejezdu je 5,0 m. Šířka přejezdu 
(měřeno kolmo na osu komunikace) je 6 m. Úhel křížení s pozemní komunikací je 90°.

4.9.2 Požadavky na nový stav

4.9.2.1 Nová celopryžová přejezdová konstrukce bez spojovacích tyčí s celopryžovými závěrnými 
zídkami. Napojení komunikace k závěrným zídkám bude provedeno obalovanou drtí.

4.9.2.2 Nejbližší část výstražníku nebo jeho nosné konstrukce musí být ve vzdálenosti min. 0,5 m a 
max. 2,0 m od vozovky (u komunikace bez zpevněné části krajnice).

4.9.2.3 Konstrukce bude projektovaná pro extrémní zatížení silničním provozem. Komunikace slouží 
jako přístupová cesta ke skládce a je zatížena provozem těžkých nákladních automobilů.

4.10 Mosty, propustky, zdi

4.10.1 Popis stávajícího stavu
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Propustek v ev. 28,858 km

4.10.1.1 Jedná se o železobetonový (kamenné zdivo) trubní propustek přes občasný vodní tok z 
roku 1976. Šířka 6,2 m; výška 1,7 m. Šířka nosné konstrukce 6,2 m. Rozpětí nosné 
konstrukce 1,0 m. Volná výška pod propustkem (světlost) je 0,8 m.

4.10.2 Požadavky na nový stav

Propustek v ev. 28.858 km

4.10.2.1 Na propustku bude provedeno pročištění a úpravy na vtoku a výtoku. Na výtokové straně 
prověřit pokračování vodoteče. Případně přebudovat stávající horskou vpusť.

4.11 Železniční tunely

4.11.1 Popis stávajícího stavu

4.11.1.1 Nejsou součástí stavby.

4.11.2 Požadavky na nový stav

4.11.2.1 Nejsou součástí stavby.

4.12 Ostatní objekty

4.12.1.1 Odstranění zábradlí vlevo i vpravo před přejezdem a vlevo za přejezdem.

4.12.1.2 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla zejména 
ochrana inženýrských sítí apod.

4.13 Pozem ní stavební objekty

4.13.1 Popis stávajícího stavu

4.13.1.1 Nejsou součástí stavby.

4.13.2 Požadavky na nový stav

4.13.2.1 Nejsou součástí stavby.

4.14 Geodetická dokum entace

4.14.1 Všeobecná ustanovení

4.14.1.1 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě platných norem, 
předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny v následujícím textu. Geodetická 
dokumentace musí zajistit dostatečný geodetický podklad pro provedení díla.

4.14.1.2 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006 
ze dne 30.06.2006 v platném znění, společně s pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ „Aplikace 
novel vyhlášek o dokumentacích staveb č.j. 25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 15.5.2019..

4.14.1.3 Železniční bodové pole (ŽBP) splňující TKP staveb státních drah a vyhotovení železničních 
mapových podkladů (ŽMP) v rozsahu do hranic dráhy zajistí objednavatel prostřednictvím 
Správy železniční geodézie (SŽG). Případnou aktualizaci a doměření geodetických a 
mapových podkladů si zajistí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace.

4.14.1.4 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být ověřeny 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední 
oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) Zákona č. 200/1994 Sb.

4.14.1.5 V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) budou zahrnuty 
náklady na geodetické práce v členění:

a) stabilizace bodů vytyčovací sítě,

b) zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě,

c) geometrické plány,
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d) geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné zpracování 
geodetické části dokumentace skutečného provedení,

e) vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK. (Pokud bude součástí 
stavby výměna železničního svršku)

4.14.1.6 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven předpisem 
SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty č.j.. 
41633/2019-SŽDC-GŘ-O15 ze dne 29.7.2019 (účinnost od 1.9.2019). Podzemní 
a nadzemní vedení a zařízení technické infrastruktury budou zakreslena 
jednotlivým i ucelenými liniemi.

4.14.1.7 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle předpisu SŽDC 
M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka č.j. 
41530/2019-SŽDC-GŘ-O15 ze dne 29.7.2019 (účinnost od 1.9.2019), (oba dokumenty 
jsou umístěny na adrese https://www.szdc.cz/o-nas/orqanizacni-struktura/orqanizacni- 
iednotkv/sza/dokumentv-ke-stazeni , popř. na adrese https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni- 
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy).

4.14.1.8 Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují a dokumentují podle 
předpisu SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole č.j. 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 
(účinnost 1.4.2018) (dokument je umístěn na adrese https://www.szdc.cz/o- 
nas/oroanizacni-struktura/orqanizacni-iednotkv/szq/dokumentv-ke-stazeni. popř. na
adrese__________https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisv-spravv-zeleznic/dokumentv-a-
predpisvf.

4.14.1.9 Zhotovitel je povinen vyřešit napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje na 
všechny navazující úseky trati. Dokumentaci osy koleje pro všechny navazující úseky trati 
poskytne na vyžádání prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG.

4.14.2 Geodetická dokumentace

4.14.2.1 Ustanovení Směrnice GŘ č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znění, společně s 
pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ „Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb 
č.j. 25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 15.5.2019, se použijí v následujícím znění:

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE

Obsah:

I. 1 Technická zpráva

I. 2 Majetkoprávní část

I. 3 Návrh vytyčovací sítě

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres

I. 5 Obvod stavby

I. 6 Geodetické a mapové podklady

I. 7 Geometrické plány

I. 1 Techn ická  zp rá va

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části stavby 
podle aktuálního číselníku „Přehled traťových a definičních úseků" (tj. TUDU a staničení 
(km)) -  viz SŽDC (ČD) M 12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť a SR 12 
(M) Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, oboje 
č.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném znění;

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů;
c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických 

a mapových podkladů, geodetického měření a jeho technologie a dosažené přesnosti,
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informace o bodech stávajících bodových polí, přesnost geodetického základu, použité 
referenční systémy;

d) Informace o podkladech pro majetkoprávní část:
■ katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření v katastrálním operátu, 

apod., podle územního um ístění stavby;
« ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech (katastrální 

mapa a je jí číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové evidence, ohraničovací plán 
pozemků v obvodu dráhy, geometrický plán, původní výsledky zeměměřické 
činnosti, apod.);

a o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ transformace 
katastrální mapy, výběr identických bodů pro transformaci a jejich původ 
a přesnost, zhodnocení přesnosti transformace katastrální mapy, apod.);

» ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných knih a operátů 
dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně uvedení data šetření;

■ ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih a operátů 
dřívějších pozemkových evidencí apod.

e) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace.

Technická zpráva musí být ověřena UOZI, který zároveň složil zkoušku G-02 nebo G-03 

I. 2 M a je tk o p rá v n í čá s t

Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného povolení a zhotovuje se 
tak, aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí 
nebo omezení pozemků ze ZPF a PUPFL.

Majetkoprávní část bude zpracována v souladu s požadavky předpisu SŽDC M20/MP013 
„Záborový elaborát" (č.j. 78823/2019-SŽDC-GŘ-O15, účinnost od 22. ledna 2020), tento 
dokument včetně všech příloh je umístěn na adrese http://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni- 
predpisv-spravv-zeleznic/dokumentv-a-predpisv

Obsah a forma dat záborového elaborátu se do doby uveřejnění datového standardu VFZE 
řídí požadavky stanovenými Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znění, 
společně s pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ „Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích 
staveb č.j. 25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 15.5.2019. Datový standard VFZE bude pro 
potřeby zpracování záborového elaborátu průběžně uveřejňován na internetových stránkách 
Správy železnic, státní organizace.

Průběh hranice pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace 
a pozemků ve vlastnictví ČD, případně pozemků jiných subjektů je určen stavem 
evidovaným v KN.

Pokud je  Zhotovitelem navrhováno řešení, které je situováno za hranici pozemku ve 
vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou 
železnic, státní organizace je třeba navrhnout trvalý zábor dotčeného pozemku nebo jeho 
části v rozsahu příslušné normy (Projektování železničních drah -  ČSN 73 6301).

Obdobně se postupuje při trvalém záboru pozemku ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace pro SO a PS, 
který bude po dokončení smluvně předán jinému vlastníkovi nebo jinému oprávněnému 
subjektu.

Flranice pozemních komunikací se určují podle zákona o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon č. 13/1997 Sb.) a podle ustanovení vyhlášky, kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 104/1997 
Sb., § 11 odst. 2 a příloha č. 3).
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Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících změnách, obnově 
nebo revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově vytvářeného katastrálního operátu 
s majetkoprávní částí.

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního operátu, bude 
vyhotovena v souladu s těmito změnami a bude konzultována s Objednatelem.

Na pozemcích ČD, a.s. Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem navrhne novou dělicí čáru 
pro „Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu", podle níž se rozliší trvalé a dočasné 
zábory na těchto pozemcích. Tyto zábory se projednají v rámci přípravy stavby, případně 
upraví po připomínkách. Finální stav návrhu bude sloužit jako podklad pro návrh změn do 
systémů majetkoprávních agend (např. UMVŽST).

Rozsah omezení práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných omezení týkajících se 
pozemků a staveb, se určuje s ohledem na ustanovení obecně závazných právních předpisů. 
Zhotovitel zajistí písemné vyjádření budoucího oprávněného z věcného břemene o šířce 
věcného břemene.

V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu katastrální mapy, 
Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel požadovat zpřesnění 
nebo opravu zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické 
hranice a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků 
nebo v případě opravy geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení 
pozemku.

Majetkoprávní část bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z veřejných knih 
a operátů dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje údaje:

“ o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech a nebytových prostorech 
(v ustanovení tohoto článku dále jen „nemovitosti"),

° vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou dotčena
■ a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, u nichž mohou 

být vlastnická a jiná práva stavbou dotčena (dále jen „sousední nemovitosti").
° Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem z KN nebo z 

veřejných knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle katastrálních 
území a s určením výměry záboru nebo jiného dotčení nemovitosti, v rámci každého 
katastrálního území je členění nemovitostí provedeno následovně:

■ seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů vlastnictví 
s uvedením všech údajů o nich a nemovitostech,

D seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem v členění na ZPF, 
PUPFL a nemovitosti ostatní,

■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 roku v členění 
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

n seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 1 rok v členění 
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

n seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem nebo jiným 
omezením (např. plnění mající povahu věcného břemene) s uvedením PS či SO, pro 
něž se věcné břemeno bude zřizovat,

■ seznam nemovitostí a jejich částí -  zóna indukovaných účinků
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním protihlukovým opatřením,
* seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí,
n nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

zastoupeného Správou železnic, státní organizace,
■ nemovitosti ve vlastnictví ČD, a.s. s uvedením všech údajů o nich (včetně trvalého 

záboru, dočasného záboru, atd.),
■ nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů,
■ seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
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c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území.
d) Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení nemovitostí v členění 

na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní.
e) Klad mapových listů katastrální mapy.
f) Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, zobrazující použité 

platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější pozemkové evidence) s vyznačením 
označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území a stávající a projektované 
trasy stavby s jejich staničením.

g) Předběžný výkres výkupu pozemků.
h) Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější pozemkové 

evidence) v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu potřebném pro vydání 
stavebního povolení, s barevným vyznačením:
■ trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí v členění na 

ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
■ trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí ve vlastnictví 

ČD, a.s., v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
■ dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 

majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace,
n nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků,
« nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním i protihlukovými opatřeními (např. 

okna),
■ nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu z katastru 

nemovitostí),
■ orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě,
- rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové evidence, 

včetně označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území,
■ bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ),
■ označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor nemovitostí 

a jiné dotčení nemovitostí - viz bod I. 2 část b).
Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně přehledná, vyhotoví se 
detail ve větším měřítku.
Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje Zhotovitel přehlednou 
tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. Údaje o dotčených pozemcích a stavbách, 
o geometrických plánech pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k 
části pozemku, o uzavření všech sm luv pro získání práv k pozemkům pro Objednatele atd. 
budou průběžně doplňovány a aktualizovány ve spolupráci s Objednatelem. Formát této 
tabulky bude v úvodu prací na zhotovení díla specifikován Objednatelem.

I. 3  N áv rh  v y ty čo v a c í s ítě

Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), které vyhovuje 
platným TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. Vytyčovací síť (polohová a výšková) se 
navrhuje jako primární systém pro vytyčení polohy a výškových úrovní stavby podle 
příslušné normy (ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování -  Část 1: Základní požadavky - 
červenec 2002). Body vytyčovací sítě musí svojí polohou a přesností umožnit vytyčovací, 
kontrolní a dokumentační práce po dobu výstavby, dále po jejím  ukončení umožní užívání 
a údržbu stavby. Pro umístění, stabilizaci, ochranu, technologii měření a určení souřadnic, 
dokumentaci a přesnost bodů vytyčovací sítě se použije Metodický pokyn SŽDC M20/MP007 
a přiměřeně dokument SŽDC M20/MP010 „Účelová železniční mapa velkého měřítka" (č.j. 
39342/2018-SŽDC-GŘ-O15, účinnost od 3.8.2018), v platném znění.

Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm.

V návrhu vytyčovací sítě se zejména:
° navrhne um ístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou dotčena stavební 

činností ani zařízením staveniště,
■ projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením a trvalým umístěním 

bodu (primární systém) na nemovitosti
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■ stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle 
stavebních pracovních postupů,

a naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové a výškové 
bodové pole,

n určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů vytyčovací 
sítě.

Stejná pravidla platí pro návrh geodetické mikrosítě stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo jinou pevnou 
stabilizací vyhotoví Zhotovitel nákres rozm ístění těchto bodů a jejich stabilizace.

Návrh vytyčovací sítě a geodetické m ikrosítě bodů obsahuje:
a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, nivelační údaje, 

seznam souřadnic a výšek apod.) o bodech základního a podrobného polohového 
a výškového bodového pole, včetně bodů železničního bodového pole (ŽBP) předaných 
Objednatelem a o bodech doplněných Zhotovitelem (primární systém).

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, ve které se uvede:
D seznam bodů základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového), 

které spravují orgány státní správy nebo právnické osoby pověřené vedením 
dokumentace těchto bodů, navržených k přemístění, odstranění nebo jinému 
opatření k ochraně značky bodu,

n seznam stávajících bodů vytyčovací sítě -  primárního systému (geodetických bodů 
polohového a výškového bodového pole z geodetických podkladů, které lze použít 
pro měření navržených bodů vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod 
nepoužitelný, bod zničen, chybný místopis), doby rekognoskace a použitelnosti 
bodů podle etap výstavby,

■ seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické m ikrosítě bodů s vyznačením 
použitelnosti bodů podle etap výstavby.

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku koordinační situace 
stavby (zpravidla vyhotovený jako je jí přítisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle 
části písemné a jejich orientace. Body se barevně rozliší.

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě 
bodů.

e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí Zhotovitel s ÚOZI 
Objednatele.

f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených vedením 
dokumentace bodů základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového) 
k navrženým změnám.

I. 4 K o o rd in a čn í v y ty čo v a c í v ýk re s

Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN ISO 4463-1 (73 
0411) Měřicí metody ve výstavbě -  Vytyčování a měření -  Část 1: Navrhování organizace, 
postupy měření a přejímací podmínky, ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě -  
Vytyčování a měření -  Část 2: Měřící značky, v platném znění, ČSN ISO 4463-3 (73 0411) 
Měřicí metody ve výstavbě -  Vytyčování a měření -  Část 3: Kontrolní seznam geodetických 
a měřických služeb a ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb) a obsahuje:
a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu stavby 

zapracovaných PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení prostorové polohy (sekundární 
systém -  to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství 
a terénních úprav, hlavní body osy dráhy, pozemní komunikace a nadzemního 
a podzemního vedení a hlavní výškové body), bodů pro podrobné vytyčení (rozměr 
a tvar objektu), popř. dalších pro vytyčení použitelných bodů (např. body příčných 
profilů), jejich souřadnic v S-JTSK, nadmořských výšek v Bpv, popisu bodů a mezních 
vytyčovacích odchylek podle příslušných norem (ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování -  
Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování -  Část 2: Vytyčovací 
odchylky),

b) vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazením 
všech PS a SO podle části písemné a bodů primárního systému (to jsou body geodetické
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body polohového a výškové bodového pole z geodetických podkladů, které podle návrhu 
vytyčovací sítě lze použít pro měření vytyčovací sítě a pro vytyčování)
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Koordinační vytyčovací výkres musí být ověřen UOZI dodavatele.

I. 5  O bvod  s ta v b y

Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí pro 
realizaci stavby a je podkladem pro vyhotovení geometrických plánů a jiných podkladů pro 
majetkoprávní vypořádání.
Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány vyhotovenými v průběhu 
zhotovení díla (pro stavební řízení nebo pro řízení o vydání společného povolení).
Obvod stavby obsahuje:
a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů:

■ obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného 
dotčení nemovitostí včetně ploch určených pro zařízení staveniště, skládky, 
deponie, zemníky apod., pokud jsou mimo hranice nemovitostí ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, 
státní organizace a to i na pozemcích ve vlastnictví ČD,

n hranic trvalých záborů na nemovitostech ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace 
nebo ve v lastnictví ČD a na nemovitostech, které budou s dokončenými stavebními 
objekty nebo provozními soubory předány smluvně jiné právnické nebo fyzické 
osobě,

■> hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 
organizace a pozemků ve vlastnictví ČD podle stavu v KN. Hranice pozemků 
v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem z dostupných podkladů (např. 
DKM, novoměřické náčrty, KMD apod.). Pokud budou v projektové dokumentaci 
určeny v trvalých záborech nemovitosti (v souladu s dokladovou částí) s různým 
způsobem využití nebo s různými budoucími vlastníky, je nutné dokumentovat 
lomové body hranice také mezi takovým i nemovitostmi.

b) výkres obvodu stavby,
■ v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů uvedených v části 

písemné a orientačního zákresu (např. staničení v ose stávající a projektované trasy 
železniční tratě).

“ Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány zpracovanými pro 
rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku pro 
„Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu".

I. 6 G eod e tické  a m apové  p o d k la d y

Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady 
předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem.

Součástí díla bude doplnění stávajících geodetických a mapových podkladů (měření bude 
vztaženo k ŽBP vyhovujícímu TKP).

Obsah, rozsah, členění, přesnost a počet vyhotovení geodetických a mapových podkladů je 
stanoveno dokumentem SŽDC M20/MP010 „Účelová železniční mapa velkého měřítka".(č.j. 
39342/2018-SŽDC-GŘ-015).

Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv.

Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven předpisem 
SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční dopravní cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle Směrnice SŽDC č. 
117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC a Pokynu GŘ č. 4/2016
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Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externím i subjekty, včetně předpisu 
SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka.

Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele SŽDC M20/MP007.

Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření bude využito 
pro ocenění při nutném kácení a odstraňování porostu a pro posouzení z hlediska bezpečnosti 
provozu, Rozsah zaměření bude konzultován s příslušným oddělením Objednatele.

Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras včetně přechodů 
a to tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami v rozsahu díla včetně zjištění skutečné 
hloubky uložení kabelové trasy.
Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření zemního tělesa 
a jeho rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), je nutné provést zpřesňující 
geodetická měření průběhu všech hran zemního tělesa.

Geodetické a mapové podklady digitální podobě obsahují:
a) technickou zprávu (viz 1.1).
b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP a nivelační údaje 

o bodech výškového bodového pole.
c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 000 v otevřené 

formě (*.dgn)
d) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D provedení v otevřené 

formě (*.dgn),
e) výkresy digitálního modelu ve formátu *.pdf
f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální podobě (*.txt),
g) případné další podklady.
h) listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na zhotovení díla 
kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP a JŽM příslušného pracoviště SŽG.

I. 7  G eom e tr ické  p lá n y

Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad pro žádost o vydání 
společného povolení vyhotovení geometrických plánů (dále i „GP") a vytyčení hranic 
pozemků, nebudou-li některé tyto činnosti zajištěny prostřednictvím Objednatele (nebo 
vlastníka (správce) technické infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky 
č.357/2013 Sb. Geometrické plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou Objednatelem 
předány Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které budou 
trvale zabrány pro provedení díla. Hranice drážního pozemku budou navrženy dle ustanovení 
ČSN 73 6301 Projektování železničních drah (část 6 Obvod dráhy a křížení dráhy) a hranice 
pozemků pozemních komunikací dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 
104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie a třídy pozemních komunikací budou 
vytvořeny podle ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. Šíři silničního pomocného pozemku 
určí správce pozemní komunikace. Grafický návrh nového ohraničení pozemků bude 
projednán s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem 
(správcem).

Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí 
vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele k 
odsouhlasení návrhů geometrických plánů.

Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle ustanovení 
katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb.

„Výstavba PZS km 28,870 (P1361) trati Březnice - Strakonice"
Zvláštní technické podmínky

Dokumentace pro společné povolení



1 9 / 2 7

Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky stejného 
vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení vlastnického 
práva k nemovitosti.

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, uveden 
druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru.

V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného 
břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu (viz níže).

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI Objednatele.

Zhotovitel předá pro každý geometrický plán:
a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, stejnopisy GP 

potřebné pro zápis do katastru nemovitostí, v počtu 3 ks pro každý právní vztah při 
počtu smluvních stran dvě (pro každou další sm luvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks 
navíc). V případě aplikace zákona o urychlení výstavby [27] si Objednatel vyhrazuje 
právo upřesnit, resp, navýšit počet GP dle počtu spoluvlastnických podílů vážících se k 
nemovité věci.,

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem:
» elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ v digitální formě 

shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální pracoviště jako součást žádosti 
o potvrzení GP,

■ originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, nebo 
prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků,

» digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt formátu),
■ 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky Objednatele (SS, SŽG, 

OŘ, TÚDC),
° informace o parcelách, jež jsou předmětem GP,
° přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž bude vždy 

uvedeno číslo a název PS či SO, pro které je geometrický plán vyhotoven, jméno 
(název) pravděpodobného oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke 
staničení trati, délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí pozemků 
dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání se stavem evidence právních 
vztahů,

D u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres s vyznačením polohy 
geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných Částí Díla.

Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů:
° Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
° Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),
° ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod a křížení 

dráhy),
□ Zákon č .13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění [20] a vyhláška 

č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném 
znění (zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky).

4.14.2.2 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při um ístění nových objektů 
mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je 
součástí zakázky jejich doplnění Zhotovitelem.

4.14.2.3 Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých ŽMP zajistí 
zhotovitel po dohodě se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG).

4.14.2.4 V průběhu zpracování dokumentace budou Zhotovitelem provedeny veškeré 
průzkumy a měření v rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace.

4.14.2.5 V průběhu zpracování dokumentace si Zhotovitel ve spolupráci se správci 
příslušných TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další 
podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby.
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4.15 Životní prostředí

4.15.1 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí" bude zpracována v obecné rovině 
a členěna následovně:

4.15.2 Technická zpráva vlivu stavby na ŽP -  popis jednotlivých složek životního prostředí, důraz 
bude dále kladen na kapitoly:

a) biologický průzkum bude proveden formou stručné rešerše, důraz bude kladen na 
zvláště chráněné (kriticky ohrožené a silně ohrožené) druhy živočichů. Z pohledu 
ochrany přírody a krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se záměr nachází ve 
zvláště chráněném území (ZCHÚ), významném krajinném prvku (VKP), přírodním parku, 
případně v lokalitě soustavy NATURA 2000. Zohledněna a vypořádána bude existence 
památného stromu a skladebných prvků územního systému ekologické stability (ÚSES)

b) jestliže mezi jednotlivým i fázemi přípravy uplyne delší doba (víc jak  4 roky), je zapotřebí 
provést aktualizaci biologického průzkumu

c) dendrologický průzkum -  kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem ze 
dne 31. 10. 2016, č.j.: 43941/2016-SŽDC-O15 (v platném znění), především s částí II, 
kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní cestě. 
Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém  režimu budou jednotlivé 
dřeviny/zapojený porost káceny (závazné stanovisko ke kácení, zásah do VKP, údržba). 
V případě kácení, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajišťovat v rámci 
provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit dohodu 
s příslušným OŘ. V opačném případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla 
možná

d) hluk ze stavební činnosti - kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů. Bude minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní chráněné 
prostory dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů. Budou stanovena případná kompenzační opatření a omezení pro 
fázi realizace

e) bude-li uvedením stavby do provozu změněno hlukové zatížení území, pak bude součástí 
dokumentace hluková studie včetně měření hluku a vibrací v souladu s Metodickým 
pokynem pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy ze dne 4.1.2018, 
č.j, :50023/2017-SŽDC-GŘ-015

f) odpadové hospodářství -  bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné 
kontaminace povrchu a podloží. Případné vzorkování probíhá po konzultaci 
s pracovníkem Správy tratí a přizván je rovněž zástupce Objednatele. Bude vyřešena 
likvidace a skladování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním zdrojem nečistot 
v zastavěném území. Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a jeho prováděcími předpisy

g) v případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického průzkumu 
provedena prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí ze stavby stanou 
nebezpečnými odpady (např. azbest, PCB, místa znečištěná ropnými látkami)

h) bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zem iny pro vlastní účely stavby 
a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na 
odvoz a uložení na skládce.

i) před realizací stavby bude provedeno podle potřeby stavu záměru do-vzorkování, ke 
kterému bude přizván Objednatel.

4.15.3 Ochrana vod -  bude vypracován návrh zásad pro nakládání se závadnými látkami. V případě 
situování záměru v aktivní zóně záplavového území a v záplavovém území pro Q 100 bude 
před realizací záměru vypracován povodňový plán. Havarijní plán v rozsahu, vyhlášky č. 
450/2005 Sb., bude zpracován v případě zacházení se závadnými látkami ve větším  rozsahu, 
nebo pokud je zacházení spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní 
vody.
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4.15.4 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí žádosti bude mapový 
výstup s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby.

4.15.5 Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude příslušný orgán 
ochrany přírody požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na 
životní prostředí. Ihned po obdržení budou vyjádření předána zástupci Objednatele.

4.15.6 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 
samostatné podsložky. Zde bude řazeno: stanovisko k lokalitám NATURA 2000, vyjádření 
k EIA, závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, 
vyjádření k odnětí PUPFL výjimky, atp.

4.16 Sm luvní zajištění a dokladová část

4.16.1 Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání:

a) u trvalých záborů v případě dělení pozemků je to geometrický plán (GP), žádost 
o souhlas s dělením pozemku jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím  ze ZPF/LPF 
a znalecký posudek vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění,

b) u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním 
záměrem",

c) u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem geometrický plán (GP) a znalecký 
posudek vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění,

d) formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem, návrhy kupních 
sm luv a sm luv na věcná břemena předá na vyžádání Zhotoviteli oddělení majetkového 
vypořádání. Tyto náklady jsou nedílnou součástí rozpočtu.

4.16.2 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a sm luvní 
zajištění na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní apod.), pokud 
si to povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje.

4.16.3 V rámci sm luvního zajištění stavby je  Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a sm luvní 
zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je požadováno, aby se 
Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů 
provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy 
spojených s připojením svého zařízení, které plyne ze zákona č. 458/2000 Sb. Jedná se taky 
o přeložky zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy a přeložky rozvodných 
tepelných zařízení, kdy přeložky těchto zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady 
Objednatele, přičemž vlastnictví zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy 
a rozvodných tepelných zařízení se po provedení přeložky nemění.

4.16.4 V rámci smluvního zajištění stavby je  Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a sm luvní 
zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo podzemního 
vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího 
technického řešení, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb.

4.16.5 V rámci projednání Zhotovitel díla zajistí všechny potřebné podklady pro společné řízení. 
Žádost o společné povolení podá Zhotovitel.

4.16.6 Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí na ně 
reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska zasílat 
objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit jednání 
s dotčenými orgány a organizacemi.

4.16.7 Součástí povinnosti zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového úložiště pro 
ukládání veškerých dat, které jsou součástí části H Doklady, pro tvorbu jejich přehledů. Data 
budou strukturována minimálně dle členění části H Doklady, ke každé dílčí části bude 
vytvořen přehled s informacemi o již  zajištěných dokladech i těch, které se teprve zajištují 
nebo budou zajišťovány.

4.16.8 Minimální rozsah přehledů pro:
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a) projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad -  pořadové číslo, typ 
porady, datum, informace o odeslání zápisu zúčastněným,

b) projednání se státní správou, dotčenými orgány, dotčenými provozovateli a ostatními 
účastníky společného řízení -  pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum obeslání, 
číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka,

c) projednání se správci inženýrských sítí -  pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum 
obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, 
poznámka,

d) Projednání s vlastníky dotčených nemovitostí,

e) Dokladová část životní prostředí.

4.17 Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě

4.17.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora BOZP 
(bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na staveništi odborně způsobilou osobou a to ve fázi 
přípravy stavby (vše dle ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění) včetně 
dodání všech podkladů potřebných pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi již  ve fázi přípravy, tj. v rámci zpracování projektové dokumentace pro 
společné povolení, a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedná o činnosti, jež 
jsou popsány ve vzoru sm louvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi 
přípravy stavby -  viz 4.8.2 Stanovené činnosti koordinátora:

a) vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odborně 
způsobilou osobou dle Zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „plán BOZP") 
včetně části týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při udržovacích 
pracích stavby a to vše před zahájením prací na staveništi v souladu § 14 výše 
uvedeného zákona,

b) kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění zapracování 
případných změn,

c) účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to i dílčích,

d) prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokumentování zásadních informací - jako 
jsou společná pracoviště železničář a ostatních profesí mající pracoviště na staveništi, 
vliv na cestující veřejnost, okolí, osvětlení, oplocení, atd.,

e) vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu 
bezprostřednímu okolí,

f) vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanci Správy železnic, 
státní organizace, ČD a.s., ČD-CARGO, cestující veřejnost, civilní osoby, zaměstnanci 
ostatních dopravců atd.),

g) jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby a v jejím  
bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické 
osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,

h) zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, ochrany 
zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby 
a je jí realizaci. Plán BOZP musí být zpracován pro stavbu a pro údržbu stavby po jejím  
dokončení,

i) zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním, 
klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu 
známi; vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesoulady" při řešení problematiky BOZP,
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j) zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu organizace 
výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a ochrany životního prostředí.

4.17.2 Stanovené činnosti koordinátora BOZP.

4.17.3 Určený Koordinátor BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby -  zpracování projektové
dokumentace zajišťuje pro zadavatele stavby v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb.
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. vše v platném znění zejména tyto činnosti:

a) zpracovat a předat zadavateli stavby:

® před nabytím právní moci společného povolení prostřednictvím zhotovitele 
projektové dokumentace Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
včetně části pro údržbu stavby po jejím  dokončení (dále jen „plán BOZP"),

• přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, ochrany veřejného zdraví a životního prostředí vztahujících se ke stavbě 
a jejímu bezprostřednímu okolí,

• zhotoviteli projektu a zadavateli stavby písemnou formou informace o nebezpečích 
a rizicích, která se mohou při realizaci stavby a v jejím  bezprostředním okolí 
vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému 
ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,

• další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdraví nutné 
pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek 
výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a je jí 
realizaci,

• zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích na stavbě - je součástí plánu BOZP pro použití po dokončení stavby 
a koordinátor BOZP ho zpracuje do doby předání a převzetí projektové 
dokumentace stavby zadavatelem stavby,

• v elektronické podobě odevzdat předvyplněný dokument „Oznámení o zahájení 
stavebních prací vzor Správa železnic, OŘ Plzeň."

b) zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
klimatickým a provozním podmínkám na staveništi údaje, informace a postupy, 
zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli projektu, vytvořit v plánu 
BOZP přílohu „Nesouladů" při řešení problematiky BOZP

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

• nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu prací, 
včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, a včas informovat 
odpovědnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, včetně provádění kontroly 
plnění těchto pojmenovaných opatření, tj. zda byly provedeny změny v projektové 
dokumentaci stavby a jejich zaznamenání v příloze „Nesoulady",

• technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce 
vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují 
současně nebo v návaznosti,

• do časového harmonogramu postupu prací vyznačení kritických bodů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

d) předávat písemně zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl již 
určen, bez zbytečného odkladu veškeré další informace o nebezpečích, bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti

e) dbát, aby doporučované řešení bylo vždy:

• technicky realizovatelné,
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• v souladu sp rávn ím i a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci,

• ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby.

f) poskytovat:

• odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce a ochrany pracovního a životního prostředí,

o odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro 
provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, 
pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací 
v průběhu realizace stavby,

• odbornou podporu zadavateli stavby při jednáních s orgány státn í správy 
a samosprávy,

g) účastnit se výrobních porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem 
stavby a v rozsahu předchozích bodů zajistit zapracování požadavků na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci.

h) při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na:

• charakteristiku technologie výroby (provozu), provozních souborů a stavebních 
objektů,

» zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků,

® ochranu cestující veřejnosti, zaměstnanců Správy železnic, státní organizace
a třetích osob nacházeních se na staveništi,

® bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby,

® způsoby požadovaného omezení rizikových vlivů,

® vnitřní komunikace a únikové cesty, především s ohledem na PO (požární ochranu) 
stavby a staveniště,

® ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin,

® skladování materiálů a manipulace s nimi,

® vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiálem,

® technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy 
objektů a technických zařízení,

® skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi.

i) zjistit při místním šetření všechny pracoviště drážních zaměstnanců a dalších 
zaměstnanců toto zdokumentovat, předat všem příslušným projektantům a zapracovat 
do plánů BOZP, aby byla přijata včas taková účinná opatření, jež jim  zajistí bezpečný 
pracovní výkon na všech pracovištích a nerušený výkon dopravní služby na dráze 
provozované Správou železnic, státní organizace.

4.17.4 Určený koordinátor BOZP má především tyto povinnosti:

a) koordinátor BOZP při své činnosti postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje tyto činnosti 
kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podmínkami 
stanovenými touto smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícím i dokumenty 
a podklady a obecně závaznými právními předpisy České republiky,

b) respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů zadavatele 
stavby a norem, které se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby, i pokud k těmto 
změnám dojde během účinnosti této smlouvy a tyto změny se mají vztahovat i na 
stavby již  prováděné nebo pokud budou tyto změny zadavatelem stavby uplatněny. Tyto 
změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě,
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c) seznámí se se všemi dokumenty a podklady, nutnými k řádnému plnění svých 
povinností, a jež jsou pro něj závazné,

d) všechny dokumenty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od zadavatele stavby 
a zhotovitele projektové dokumentace, není koordinátor BOZP oprávněn bez 
předchozího písemného svolení zadavatele stavby užít k jiným  účelům než k plnění 
svých povinností,

e) může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je osobou odborně způsobilou ve 
smyslu § 10 Zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a má potřebné oprávnění 
k podnikání vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Koordinátor BOZP je 
povinen po dobu trvání své činnosti udržovat v platnosti doklady prokazující veškeré 
kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. V případě nutnosti obnovení platnosti 
takovýchto dokumentů je koordinátor BOZP povinen bez zbytečného odkladu předložit 
zadavateli stavby a Objednateli kopii tohoto dokladu, doplněnou o číslo sm louvy a název 
stavby,

f) není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby a Objednatele 
činnosti převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyp lývající z uzavřené 
smlouvy,

g) ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor BOZP vždy 
povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou zadavateli 
stavby,

h) plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání staveniště 
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) plně ručí za kvalitu části plánu BOZP týkající se prací na údržbě stavby po jejím  
dokončení do doby předání staveniště zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

j) při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou vnitřní 
koordinací navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení zpracování 
projektové dokumentace a realizace stavby,

k) bere na vědomí, že veškeré informace, týkající se předmětu této stavby, s nimiž bude 
koordinátor BOZP přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření 
smlouvy do styku, jakož i výchozí dokumenty a podklady, předané mu zadavatelem 
stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí 
být sděleny nikomu, kromě zadavateli stavby a třetím osobám určeným dohodou 
smluvních stran nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností 
koordinátora BOZP, vyplývajících ze sm louvy na projekt této stavy a nesmějí být použity 
k jiným účelům, než k plnění činnosti koordinátora v rámci předmětu sm louvy na tuto 
stavbu.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY
5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 
organizace, nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD a.s. Umístění stavby na 
pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení Správou železnic, státní organizace, 
na základě opodstatněného návrhu projektanta, ještě před použitím cizího pozemku.

5.1.2 Budou dořešeny majetkoprávní věci - uvedení hranic pozemků do souladu se Zákonem o 
pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v platném znění, § 14, odst. 2, písmeno c): 
„Součástm i ani příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace nejsou úrovňové přejezdy 
drah bez závor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje a úrovňové přejezdy drah se 
závorami ve vzdálenosti mezi závorami, zařízení k zabezpečení přejezdů drah, kolejový 
svršek tramvajové a železniční dopravy v úrovni vozovky do vzdálenosti 0,5 m od vnější 
hrany kolejnice, samostatná tělesa drah."

5.1.3 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD a.s., bude přednostně respektována hranice 
UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace). Součástí
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dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným rozlišením 
pozemků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného 
Správou železnic, státní organizace a pozemků ČD a.s. určených k převodu do vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, 
státní organizace, pozemků ČD a.s. a ostatní pozemky).

5.1.4 Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 
14.7.2017 č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.

5.1.5 Metody zpracování ekonomického hodnocení

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, jsou 
stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 
infrastruktury", vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní 
metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb" (dále 
Metodika), která je přílohou pokynů.

5.1.6 Pokyny pro zpracování dokumentace

a) Dokumentace pro společné povolení v podrobnosti zpracování Projektové dokumentace 
pro provádění stavby (PDPS) -dle platné metodiky Správy železnic, státní organizace 
včetně EH a souhrnného rozpočtu k projednání.

Počet vyhotovení:

® 2x v listinné podobě, soupravy 1 -  2 s označením k PŘIPOMÍNKÁM

• 4x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf") 

včetně geodetické dokumentace v otevřené formě („dgn")

b) Čistopis dokumentace včetně EH -  čistopis. Součástí bude i zpracování a odevzdání 
rozpočtu stavby v rozsahu oceněných soupisů prací jednotlivých SO a PS a souhrnného 
rozpočtu stavby.

Počet vyhotovení:

• 6x v listinné podobě, soupravy č. 1-6

• 5x CD ( lx  otevřená forma, 2x TreelNFO a 2x formát PDF)

c) Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Počet vyhotovení:

• 5x CD ( lx  otevřená forma a 4 x formát PDF, výkaz výměr otevřená forma)

d) Kompletní vyhotovení propočtů PS a SO včetně všeobecného objektu bude součástí G. 
náklady pare č. 1-3

e) Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G. Náklady pare č. 1-3

f) Majetkoprávní část, paré 1-6

g) Plán BOZP, paré 1-6

h) Manuál údržby, paré 1-6

5.1.7 Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č.j. 
a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný komentář 
projektanta, jak  jsou řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda jsou vyjádření 
kladná. Vyjádření mající formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o nabytí právní 
moci.

5.1.8 Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná 
vyjádření všech dotčených správců (zejména SPS, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí a ostatních 
organizací (HZS, Správy železnic, státní organizace aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací 
řízení stavby v rámci Správy železnic, státní organizace a pro vydání společného povolení. 
Součástí dokladové části budou kromě jiného stanoviska dotčených složek Správy železnic, 
státní organizace (GŘ, SSZ, OŘ). Práce na dokumentaci bude ukončena až po schválení
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projektu stavby, vydání společného povolení v právní moci a vyřešení majetkoprávních 
vztahů.

5 .1 .9  Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu a přípony 
cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude obsahovat 
mapu složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A  PŘEDPISY
6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 

republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele 
(směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6 .1 .2  Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům 
následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky,
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc
kontaktní osoba: . . . ​........... ​................ ​. . . . .. ​...... ​...... ​....... ​...... ​...... ​....... ​.......... ​...... ​...... ​..... 
​. . ​........ ​.......................
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy"

7. P Ř ÍL O H Y
7.1.1 Neobsazeno

Vypracoval: ............​............. 
Dne: 19.06.2020

Dne:

Schválil:

Digitálně podepsal Ing. ........​.. .. 
​............​..................​..............​.. . . . .. . . .

. . . .. . ​........ ​. . . .

...............​........... ​..... ​........ ​. . . . . ​............
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