
D Í L Č Í  O B J E D N Á V K A
Číslo související Rámcové dohody: 11PU-003404 (dále jen „Rámcová dohoda“) 

evidenční číslo Rámcové dohody: 197/19 (dále jen „Rámcová dohoda14)
Ze dne: 7.2.2020

Sil. I. tříd Pardubického kraje, 
opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek, okr. SY/3

Číslo dílčí objednávky: 11PU-003836 ev.č. 233/20 
ISPROFIN: 500 111 0007.45238

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Pardubice

Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Skanska a.s.
Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Karlín
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové 
dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a 
platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená 
stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové 
dohody.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Provedení výsprav poruch vozovky na silnici 1/43 ve Svitavách v ulici Kpt. Jaroše na základě 
provedené pochůzky v terénu dle přiložené Přílohy č. 1. Specifikace plnění dle uzavřené rámcové 
dohody.

Místo dodání: Silnice 1/43 Svitavy, ulice Kpt. Jaroše ve staničení cca 63,200 - 63,420 km

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 243 401,59 / 294 515,92

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky 
ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní 
podmínky11).



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic CR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 -  Karlín 
IČO: 26271303

Doba pro dokončení 1.1.9 Do 1,5 měsíce od data zahájení prací 
Předpoklad dokončení 31.10.2020

Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 nepoužije se

Sekce 1.1.26 nepoužije se
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Dílčí objednávka/Příloha
(b) Rámcová dohoda
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 

článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 provozní úsek
Zástupce objednatele 3.2 , vedoucí provozního úseku
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Bankovní záruka je komplexně upravena v článku 

XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 
a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.

Záruka za odstranění vad 4.6. Bankovní záruka je komplexně upravena v článku 
XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 
a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se
Oprávnění k Variaci 10.1 Nepoužije se
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní 

záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy 
neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 
(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

10 % průběžné platby
11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 

stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram 
podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné 
smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny 
v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod- 
článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové 
dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních 
podmínek se nepoužije.

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před obecným 
soudem

Další informace pro dodavatele: po dokončení bude příslušný pracovník provozního úseku vyzván 
k přejímce.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SR., 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Příloha č. 1.

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

Provedení výsprav asfaltových hutněných vrstev vozovky na silnice 1/43 ve Svitavách v ulici Kpt 
Jaroše, na základě provedené pochůzky v terénu.

Příloha č. 2.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLĚNÍ

Přiložen samostatně

Digitálně podepsal
Datum: 09.09.2020 09~15:23 +02:00



Digitálně podepsal
Datum

: 09.09.2020 09:15:17 +02:00

1/43 Svitavy, ul. K p i Jaroše, výspravy
Číslo J Místo: jízdní pruh /  L P /  , délka 1 š 'řka výměra (m2) m3 tloušťka jednotková cena celkem
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Cena ceikem: 38 010,99

Cena celkem: 243 401,59


