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Číslo smlouvy objednatele: 2337/2020/OI/VZ  

   Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P20V00178132 

 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní 

 

Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava   TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  se sídlem: Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk 

zastoupeno náměstkyní primátora  zastoupena: Ing. Filipem Brtnou, 

Mgr. Zuzanou Bajgarovou  jednatelem společnosti 

 ________________________________________   ________________________________________  

 

IČO:  00845451 IČO: 63320819 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ63320819 (plátce DPH)  

Peněžní ústav:  xxxxxxxxxxxxxxx Peněžní ústav:  xxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxx Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxx 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8412 

 ________________________________________   ________________________________________  

dále jen objednatel nebo příkazce  dále jen zhotovitel nebo příkazník 

 

 

Obsah smlouvy 

Část A  

čl. I. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).  

2. Účelem této smlouvy je zajištění podmínek a předpokladů pro přípravu pozemku a inženýrských sítí 

stavby „Parkovací plochy pod mostní estakádou Bazaly“ v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. 

3. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností 

v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 

prodlení druhé smluvní straně. 

5. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 

1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazce) 

k nahlédnutí.  

6. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 

7. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené 

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti 

a hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů 

mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení 

povinností v samotné smlouvě, znám. 
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8. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města 

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města 

jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce) 

je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

9. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní 

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné 

dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu 

množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel 

(příkazník) oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této 

smlouvy přijímá. 

Část B 
Projektová dokumentace a Plán BOZP 

čl. I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dokumentaci k žádosti o vydání 

společného povolení (DÚR+DSP), plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán 

BOZP) a dokumentaci pro provádění stavby (DPS) pro stavbu „Parkovací plochy pod mostní 

estakádou Bazaly“ v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to v rozsahu dle investičního záměru 

„Parkovací plochy pod mostní estakádou Bazaly“, který zpracovala společnost Geoengineering spol. 

s r.o., IČO: 47668121, se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava, pod zakázkou číslo 

G-3419 (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). 

Řešení bude rozpracováno v souladu se soudobými trendy modrozelené infrastruktury a „Adaptační 

strategií SMO na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu“, dále bude podporovat rozvoj 

udržitelné formy dopravy.  

Řešení veřejné zakázky bude zpracováno v souladu se soudobými trendy hospodaření s dešťovou 

vodou (modrozelená infrastruktura), bude prověřena možnost aplikování opatření využití dešťových 

vod v řešeném území. Současně bude posouzena, popř. zapracována možnost obnovy kácených 

dřevin ve větším rozsahu, obnova by měla spočívat v použití dřevin, které budou dlouhodobě 

udržitelné v daném území. 

Řešení ověří a navrhne využití různorodých povrchů vhodných pro snížení dopadu klimatické 

změny. 

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vypracovat: 

A) Dokumentaci k žádosti o vydání společného povolení (dále také „DÚR+DSP“) 

- Dokumentace k žádosti o vydání společného povolení (DÚR+DSP) bude zpracována dle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“), dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění 

pozdějších předpisů, a dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných, zejména dle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. 

- Součástí dokumentace (DÚR+DSP) bude rovněž: 

▪ geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech 

inženýrských sítí, příp. provedení sond pro upřesnění hloubky položených sítí, 

▪ veškeré průzkumné práce nezbytné pro realizaci stavby včetně zapracování výsledků 

průzkumů do dokumentace k žádosti o vydání společného povolení (DÚR+DSP), 

▪ mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, záborový elaborát dočasných a trvalých 

záborů, 

▪ vyhodnocení vlivu navrhované stavby na funkčnost územního systému ekologické stability 

krajiny (ÚSES) dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, a dle souvisejících obecně závazných předpisů ministerstva životního prostředí ČR, 
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dokumentace k žádosti o vydání společného povolení (DÚR+DSP) musí splňovat technická 

řešení v souladu s platnou legislativou a technickými normami, 

▪ doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi ve smyslu stavebního 

zákona a s ostatními účastníky řízení včetně zapracování podmínek z vydaných pravomocných 

rozhodnutí (např. rozhodnutí o kácení, apod.), aby mohlo být vydáno pravomocné společné 

povolení (DÚR+DSP), 

▪ návrh opatření v souladu s „Adaptační strategií SMO na dopady a rizika vyplývající ze změny 

klimatu“ (strategický cíl 1.1 – dostatek vody), tato strategie je k dispozici na: 

https://zdravaova.cz/akcni-plan-adaptace-na-dopady-zmeny-klimatu/. 

Dále bude reflektována možnost spolufinancování navržených opatření ve vazbě na dotační 

tituly ze zdrojů EU [OPŽP, IROP], k uvedenému může objednatel za účinnosti smlouvy 

poskytnout další podklady. 

Zhotovitel je povinen pro zpevněné plochy parkoviště a hospodaření s dešťovou vodou 

v rámci projektu navrhnout takové opatření, která zajistí maximální zadržení vody v řešené 

lokalitě včetně možnosti jejího následného využití, např.: 

- propustné zpevněné povrchy se součinitelem odtoku do 0,5, 

- výměnu nepropustných za propustné zpevněné a propustné povrchy se součinitelem 

odtoku každého z nových do 0,5, 

- povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení, 

- podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem, 

- povrchové/podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod, nebo 

veřejné kanalizace, 

- akumulační podzemní nádrže na záchyt dešťových vod, jejich opětovného využití 

apod. 

▪ soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle 

jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení 

odsouhlasené dopravní komisí. 

V případě, že stavební objekty nepodléhající stavebnímu povolení nebudou zpracovány do 

podrobnosti pro možnou realizaci, bude součástí DÚR+DSP i dopracování těchto stavebních 

objektů včetně rozpočtu, položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem 

bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě 

oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz 

na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). Součástí položkového 

rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové 

soustavě. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr bude členěn na dílčí celky, 

příp. jiné části a to tak, aby bylo možno vymezit hlavní a vedlejší aktivity projektu.  

- Dokumentaci DÚR+DSP včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem 

připomínkování v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. Dokumentace DÚR+DSP se 

zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli v listinné podobě v 6 

vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a 

podpisem oprávněného projektanta).  

- Dokumentace DÚR+DSP se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána 

také v elektronické podobě, a to následovně: 

▪   1x CD(DVD)-ROM s kompletní DÚR+DSP v elektronické podobě, a to textová část ve 

formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu 

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), 

▪   1x CD(DVD)-ROM s kompletní DÚR+DSP v elektronické podobě, a to textová část ve 

formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu 

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem 

v jiném formátu,  

▪   2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v 

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících 

https://zdravaova.cz/akcni-plan-adaptace-na-dopady-zmeny-klimatu/
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elektronických formátech:  

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),  

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného 

projektanta. 

B)  Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán BOZP“) 

- Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním  

a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované 

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude 

obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření 

k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, 

stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-

provozní předpisy pro staveniště. 

- Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu  

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků 

objednatele a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby. 

- Součástí Plánu BOZP bude: 

▪ přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou 

během realizace stavby vyskytnout, 

▪ písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, 

z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, 

▪ provozní řád staveniště v případě potřeby. 

-     Plán BOZP v požadovaném rozsahu zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování 

v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. Plán BOZP se zapracovanými připomínkami 

objednatele bude předán objednateli v listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení 

plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby a registračním číslem osvědčení). 

-     Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předán také 

v elektronické podobě, a to následovně: 

▪ 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) 

v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft 

WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a 

zápis (*.dwg), 

▪ 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) 

v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft 

WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader 

(*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu. 

C)  Dokumentaci pro provádění stavby (dále také „DPS“) 

-     DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“). 

-     DPS bude zpracována v rozsahu dle stavebního zákona, dle souvisejících prováděcích předpisů a 

vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů, a dle všech příloh v těchto 

dokumentech citovaných, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
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pozdějších předpisů a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

-    Součástí DPS bude rovněž: 

▪ podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat 

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr, 

▪ zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, dle Standardní klasifikace 

produkce CZ-CPA, 

▪ zásady organizace výstavby včetně situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále 

jen „ZOV“) projednané a schválené pracovní skupinou organizace řízení dopravy (OŘD), 

▪ řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí (požadavky 

týkající se BOZP včetně specifikace všech platných právních předpisů budou v potřebném 

rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPS), 

▪ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude zpracován v rozsahu 

vyhlášky č. 169/2016 Sb. Tento soupis podepsaný autorizovaným projektantem bude členěný 

podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného 

soupisu prací (výkaz výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ 

použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). Pokud budou ve výkazu výměr 

uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám 

připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní 

položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede také jejich přesnou 

specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby budou také jednotkové 

ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena 

uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl 

vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové ceny 

položek bude vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. 

-  DPS včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné 

podobě ve dvou vyhotoveních. DPS se zapracovanými připomínkami objednatele zhotovitel 

předá objednateli v listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace 

bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). 

-  DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také v elektronické 

podobě, a to následovně: 

▪   1x CD(DVD)-ROM s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním 

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), 

▪   1x CD(DVD)-ROM s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním  

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu,  

▪   2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v 

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb.  

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne 

v následujících elektronických formátech:  

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),  

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného 

projektanta. 

3. Zhotovitelem budou pravidelně svolávány výrobní výbory (včetně vstupního výrobního výboru před 

zahájením prací), a to minimálně 1 x za 14 dnů po celou dobu realizace díla (pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak). 

4. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými 

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávacími podmínkami k veřejné zakázce a nabídkou 

podanou zhotovitelem ve veřejné zakázce. 

5. Předmět smlouvy může být v průběhu realizace díla rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou 

z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, 

a to na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují 
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v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. 

Předmětné práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. 

6. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), která je předmětem této smlouvy, bude 

podkladem pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele 

poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům 

zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro stavební povolení s propracováním do úrovně 

pro provádění stavby, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. 

Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud 

zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 7. čl. V. části D této smlouvy. 

7. Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace měly všechny náležitosti dle této smlouvy a 

právních předpisů České republiky včetně všech příloh, stanovisek a dokladů vyžadovaných podle 

daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona a prováděcích předpisů, a takto 

byly předány objednateli k připomínkování. 

8. Současně s předáním projektových dokumentací k připomínkování budou objednateli předány 

všechny souhlasy k umístění stavebního záměru nebo souhlasy s provedením stavebního záměru 

vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces v souladu s § 184a stavebního zákona. 

9. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. části B 

smlouvy. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

čl. II. 
Místo plnění 

Místem pro předání díla je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 

Ostrava, investiční odbor. 

čl. III. 
Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

2. Dokumentace k žádosti o vydání společného povolení (DÚR+DSP) včetně dokladové části a včetně 

Plánu BOZP v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování předána objednateli do 24 

týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci, 

případně sdělit zhotoviteli své připomínky k této dokumentaci, do 10 dnů od předání této 

dokumentace objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 5 dnů následně zapracovat 

do této dokumentace. 

3. Dokumentace k žádosti o vydání společného povolení (DÚR+DSP) se zapracovanými připomínkami 

objednatele včetně Plánu BOZP v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 5 pracovních 

dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo zapracování připomínek objednatele k předmětné 

dokumentaci dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. 

4. DPS včetně dokladové části v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování předána 

objednateli do 7 týdnů od nabytí právní moci společného povolení. Objednatel je povinen 

odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k této dokumentaci, 

do 10 dnů od předání této dokumentace objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 5 

dnů následně zapracovat do této dokumentace. 

5. DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána do 5 pracovních dnů od 

odsouhlasení předmětné dokumentace nebo zapracování připomínek objednatele k předmětné 

dokumentaci dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. 

6. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených parcel 

(objektů), vlastníků (správců) inženýrských sítí, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle této 

smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto 

překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém 

bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení. 
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7. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují 

termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně 

zhotovitele. 

čl. IV. 
Cena díla 

     Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 

Cena bez 

DPH v Kč 
DPH v Kč 

Cena vč. 

DPH v Kč 

Dokumentace pro společné povolení (DÚR+DSP) 545 000,- 114 450,- 659 450,- 

Plán BOZP 7 000,- 1 470,- 8 470,- 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 160 000,- 33 600,- 193 600,- 

CENA CELKEM 712 000,- 149 520,- 861 520,- 

čl. V. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění 

svého závazku. 

čl. VI. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Při zpracování díla budou 

dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou 

respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců 

inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou 

zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují. 

3. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která 

s plněním díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací. 

4. Zhotovitel se zavazuje zúčastňovat pracovních schůzek, svolaných objednatelem nejméně 3 pracovní 

dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci předmětu této 

smlouvy. 

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ. 

čl. VII. 
Předání díla 

1. Dílo dle čl. I. této části smlouvy v požadovaném rozsahu bude objednateli předáno osobně nebo 

poštou, a to na investiční odbor Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava v 

termínech dle čl. III. této části smlouvy. 

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně provedené 

dílo převzít. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá 

či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem 

předávacího protokolu. 
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3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy 

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy. 

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

čl. VIII. 
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do konce záruční doby stavby zhotovené dle DPS, 

vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31. 12. 2030. 

4. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení 

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 

jinak. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení 

(i emailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději 

do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli 

v plné výši uhradit. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost odstranit vadu neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.  

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku 

smlouvy. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami, či bez výhrad.  

11. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat 

práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na 

vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 

Část C 
Inženýrská činnost, koordinátor BOZP a autorský dozor 

čl. I. 
Předmět 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu 

této části smlouvy vykonávat v rámci přípravy stavby „Parkovací plochy pod mostní estakádou 

Bazaly“ v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava: 

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby 

a) projednání projektové dokumentace DÚR+DSP s dotčenými orgány státní správy a se všemi 

subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků příkazce,  

b) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou včetně přípravy návrhů 

smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů příslušnými smluvními 

stranami,  

c) zajištění nezbytných příloh k žádosti o vydání společného povolení (DÚR+DSP) dle stavebního 

zákona a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 

smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek 
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dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické 

infrastruktury, vyjádření účastníků řízení a výpisů z katastru nemovitostí, 

d) vypracování a podání řádných žádostí o vydání společného povolení (DÚR+DSP) u příslušného 

stavebního úřadu, 

e) zajištění pravomocného společného povolení (DÚR+DSP) včetně všech rozhodnutí nezbytných 

k provedení díla (např. rozhodnutí o kácení aj.), 

f) uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních 

orgánů a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy. 

B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy 
stavby (funkci koordinátora BOZP) 

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a 

nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.  

       Jedná se zejména o: 

a) koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších 

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

b) poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, 

doporučení technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 

práce, stanovení délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo 

technologických postupů a stanovení potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby. 

C) Autorský dozor po dobu realizace stavby  

a) sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu 

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním 

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi 

jednotlivými částmi dokumentace stavby a upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb, 

b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko – 

ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, kontrola a písemné 

odsouhlasení příp. změnových listů vč. oceněných položkových rozpočtů víceprací a méněprací,  

c) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci  

pro provádění stavby, 

d) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

e) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během realizace stavby, 

f) účast na kontrolních dnech, 

g) účast na předání a převzetí stavby nebo její části, včetně účasti na komplexním vyzkoušení, 

h) účast na kolaudačním jednání a dalších jednáních týkajících se stavby na základě výzvy 

příkazce. 

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit. 

čl. II. 
Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

2. Řádná žádost o vydání společného povolení (DÚR+DSP) u příslušného stavebního úřadu bude podána 

nejpozději do 5 dnů po převzetí projektové dokumentace DÚR+DSP objednatelem dle části B této 

smlouvy. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti. 

3. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti, dle této části smlouvy, se rozumí podání úplné a řádné 

žádosti se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu 

dle stavebního zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení 

dle stavebního zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k 

odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník 
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případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, 

nejsou porušením povinností příkazníka. 

4. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním 

aktualizovaného plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci. 

5. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení 

kolaudačního souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení 

autorského dozoru bude sepsán samostatný protokol. 

čl.III.  
Odměna 

 Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:  

Předmět plnění 
Odměna bez 

DPH v Kč 
DPH v Kč 

Odměna celkem  

vč. DPH v Kč 

IČ pro společné povolení (DÚR+DSP) 5 000,- 1 050,- 6 050,- 

Funkce koordinátora BOZP 5 000,- 1 050,- 6 050,- 

Výkon autorského dozoru 35 000,- 7 350,- 42 350,- 

Odměna celkem 45 000,- 9 450,- 54 450,- 

čl.IV.  
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.  

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 

plnění této smlouvy. 

čl.V.  
Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 

příkazník za újmu takto vzniklou. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud 

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat 

příkazce. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně 

a s odbornou péčí. 

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  

7. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 

8. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

9. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá 

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části 

smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí 

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci 
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příkazce realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou 

neposkytne souhlas s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním 

dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu 

písemně informovat. Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby 

a/nebo nesouhlas s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy se považuje 

rovněž situace, že vlastník nemovité věci dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné 

nebo peněžní, o čemž rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty první 

tohoto odstavce smlouvy. 

Část D 
Společná ustanovení pro část B a C 

čl.I.  
Cenová ujednání 

1. Celková cena (cena dle části B čl. IV. a odměna dle části C čl. III. této smlouvy) ze závazků ve 

smlouvě uvedených činí: 

Cena bez DPH  712 000 ,- Kč 

DPH 149 520 ,- Kč 

Odměna bez DPH 45 000 ,- Kč 

DPH 9 450 ,- Kč 

Celková cena bez DPH 757 000 ,- Kč 

DPH 158 970 ,- Kč 

Celková cena včetně DPH 915 970 ,- Kč 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti 

smlouvy.  

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné 

náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.  

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen 

vstupních nákladů, a to až do doby předání díla. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná 

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat 

dodatek k této smlouvě. 

6. Ke změně cen bez DPH a odměny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě 

písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. I. části B a C 

smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu plnění této 

smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ. 

čl.II.  
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 
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3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude 

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury,  

b) číslo smlouvy, datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (IVZ: P20V00178132) a číslo 

investiční akce (ORG: 3280), 

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo uzavřené 

smlouvy), 

d) odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek nebo služeb, 

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

f) dobu splatnosti faktury, 

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

h) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy). 

5. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se 

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých 

plnění uvedených v odst. 16. tohoto článku smlouvy. 

6. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli (příkazci). Pro placení 

jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si smluvní strany 

sjednávají 10 denní dobu splatnosti. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 

vyúčtována cena (odměna) nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (resp. sazba DPH se nestanoví 

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, 

které neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti 

vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod 

vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné 

faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově 

vyhotovené faktury objednateli (příkazci). 

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel 

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 

9. Zhotovitel (příkazník) je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout 

požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. 

10. Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel (příkazník) 

bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými právními předpisy, 

technickými podmínkami, zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a ustanoveními této smlouvy. 

11. Doručení faktury zhotovitel (příkazník) provede osobně proti podpisu zástupce objednatele (příkazce) 

nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě 

prostřednictvím datové schránky. 

12. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem 

(příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy. Musí se však jednat 

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH. 

Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

13. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o DPH, je 

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez 

DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle ust. § 109a 

zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) 

a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) 

uhradit sjednanou cenu.  

14. V případě aplikace režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 13 a věta druhá a třetí odst. 12 tohoto 

článku neužijí. 
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15. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 

16. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: 

a) po předání dokumentace k žádosti o vydání společného povolení (DÚR+DSP) se zapracovanými 

připomínkami objednatele včetně Plánu BOZP v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu 

na 40 % částky odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. části B této smlouvy. Zbývající částka 

odpovídající 60 % z ceny příslušného plnění za zhotovení předmětné dokumentace včetně Plánu 

BOZP bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci 

společného povolení (DÚR+DSP) ke stavbě, 

b) po nabytí právní moci společného povolení (DÚR+DSP) vystaví za vykonanou inženýrskou 

činnost příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části C této 

smlouvy, 

c) po předání DPS se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu na částku 

odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. části B této smlouvy, 

d) za funkci koordinátora BOZP na stavbě vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP 

příkazník fakturu částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části C této smlouvy, 

e) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu vystaví příkazník fakturu 

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části C této smlouvy. 

čl. III. 
Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě 

zhotovené dle projektové dokumentace nese zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu. 

2. Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním inženýrské činnosti, funkce koordinátora 

BOZP a autorského dozoru nese zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel (příkazník) je povinen nahradit objednateli (příkazci) v plné výši újmu, která vznikla při 

realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 

(příkazníka) dle této smlouvy. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že 

objednatel (příkazce) musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele 

(příkazníka). Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ 

nebo jiný právní předpis. 

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné 

újmy objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu části A, 

čl. I., odst. 5. smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

5. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 

zmírnění. 

čl. IV. 
Plná moc 

1. Objednatel (příkazce) uděluje zhotoviteli (příkazníkovi) k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy 

plnou moc, která je uvedena v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Zhotovitel (příkazník) plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

čl. V. 
Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B čl. III. této smlouvy ze strany zhotovitele je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH příslušného 

plnění dle části B čl. IV. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě nedodržení termínu plnění dle čl. II. odst. 2 části C této smlouvy ze strany příkazníka je 

příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z příslušné odměny bez DPH dle 

části C čl. III. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 
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3. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení a zjištěný případ. 

4. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit 

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. 

5. V případě, že předaná DPS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle 

zákona č. 134/2016 Sb. a vyhl. č. 169/2016 Sb. a důvod nesplnění požadavků nebude možno odstranit 

ve lhůtě 30 dnů od zjištění nesplnění požadavků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši ceny včetně DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle čl. IV. části B této 

smlouvy. 

6. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této 

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku 

porušení některé z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, a to 

- povinnosti uvedené v čl. I. části B této smlouvy nebo 

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky 

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo 

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými 

podmínkami a ustanoveními této smlouvy, 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených 

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, s tím, 

že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10% ze sjednané ceny díla 

bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit 

vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly 

do projektové dokumentace zahrnuty. 

7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 6. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

8. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

a každý zjištěný případ. 

9. V případě porušení některé z povinností příkazníka dle odst. 9 čl. V. části C této smlouvy je příkazník 

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení 

smluvní povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění 

jeho povinností dle dotčeného ustanovení smlouvy. 

10. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této 

smlouvy, mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník) 

povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ 

porušení smlouvy. 

11. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.  

12. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.  

13. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se 

nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která 

má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení 

povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

14. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 

čl. VI. 
Závěrečná ustanovení 

1.    Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 

č. 04706/RM1822/68 ze dne 1. 9. 2020, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné 
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zakázce malého rozsahu označené „Parkovací plochy pod mostní estakádou Bazaly – PD, IČ, AD“, 

poř. č. 111/2020. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do 

registru smluv zajistí statutární město Ostrava. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle odst. 5. čl. I. části D této 

smlouvy a posunu termínů dle odst. 6. a 7. čl. III. části B této smlouvy) mohou smluvní strany pouze 

formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento 

účel považována výměna e-mailových zpráv. 

5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

6. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se 

třicetidenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

Ustanovení odst. 7 tohoto článku smlouvy tím není dotčeno.  

7. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku 

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením 

zhotoviteli.  

8. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením 

příkazníkovi.  

9. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 

doručena. 

10. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany 

příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

11. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se 

výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, 

na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření 

potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti. 

12. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen 

ihned předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 

plnění této smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. 

Objednatel (příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených dodávek, prací 

a služeb, které zhotovitel (příkazník) poskytnul a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou 

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

13. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá práva, ani 

převést kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu 

postoupit. 

14. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ. 

15. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech 

jednání týkajících se předmětného díla. 

16. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod. 

písemnou formou. 

17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

18. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami 

platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

19. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 

odst. 2 a § 2591 OZ. 

20. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, 

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i 
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když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

21. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 

ze stran. 

22. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 

ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá 

za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

23. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

24. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

25. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních 

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu 

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, 

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní 

strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění 

příslušných závazků. 

26. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního Magistrátu 

města Ostravy, případně jím určený zaměstnanec zařazený do tohoto odboru. 

27. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 - Prohlášení, 

Příloha č. 2 - Plná moc. 

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 
 __________________________________________   _________________________________________  

 

 

Mgr. Zuzana Bajgarová   Ing. Filip Brtna 

náměstkyně primátora   jednatel společnosti 

na základě plné moci 

„podepsáno elektronicky“           „podepsáno elektronicky“ 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č.: 2337/2020/OI/VZ 

Počet stran:  1 

 

Prohlášení 
 

1) 

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím 

svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vykonavatelem majetkových práv autora a v souladu 

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu 

Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované 

stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke 

splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních 

orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy 

(dílo tzv. k volné ruce). 

2) 

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, 

nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, je 

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla 

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu 

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských 

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, 

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění 

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů 

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. 

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla. 

3) 

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškerou vzniklou újmu. 

 

 

            za zhotovitele: 
             
 

            Ing. Filip Brtna 

                                                                                                                                  jednatel společnosti 
 
 

          „podepsáno elektronicky“ 
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                                                                     Příloha č. 2 ke smlouvě č. ke smlouvě č.: 2337/2020/OI/VZ  

Počet stran: 1 

Plná moc 

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2337/2020/OI/VZ 
na zpracování projektových dokumentací, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce 

koordinátora BOZP a výkon autorského dozoru stavby  
„Parkovací plochy pod mostní estakádou Bazaly“ 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava  
 

Objednatel (příkazce): Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

IČO:       00845451 

zastoupeno:     Mgr. Zuzanou Bajgarovou, náměstkyní primátora 

 

Zhotovitel (příkazník):   TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. 

se sídlem:            Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk                    

IČO:     63320819  

zastoupena:      Ing. Filipem Brtnou, jednatelem společnosti 
   

1. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce): 

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před 

správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení 

a přijímat za objednatele (příkazce) písemnosti. 

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání 

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 

2.   Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

do ukončení autorského dozoru v rámci stavby „Parkovací plochy pod mostní estakádou Bazaly“ 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. 

 

 

za objednatele (příkazce): 

 

 

Mgr. Zuzana Bajgarová 

náměstkyně primátora 

na základě plné moci 

 

„podepsáno elektronicky“ 
                 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

             za zhotovitele (příkazníka): 
             

            Ing. Filip Brtna 

            jednatel společnosti 

 

  

            „podepsáno elektronicky“ 

 

 


