
JARO ĚŘ
SOD/OMM-0614/2020

Smlouva o dílo
u objednatele č. SOD/OMM-0614/2020

Objednatel: Město Jaroměř
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ:00272728

DIČ:CZ00272728
Číslo účtu: 9005-820551/0100

Zastoupené: Josefem Horáčkem, starostou
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jiří Mikulka, odbor majetku města

(dále též jen jako „objednatel'')

a

Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a.s.

Sídlo: Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové 2
Kontaktní adresa: Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové 2
IČ:25272276

DIČ:CZ25272276
Číslo účtu: 27-275670257/0100

Zastoupena: Ing. Miroslavem Krausem, předsedou představenstva

Akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1685

(dále též jen jako „zhotovitel")

společně dále též jen jako „smluvní strany"

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a následujících zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):
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ČI. I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo Propojení veřejného vodovodu 
v ulicích Rudé armády a Sadová, Jaroměř - Josefov pro objednatele a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit cenu.

2. Popis díla je specifikován v dokumentaci pro provedení stavby s názvem Propojení veřejného 
vodovodu v ulicích Rudé armády a Sadová, Jaroměř - Josefov vypracované panem Martinem 
Macákem a ověřené autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství Ing. Světlanou 
Vitvarovou, v prosinci 2017.

3. Rozsah díla je dán oceněným závazným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 18.8.2020.

4. Součástí díla a ceny jsou rovněž práce a činnosti související s realizací stavebních prací a jejich 

dokladováním (např. zařízení staveniště, likvidace odpadů, vytyčení stavby kvalifikovanou 

osobou, vyhotovení dokumentace a zaměření skutečného provedení stavby, odpovědnostní 
pojištění zhotovitele, vyklizení staveniště).

5. Na dokončené dílo vydá zhotovitel prohlášení o shodě.

6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem provádění díla, s rozsahem a povahou díla.

ČI. II.

Termín plnění, staveniště

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce a předat dílo uvedené včl. I. odst. 2 až 4 

objednateli v časovém období daném:

termínem zahájení stavebních prací: září 2020

termínem dokončení díla (dokončením stavebních prací a předáním celého): 30.10.2020

2. V případě provádění víceprací dle této smlouvy, může být po dohodě smluvních stran 

prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací na tomto díle.

3. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci smluvních stran ve věcech 
technických.

4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré poplatky vyplývající z užívání veřejných 

ploch.

5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V případě neplnění povinností 

zhotovitele uvedených v tomto odstavci, smí objednatel zajistit úklid přístupových komunikací a 

náklady tím způsobené požadovat po zhotoviteli.

6. Zhotovitel vyklidí staveniště a plochy zařízení staveniště do 3 dnů po skončení stavebních prací. 

Příslušné plochy uvede v co nejkratším možném termínu do původního stavu.

JARO ER
SOD/OMM-0614/2020

V0720SDmP 2



ČI. III.

Cena díla

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH 417 158,- Kč
(slovy: čtyřistasedmnácttisícstopadesátosm korun českých)

2. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce požadované objednatelem mimo 
předmět plnění.

3. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních 
prací nad rámec sjednaný touto smlouvou, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zvýšení ceny lze provést 

přičtením veškerých nákladů na provedení těch víceprací, které objednatel nařídil provádět 

formou zápisu do stavebního deníku. Toto nařízení musí být podepsáno oprávněným 
zástupcem smluvních stran ve věcech technických a technickým dozorem, případně také 
autorským dozorem. Veškeré vícepráce musí být písemně dohodnuty ve změnovém listu. 
Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem smluvních stran ve věcech technických 

a technickým dozorem, případně také autorským dozorem.

4. Vícepráce budou konečně dohodnuty v písemném dodatku ktéto smlouvě. V případě, že 

zhotovitel provede vícepráce dříve, než je uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, upravující 

předmětné vícepráce, nemá nárok na jejich úhradu. Růst cen materiálů a prací během 
provádění díla není považováno za vícepráce, ale je rizikem zhotovitele, které jde k jeho tíži. 
Odmítne-li zhotovitel provést vícepráce, je povinen umožnit objednateli jejich provedení 

prostřednictvím subjektu odlišného od zhotovitele, a to při zachování záruk a odpovědnosti za 
dílo ze strany zhotovitele.

5. Změnový list vystaví zhotovitel do 4 kalendářních dnů ode dne provedení zápisu nařízení 

víceprací do stavebního deníku a uvede v něm původní dohodnuté plnění oceněné 
zhotovitelem dle položkového rozpočtu, nové objednatelem požadované plnění oceněné 

zhotovitelem a výslednou změnu rozsahu díla (zvlášť vícepráce, zvlášť méněpráce).

6. Jestliže dojde k řádnému podepsání změnového listu, předloží zhotovitel objednateli ke 

schválení předmětný písemný dodatek ktéto smlouvě. Písemný dodatek bude zhotovitelem 
předložen objednateli nejpozději ve lhůtě jednoho týdne od podepsání změnového listu. 
K tomuto jsou si smluvní strany povinny poskytnout nezbytnou součinnost.

7. Bez uzavření písemného dodatku ktéto smlouvě se má za to, že práce i materiál použité ke 

zhotovení díla byly součástí předmětu díla a byly zahrnuty v jeho ceně, a tedy zhotoviteli 
nevznikne nárok na zaplacení ceny víceprací.

8. Za méněpráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce uvedené v oceněném výkazu 

výměr, u kterých bylo zjištěno, že nejsou pro dokončení díla nutné a které objednatel 

prokazatelně požaduje neprovádět. Cena díla bude snížena o neprovedené práce oceněné 
jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní cena bude 

upravena dodatkem ke smlouvě.

JARO ER
SOD/OMM-0614/2020
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9. Vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami cenové nabídky. V případě, že 
nebudou uvedeny v jednotkových cenách, budou oceněny ve výši 80 % podle položek Katalogů 
popisů a směrných cen stavebních prací vydávaných ÚRS Praha, a.s. a platných v době provádění 

díla, popřípadě individuální kalkulací.

ČI. IV.

Platební podmínky

1. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů - faktur. Dílčí daňové 
doklady-faktury budou vystavovány zhotovitelem za každý kalendářní měsíc. Přílohou každého 

daňového dokladu - faktury bude soupis provedených prací a zabudovaného materiálu ke dni 
zdanitelného plnění, odsouhlasený zástupci smluvních stran ve věcech technických a technickým 
dozorem stavebníka.

2. Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce a ten bude 
považován za datum uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Objednatel je oprávněn uhradit fakturovanou cenu za skutečné provedení díla až do výše 90 % 

celkové ceny díla. Zbývajících 10 % ceny díla bude zhotoviteli uhrazeno až po předání 

kompletního díla bez vad a nedodělků, a to ve lhůtě do 30 dnů.

4. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů, faktura musí být doručena objednateli do 5 

dní od jejího vystavení. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele.

5. V případě, že daňový doklad -faktura nebude odpovídat rozsahu provedených prací, popř. bude 
zatížen jinou vadou, vyhrazuje si objednatel právo dílčí daňový doklad - fakturu vrátit zhotoviteli 
na doplnění nebo přepracování, aniž by byl v prodlení s její úhradou. Po doručení opraveného 
dílčího daňového dokladu - faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti.

6. Výše DPH bude stanovena dle aktuálních právních předpisů.

7. Při fakturaci bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 
Sb. ve znění pozdějších předpisů o DPH.

ČI. V.

Práva a povinnosti

1. Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 

technických a v případech touto smlouvou zvlášť stanovených. Nejsou oprávněni sjednávat jiné 
změny.

2. Má se za to, že se zhotovitel seznámil s rozsahem díla a vyjasnil si případné nejasnosti.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v přímé souvislosti s porušením jakékoliv z jeho 

povinností.

4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště čitelný stavební deník.
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5. Objednatel je oprávněn pravidelně vyžadovat předložení stavebního deníku a vyjadřovat se k 
zápisům. Stavební deník bude uložen na staveništi u zhotovitele.

6. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 

výrobky, než které uvádí projektová dokumentace a související doklady.

7. Zhotovitel provede kompletní fotodokumentaci průběhu realizace díla. Z této dokumentace 

bude vždy patrný stav konkrétní části díla před zahájením prací a po jejím dokončení. Zhotovitel 
dále provede fotodokumentaci samotného průběhu všech prací. Dokumentaci předá zhotovitel 
objednateli při protokolárním předání dokončeného díla, popř. na vyžádání objednatele kdykoliv 
v průběhu provádění díla.

8. Zajištění a náklady spotřebovaných energií a vody potřebné pro stavbu nese zhotovitel.

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, a to 

úmyslným jednáním nebo nedbalostí zhotovitele, jeho zaměstnance, poddodavatele nebo 
dodavatele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak nahradit vzniklou škodu v penězích.

10. Na stavbě budou konány pravidelné kontrolní dny v intervalech dle požadavku objednatele 
případně zhotovitele

ČI. VI.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dní předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání. Objednatel je pak povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost 
při předání. Přejímací řízení musí být ukončeno do 3 pracovních dní od jeho zahájení, nejpozději 
však v termínu dokončení díla.

2. Dílo je považováno za předané po oboustranném podepsání předávacího protokolu. Pokud 

objednatel odmítá dílo převzít, je povinen písemně uvést důvody, proč dílo nepřebírá.

3. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání 
díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o 
předání a převzetí díla.

ČI. VII.

Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace prokazatelně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů 

reklamaci neuznává.

4. Lhůta k odstranění vad může činit nejdéle 1 měsíc, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem 

jinak a počíná běžet dnem prokazatelného doručení oznámení o zjištěné vadě zhotoviteli.
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5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

ČI. Vlil.

Utvrzení závazku

1. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv termín plnění sjednaný v této smlouvě, a to včetně 

termínů dle čl. II odst. 1., čl. VI. odst. 1., čl. VII. odst. 3. a čl. VII. odst. 4. této smlouvy, má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den 

prodlení.

2. Smluvní pokuta je splatná nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení 

smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou.

3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady 

případně vzniklé škody.

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy mimo jiné v případech porušení povinností 

zhotovitele stanovených v čl. II. odst. 1 a veškerých povinností dle čl. V. této smlouvy.

5. Odstoupením od smlouvy, není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady 

škody, která jí porušením povinností povinné smluvní strany vznikla.

Čl. IX.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit výhradně vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3. V případě doručování je doručující smluvní strana povinna doručit zásilku druhé straně písemně, 

a to e-mailem, prokazatelně osobně, popř. doporučeně, na adresu uvedenou v záhlaví této 

smlouvy, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Nebude-li možné zásilku doručit, je 
zásilka považována za doručenou též uplynutím úložní doby u poskytovatele poštovních služeb, 

případně marným pokusem poskytovatele poštovních služeb o její doručení.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 

smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 

strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

6. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah 

smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, 

model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
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7. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších

chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.

8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v registru

provede výhradně objednatel.

9. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení
a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

10. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá
účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

11. Tato smlouva o dílo byla schválena na jednání rady města dne 2.9.2020 pod číslem usnesení
0989-25-2020-OMM-RM.

Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele

V Hradci Králové dne
(. 9 zox

V Jaroměři dne íiQ ?^2D
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ivba: Propojeni veřejn. vodovodu v ul. Rudé armády a Sadová, Jaroměř - Josefov
jekt:

jednatel: Město Jaroměř

otovitel: Zpracoval:

sto: Jaroměř - Josefov Datum:

Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem
Hmotnost
celkem

HSV Práce a dodávky HSV 417 157.93 106.738

1 Zemní práce

113107152
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva
těženého tl 200 mm

113107182
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 10
mm

• 119001421 Dočasné zajištění kabelů - 3 kabely

# 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního

' '132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 1000

132201209 Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3

141701101
Protlačení trub D do 200 mm v hloubce do 6 m, délce do 3
m, v hornině tř. 1 až 4 vč. chráničky

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 2 m

151101111 Odstraněni příložrtého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2

161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu d
m

162701105
Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 a

! 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř.
až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

I 171201201 Uložení sypaniny na skládky

; 171201201a Uložení na skládku - skládkovné

) 171201201b Poplatek za recyklaci asfalttu

i 174101101 Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů

4 Vodorovné konstrukce

451573111
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku vč. obsyp
potrubí

5 Komunikace

i 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm

! 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

) 577143211 Asfaltový beton ABJ II tl 50 mm š do 3 m

8 Trubní vedení

I

r.......... "
1871161121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený

výkop svařovaných vnější průměr 32 mm

2 286136520 potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32x2,9 mm

i 1871241111
j Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřen
: výkop svařovaných vnější průměr 90 mm

1 286102000
:trubka PVC tlaková PN 16 hrdlovaná vodovodní DN 80 D
•X 6,7 x 6000 mm

5 286102050
jtrubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 100
: 110 x 8,2 x 6000 mm

5,285102000a idodávka a montáž vodiče CYY 4 mm2

:»/éiio systémem KROS
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Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem
Hmotnost
celkem

871251111'
Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený
výkop svařovaných vnější průměr 110 mm

879172199
Příplatek za montáž vodovodních přípojek při montáži
jakéhokoli potrubí DN 32 až 80

891163111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25

891163111a
Dodávka Šzs 25 pro přípojky DN 25 vč. navrtávacího pasu
atd.

891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80

891241111a Dodávka vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80

891247211 Montáž hydrantů nadzemních DN 80

422736070 hydrant nadzemní DN80 PN16 přípojka "C"

891249111b napojeni na stávající vodovod PVC 110

891261111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100

891261111a Dodávka vodovodních šoupátek DN 100

j 891269111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN
100

i 891319111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN
150

.) 1899401112 Osazeni poklopů litinových šoupátkových

422007000 poklop ze šedé litiny šoupátkový 18kg

) 899623131
Obetonování potrubí betonem prostým tř. C8/10 otevřený
výkop

3 899623131a
Zajištění značení - zákaz vjezdu, práce, zajištění a
zabezpečení výkopu ...

i 899623131b
Vytyčeni podzemních vedení - CETIN, plyn, elektro,
kanalizace, VO, wda ...

L 899623131c Zaměření nového podzemního vedení - geodet apod.

5 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém

7 899713111a
Proplach, dezinfekce, tlaková zkouška potrubí, krácený
rozbor pro kolaudaci, revize vodiče CYY

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 919735112 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm

9 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

0 1979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do
km

ilj 979087212
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
suti

i 99 ________Přesun hmot___________________________

2
i Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot

998276101 |otevřený výkop

ÍL

|Příplatek za zvětšený přesun hmot pro trubní vedení z trub

998276115 jplastických hmot do 1000 m

Celkem 417 157.93 106.738

iltno systémem KROS
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