

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0736-2020-039

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: Bc. Oldřiška Valtošová, vedoucí PS 0736, tel.: [REDACTED]
Dalibor Šálek, technik PS 0736, tel. [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Trade Fides, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka 2988

Sídlo: Dornych 57, 617 00 Brno
IČO: 61974731
DIČ: CZ61974731
Bankovní spojení: KB, a.s. Brno-město
Číslo účtu: 6987310257/0100
Zastoupená: Fiala Pavel, předseda představenstva

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: eu5gqkq
Adresa pro doručování: [REDACTED]

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0736 – Poreviziční opravy EZS objektů ve správě PS 0736“ Město Libavá, systémové číslo NEN N006/20/V00019105 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o poskytování dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění porevizačních oprav EZS na základě výsledků provedených zákonných revizí a prohlídek EZS sepsaných v revizních zprávách objektů ve správě PS 0736 Město Libavá s cílem jejich bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0736 – Porevizační opravy EZS objektů ve správě PS 0736“ Město Libavá, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. **Jedná se o porevizační opravy EZS na základě výsledků provedených zákonných revizí a prohlídek EZS sepsaných v revizních zprávách objektů ve správě PS 0736 Město Libavá.**
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“ a v zadání výběrového řízení „PS 0736 – Porevizační opravy EZS objektů ve správě PS 0736“ Město Libavá, systémové číslo NEN N006/19/V00019105. Příloha je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla (mimo jiné i certifikát prokazující způsobilost k provádění prací, prohlídek a revizí v systému LATIS SQL) podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a položkového rozpočtu nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úroveň výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).

- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

753.894,50 Kč bez DPH

(slovy: sedmsetpadesáttřítisícosmsetdevadesátčtyři 50/100 korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 158.317,85 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **912.212,35 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, *nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy*. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: *dnem předání a převzetí staveniště*.
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: *nejpozději do 30.11.2020*. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. *Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00*
- 4.8. Místem plnění jsou objekty ve VVP Libavá a ve Městě Libavá.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce K:
- předání staveniště;
 - poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany – zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního

- (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešení v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
 - 5.12. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
 - 5.13. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
 - 5.14. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 - 5.15. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
 - 5.16. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
 - 5.17. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
 - 5.18. Při provádění díla zhotovitel dále:
 - zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k užívání,
 - 5.19. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **drubotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou

v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy;
 - záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení díla: 2x paré v listinné podobě a 2x na CD s dokumentací v elektronické formě ve formátech pdf a dgn;
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 5 dní ode dne předání pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykánych vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informaci o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednatelem předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplácena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění

- zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu Provozního střediska 0736, Sadová 50, 793 07 Město Libavá.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO smluvních stran;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení – faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1.** Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2.** Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3.** Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4.** Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit

na své náklady.

- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po 36. měsících od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení čl. 4.1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč.
- 11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každé jednotlivé

- porušení těchto povinností.
- 11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 5 dní* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;

- d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem objednatele;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecné příslušným dle sídla objednatele.

- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 12 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tlaku za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – počet listů: 5

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno

Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Ing. Pavel Fiala
Předseda představenstva

Trade Fides, a.s.

Ing. Pavel
Fiala

Digitálně podepsal Ing.
Pavel Fiala
Datum: 2020.09.03
11:37:40 +02'00'

Provozní středisko 0736

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo č. 6440-0736-2020-039

Město Libavá
SpMO 37687/2020-6440Ve Městě Libavá dne
Výtisk č.1

Počet listů: 5

Věcná specifikace zakázky - "Poreviziční opravy EZS objektů ve správě PS

P.č.	Materiál	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	07-36-01-002 Újezdni úřad				
1.	Demontování akumulátoru	ks	3,00		
2.	Dodání akumulátoru 12V/7Ah	ks	1,00		
3.	Dodání akumulátoru 12V/40Ah	ks	1,00		
4.	Dodání akumulátoru 12V/24Ah	ks	1,00		
5.	Namontování akumulátoru	ks	3,00		
6.	Demontování kovového skříně pro záložní NZ ústředny vč.kabelového propojení	soub.	1,00		
7.	Dodání kovového skříně pro záložní NZ ústředny vč.kabelového propojení	soub.	1,00		
8.	Namontování kovového skříně pro záložní NZ ústředny vč.kabelového propojení	soub.	1,00		
9.	Demontování stávajícího DET PIR	ks	8,00		
10.	Dodání DET PIR RK800Q-G3	ks	8,00		
11.	Namontování DET PIR	ks	8,00		
12.	Demontování přenosu po GSM komplet GD-04	ks	1,00		
13.	Dodání přenosu po GSM komplet GD-04	ks	1,00		
14.	Namontování přenosu po GSM komplet GD-04	ks	1,00		
	Cena celkem bez DPH				
	07-36-01-006 SOVZ štáb č.p.6				
15.	Demontování záložního zdroje APS	ks	1,00		
16.	Dodání záložního zdroje APS (APC Power-Saving Back-UPS Pro 900VA-FR)	ks	1,00		
17.	Namontování Záložního zdroje APS	ks	1,00		
18.	Demontování stávajícího PC včetně softwaru ASSET	ks	1,00		
19.	Dodání PC pro systém ASSET+Windows 2019 essential	ks	1,00		
20.	Namontování a oživení PC	ks	1,00		
21.	Dodání a namontování ASSET software - ASSET client	ks	1,00		
22.	Dodání a namontování ASSET software - ASSET config	ks	1,00		
23.	Dodání a namontování ASSET software - ASSET server	ks	1,00		
24.	Demontování stávajícího monitoru	ks	1,00		
25.	Dodání nového monitoru 24"	ks	1,00		
26.	Namontování nového monitoru 24"	ks	1,00		
27.	Sestavení, instalace, nastavení serveru a klienta	ks	1,00		
28.	Demontování stávající řídicí jednotky	ks	2,00		
29.	Dodání ASSET 20 v krytu	ks	2,00		
30.	Namontování ASSET 20 v krytu	ks	2,00		
31.	Demontování stávající čtecí hlavy	ks	4,00		
32.	Dodání čtecí hlavy ASSET 301	ks	4,00		
33.	Namontování ASSET 301	ks	4,00		
34.	Demontování čtecích karet cotag	ks	300,00		
35.	Dodání čtecích karet cotag	ks	300,00		
36.	Demontování ZAM BEFO 11211MB ELEKTROMAG	ks	1,00		
37.	Dodání ZAM BEFO 11211MB ELEKTROMAG	ks	1,00		
38.	Namontování ZAM BEFO 11211MB ELEKTROMAG	ks	1,00		
39.	Demontování EKV FER 2976 KOVÁNÍ pravé, levé	ks	1,00		
40.	Dodání EKV FER 2976 KOVÁNÍ pravé, levé	ks	1,00		
41.	Namontování EKV FER 2976 KOVÁNÍ pravé, levé	ks	1,00		
42.	Odpojení a zpětné napojení elektrického zámku (bez zásahu do dveří)	soub.	1,00		
43.	Demontování stávajícího ZDROJE	ks	2,00		
44.	Dodání V ZDROJ PWR-4A-K40	ks	2,00		
45.	Namontování V ZDROJ PWR-4A-K40	ks	2,00		
46.	Demontování akumulátoru	ks	3,00		
47.	Dodání akumulátoru 12V/40Ah	ks	1,00		
48.	Dodání akumulátoru 12V/65Ah	ks	2,00		
49.	Namontování akumulátoru	ks	3,00		
50.	Demontování kabelu	m	150,00		
51.	Dodání kabelu DAT FTP CAT.5 4PÁR, ALCATEL	m	75,00		
52.	Dodání kabelu SIL CYSY 2*1,5	m	75,00		

53.	Namontování kabelu	m	150,00
54.	Oživení a naprogramování čteček	soub.	1,00
55.	Nastavení karet, vytvořit seznam uživatelů, povolit jednotlivé přístupy a oprávnění i pro ubytovnu berounskou	soub.	1,00
56.	Vysekání drážky do zdíva o velikosti 50x50mm	m	35,00
57.	Oprava omítek po uložení 20x30, 30x40mm a 50x50mm po uložení kabelů do drážky	m	35,00
58.	Vysekání kapsy do zdíva o velikosti 80x80x60mm	ks	1,00
59.	Oprava omítky po namontování elektroinstalační krabice do kapsy	ks	1,00
60.	Demontování mechanické chráničky	m	100,00
61.	Dodání mechanické chráničky - 1220 L50 Super Monoflex EN 750 N, tm. šedá/RAL 7012/bez drátu, Kopos Kolín	m	100,00
62.	Namontování mechanické chráničky	m	100,00
63.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	1,00
64.	Dodání krabice elektroinstalační KP 67/2	ks	1,00
65.	Namontování krabice elektroinstalační KP 67/2	ks	1,00
66.	Demontování přístroje tlač. ovládače zapínacího, rámečku a krytky	ks	1,00
67.	Dodání 3558-A91342 Přístroj tlač. ovládače zapínacího, řaz. 1/0, 1/0S, 1/0So, ABB komplet - včetně rámečku a krytky	ks	1,00
68.	Namontování přístroje tlač. ovládače zapínacího, rámečku a krytky	ks	1,00
69.	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,50 m	m2	172,00
70.	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,50 m	m2	172,00
71.	Zakrytí svítidel a vnitřních ploch včetně pozdějšího odkrytí	soub.	1,00
72.	Dodání fólie pro malířské potřeby zakrývací	soub.	1,00
73.	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	soub.	1,00
74.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,50 m	m2	172,00
75.	Opravení PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tištěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
76.	Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	soub.	1,00
77.	Přesun hmot pro budovy	soub.	1,00
78.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	ks	1,00
Cena celkem bez DPH			
07-36-01-020 Spojení			
79.	Demontování stávající ústředny	ks	1,00
80.	Dodání ASSET 804Z	ks	1,00
81.	Namontování ASSET 804Z	ks	1,00
82.	Demontování stávající klavesnice	ks	1,00
83.	Dodání klavesnice KMU-4	ks	1,00
84.	Namontování klavesnice KMU-4	ks	1,00
85.	Demontování stávajícího LM	ks	1,00
86.	Dodání LM ASSET8	ks	1,00
87.	Namontování LM ASSET8	ks	1,00
88.	Demontování akumulátoru	ks	2,00
89.	Dodání akumulátoru 12V/17Ah	ks	2,00
90.	Namontování akumulátoru	ks	2,00
91.	Oživení a programování ústředna / PCO Latis - se stávajícím PCO	soub.	1,00
92.	Kontrola technická studie a tabulka událostí	soub.	1,00
93.	Demontování VO MODUL DLI KOMUNIKAČNÍ	ks	1,00
94.	Dodání VO MODUL DLI KOMUNIKAČNÍ	ks	1,00
95.	Namontování VO MODUL DLI KOMUNIKAČNÍ	ks	1,00
96.	Opravení PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tištěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
97.	Demontování přenosu po GSM komplet GD-04	ks	1,00
98.	Dodání přenosu po GSM komplet GD-04	ks	1,00
99.	Namontování přenosu po GSM komplet GD-04	ks	1,00
100.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
Cena celkem bez DPH			
07-36-01-021 Stolárna 8.33			
101.	Demontování akumulátoru	ks	1,00
102.	Dodání akumulátoru 12V/17Ah	ks	1,00
103.	Namontování akumulátoru	ks	1,00
Cena celkem bez DPH			
07-36-01-032 Pyrotechnici			
104.	Demontování akumulátoru	ks	1,00
105.	Dodání akumulátoru 12V/17Ah	ks	1,00
106.	Namontování akumulátoru	ks	1,00
107.	Demontování stávajícího DET PIR	ks	8,00

108.	Dodání DET PIR RK800Q-G3		
109.	Namontování DET PIR RK800Q-G3	ks	8,00
110.	Demontování přenosu po GSM komplet GD-04	ks	8,00
111.	Dodání přenosu po GSM komplet GD-04	ks	1,00
112.	Namontování přenosu po GSM komplet GD-04	ks	1,00
	Cena celkem bez DPH	ks	1,00
	07-36-01-033 SOVZ č.33		
113.	Demontování akumulátoru		
114.	Dodání akumulátoru 12V/40Ah	ks	1,00
115.	Namontování akumulátoru	ks	1,00
116.	Demontování stávajícího DET PIR	ks	1,00
117.	Dodání DET PIR RK800Q-G3	ks	8,00
118.	Namontování DET PIR RK800Q-G3	ks	8,00
	Cena celkem bez DPH	ks	8,00
	07-36-01-034 SOVZ č.34		
119.	Demontování akumulátoru		
120.	Dodání akumulátoru 12V/40Ah	ks	1,00
121.	Namontování akumulátoru	ks	1,00
122.	Demontování stávajícího DET PIR	ks	1,00
123.	Dodání DET PIR RK800Q-G3	ks	6,00
124.	Namontování DET PIR RK800Q-G3	ks	6,00
	Cena celkem bez DPH	ks	6,00
	07-36-01-035 SOVZ č.35		
125.	Demontování akumulátoru		
126.	Dodání akumulátoru 12V/17Ah	ks	1,00
127.	Namontování akumulátoru	ks	1,00
128.	Demontování stávajícího DET PIR	ks	1,00
129.	Dodání DET PIR RK800Q-G3	ks	6,00
130.	Namontování DET PIR RK800Q-G3	ks	6,00
131.	Demontování přenosu po GSM komplet GD-04	ks	6,00
132.	Dodání přenosu po GSM komplet GD-04	ks	1,00
133.	Namontování přenosu po GSM komplet GD-04	ks	1,00
	Cena celkem bez DPH	ks	1,00
	07-36-01-040 SOVZ č.40		
134.	Demontování akumulátoru		
135.	Dodání akumulátoru 12V/40Ah	ks	1,00
136.	Namontování akumulátoru	ks	1,00
137.	Demontování DET PIR RK800Q-G3	ks	1,00
138.	Dodání DET PIR RK800Q-G3	ks	6,00
139.	Namontování DET PIR RK800Q-G3	ks	6,00
	Cena celkem bez DPH	ks	6,00
	07-36-05 ATP SOVZ		
140.	Demontování záložního zdroje APS		
141.	Dodání záložního zdroje APS (APC Power-Saving Back-UPS Pro 900VA-FR)	ks	1,00
142.	Namontování Záložního zdroje APS	ks	1,00
143.	Demontování stávající NVR + monitor 24"	ks	1,00
144.	Dodání nový NVR + monitor 24"	ks	1,00
145.	Namontování a oživení NVR + monitor 24"	ks	1,00
146.	Oprava uchycení kabelu mezi sloupky pomocí upínacích pásek	soub.	1,00
147.	Montážní plošina	soub.	1,00
	Cena celkem bez DPH		
	07-36-05-024 KJB		
148.	Demontování stávajícího DET PIR		
149.	Dodání DET PIR RK800Q-G3	ks	10,00
150.	Namontování DET PIR RK800Q-G3	ks	10,00
151.	Demontování akumulátoru	ks	10,00
152.	Dodání akumulátoru 12V/40Ah	ks	1,00
153.	Namontování akumulátoru	ks	1,00
154.	Demontování magnet na dveře komplet DET MAG MAS303	ks	1,00
155.	Dodání magnet na dveře komplet DET MAG MAS303	ks	3,00
156.	Namontování magnet na dveře komplet DET MAG MAS303	ks	3,00
157.	Demontování KRA RKZ111 propojovací krabice pro MAS303	ks	3,00
158.	Dodání KRA RKZ111 - propojovací krabice pro MAS303	ks	2,00
159.	Namontování KRA RKZ111 - propojovací krabice pro MAS303	ks	2,00
	Cena celkem bez DPH	ks	2,00
	07-36-06-001 Ubytovna Berounská blok 1		
160.	Demontování stávající ústředny	ks	1,00

161.	Dodání ASSET 804Z		
162.	Namontování ASSET 804Z	ks	1,00
163.	Demontování stávajícího LM	ks	1,00
164.	Dodání LM ASSET8	ks	1,00
165.	Namontování LM ASSET8	ks	1,00
166.	Demontování stávající fidele jednotky	ks	1,00
167.	Dodání ASSET 20 v krytu	ks	1,00
168.	Namontování ASSET 20 v krytu	ks	1,00
169.	Demontování stávající čtecí hlavy	ks	1,00
170.	Dodání čtecí hlavy ASSET 301	ks	1,00
171.	Namontování ASSET 301	ks	1,00
172.	Demontování stávajícího ZDROJE	ks	1,00
173.	Dodání V ZDROJ PWR-4A-K40	ks	1,00
174.	Namontování V ZDROJ PWR-4A-K40	ks	1,00
175.	Demontování ZAM BEFO 11211MB ELEKTROMAG	ks	1,00
176.	Dodání ZAM BEFO 11211MB ELEKTROMAG	ks	1,00
177.	Namontování ZAM BEFO 11211MB ELEKTROMAG	ks	1,00
178.	Demontování EKV FER 2976 KOVÁNÍ pravé, levé	ks	1,00
179.	Dodání EKV FER 2976 KOVÁNÍ pravé, levé	ks	1,00
180.	Namontování EKV FER 2976 KOVÁNÍ pravé, levé	ks	1,00
181.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	ks	1,00
182.	Oživení a programování ústředna / PCO Latis - se stávajícím PCO	soub.	1,00
183.	Demontování stávajícího DET PIR	ks	4,00
184.	Dodání DET PIR RK800Q-G3	ks	4,00
185.	Namontování DET PIR RK800Q-G3	ks	4,00
186.	Demontování akumulátoru	ks	4,00
187.	Dodání akumulátoru 12V/40Ah	ks	4,00
188.	Dodání akumulátoru 12V/17Ah	ks	1,00
189.	Dodání akumulátoru 12V/1,2Ah	ks	1,00
190.	Namontování akumulátoru	ks	2,00
191.	Demontování stávající klavesnice	ks	4,00
192.	Dodání klavesnice KMU-4	ks	1,00
193.	Namontování klavesnice KMU-4	ks	1,00
194.	Demontování přenosu po GSM komplet GD-04	ks	1,00
195.	Dodání přenosu po GSM komplet GD-04	ks	1,00
196.	Namontování přenosu po GSM komplet GD-04	ks	1,00
Cena celkem bez DPH			
07-36-06-002 Ubytovna Berounská blok 2			
197.	Demontování stávajícího DET PIR		
198.	Dodání DET PIR RK800Q-G3	ks	10,00
199.	Namontování DET PIR RK800Q-G3	ks	10,00
200.	Demontování DET MAG MAS303	ks	10,00
201.	Dodání DET MAG MAS303	ks	1,00
202.	Namontování DET MAG MAS303	ks	1,00
203.	Demontování stávající klavesnice	ks	1,00
204.	Dodání klavesnice KMU-4	ks	1,00
205.	Namontování klavesnice KMU-4	ks	1,00
206.	Demontování akumulátoru	ks	1,00
207.	Dodání akumulátoru 12V/17Ah	ks	2,00
208.	Dodání akumulátoru 12V/1,2Ah	ks	1,00
209.	Namontování akumulátoru	ks	1,00
210.	Demontování KRA RKZ111 propojovací krabice pro MAS303	ks	2,00
211.	Dodání KRA RKZ111- propojovací krabice pro MAS303	ks	2,00
212.	Namontování KRA RKZ111 - propojovací krabice pro MAS303	ks	2,00
213.	Demontování přenosu po GSM komplet GD-04	ks	2,00
214.	Dodání přenosu po GSM komplet GD-04	ks	1,00
215.	Namontování přenosu po GSM komplet GD-04	ks	1,00
Cena celkem bez DPH			
07-36-31-001 Důl Jan			
216.	Demontování stávajícího DET PIR		
217.	Dodání DET PIR RK800Q-G3	ks	6,00
218.	Namontování DET PIR RK800Q-G3	ks	6,00
Cena celkem bez DPH			
07-36-46-001 Boreš			
219.	Demontování stávajícího DET PIR		
220.	Dodání DET PIR RK800Q-G3	ks	11,00
221.	Namontování DET PIR RK800Q-G3	ks	11,00

	Cena celkem bez DPH				
	07-36-59 Velká Střelná				
222.	Demontování akumulátoru	ks	1,00		
223.	Dodání akumulátoru 12V/40Ah	ks	1,00		
224.	Namontování akumulátoru	ks	1,00		
	Cena celkem bez DPH				
	07-36-68-003 Anenský vrch				
225.	Demontování stávajícího DET PIR				
226.	Dodání DET PIR RK800Q-G3	ks	6,00		
227.	Namontování DET PIR RK800Q-G3	ks	6,00		
	Cena celkem bez DPH				
	07-36-82-001 Barnov				
228.	Demontování stávajícího DET PIR	ks	5,00		
229.	Dodání DET PIR RK800Q-G3	ks	5,00		
230.	Namontování DET PIR RK800Q-G3	ks	5,00		
231.	Demontování akumulátoru	ks	1,00		
232.	Dodání akumulátoru 12V/40Ah	ks	1,00		
233.	Namontování akumulátoru	ks	1,00		
	Cena celkem bez DPH				
	07-36-84-003 SPS Smilov				
234.	Demontování stávajícího DET PIR	ks	4,00		
235.	Dodání DET PIR RK800Q-G3	ks	4,00		
236.	Namontování DET PIR RK800Q-G3	ks	4,00		
237.	Demontování akumulátoru	ks	2,00		
238.	Dodání akumulátoru 12V/17Ah	ks	1,00		
239.	Dodání akumulátoru 12V/40Ah	ks	1,00		
240.	Namontování akumulátoru	ks	2,00		
	Cena celkem bez DPH				
	07-36-96 Provozní středisko				
241.	Demontování stávajícího LM	ks	1,00		
242.	Dodání LM ASSET8	ks	1,00		
243.	Namontování LM ASSET8	ks	1,00		
244.	Demontování klavesnice KMU-4	ks	1,00		
245.	Dodání klavesnice KMU-4	ks	1,00		
246.	Namontování klavesnice KMU-4	ks	1,00		
247.	Demontování přepětová ochrana 1fázová	ks	1,00		
248.	Dodání přepětová ochrana 1fázová	ks	1,00		
249.	Namontování přepětová ochrana 1fázová	ks	1,00		
250.	Oprava uchycení kabelu mezi sloupky pomocí upínacích pásek	soub.	1,00		
251.	Montážní plošina	soub.	1,00		
	Cena celkem bez DPH				
252.	Všeobecné podmínky :				
253.	Odvoz odpadu na skládku TKO vč. dodání vážního listku (likvidace odpadu dle zákona 185/2001 Sb.)	soub.	1,00		
254.	Poplatek za uložení odpadu na skládce	soub.	1,00		
255.	Odvoz druhotného odpadu a roztřídění v areálu PS 0736 Libavá vč. určení hmotnosti materiálu	soub.	1,00		
	Cena celkem bez DPH				
Cena celkem bez DPH					7 000,00
DPH 21 %					753 894,50
Cena zakázky včetně DPH					158 317,85
					912 212,35

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými