
 

SMLOUVA O DÍLO č.  389/2020 

 

           uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

  

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Centrum sociálních služeb Hrabyně 

se sídlem: Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 

zastoupená:  Mgr. Jarmilou Absolonovou, MBA,  ředitelkou 

IČ: 70630551  

osoby oprávněné jednat 

- ve věcech technických: Bc. Zdeněk Trojek, technický náměstek 

        Václav Raštica, vedoucí údržby 

bankovní spojení:  ČNB Ostrava 

číslo účtu:         kód banky: 

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

1.2. Zhotovitel:  

Společnost:              WAMBEX, spol. s r.o.                                           

se sídlem:                  Plynárenská 823, 75301 Hranice                                     

zastoupená:               Miroslavou Rudolfovou, jednatelem společností                                       

IČ:                             19011946                     

DIČ:                           CZ19011946                                                                                     

osoby oprávněné jednat 

- ve věcech smluvních:     Miroslava Rudolfová, jednatel společnosti                                                                                            

- ve věcech technických:  Ing. Petra Konečná 

bankovní spojení:             ČS Hranice, a.s.   

číslo účtu:                           

tel.                                       
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

 

          uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník    

(dále jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").  

 

1.3. Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za 

objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.  

1.4. Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů, odsouhlasení faktur 

nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí 

díla nebo jeho části jsou zmocněni jednat 

          za objednatele:  

• Bc. Zdeněk Trojek – technický náměstek CSS Hrabyně, tel:  

• Václav Raštica – vedoucí údržby CSS Hrabyně, tel:  

           

 za zhotovitele:       

 

                                                

 

a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného 

odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, 

kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení. 

 



 

 

2. Základní údaje o díle 

 

2.1. Název stavby:  „CSS Hrabyně - Obměna technologie dosazovacích nádrží ČOV – technické 

vylepšení“ 

 

Bližší specifikace viz Zadávací dokumentace a její přílohy. 

 

2.2. Adresa stavby: Hrabyně 201, 747 67 Hrabyně,  

 

3. Předmět plnění 

 

3.1.  Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou 

odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu provést stavební práce včetně dodávky 

technologie. Práce budou probíhat v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce „CSS 

Hrabyně - Obměna technologie dosazovacích nádrží ČOV – technické vylepšení“, a dále nabídkou 

zhotovitele. Objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za 

provedení díla podle podmínek této smlouvy. 

3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 

a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 

3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 

a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, 

c) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

d) demontáž stávajícího zařízení, 

e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků např. podle zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

f) prohlášení o shodě, 

g) zřízení a odstranění zařízení staveniště, 

h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

i) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v  digitální podobě. Tato fotodokumentace opatřená 

stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha protokolu 

o předání a převzetí dokončené stavby 

j) certifikáty od použitých materiálů, 

3.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil 

rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a stavebním místem. Zhotovitel dále potvrzuje, 

že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně prohlašuje a 

konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a podle zadání provést v 

plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené. 

3.5. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 

realizaci díla. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických 

norem. 

3.7. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu tak, 

jak je uvedeno v čl. 6 této Smlouvy. 

3.8. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 3 této Smlouvy 

prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 10.2 této 

smlouvy. 

 

 

 



 

 

4.  Sjednaná doba pro provedení díla 

 

4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

4.1.1.  Zhotovitel zahájí práce do 7 (sedmi) týdnů od doručení písemné výzvy Objednatele  

k zahájení prací. Předpokládané zahájení prací 14.9. 2020  Zhotovitel se zavazuje ukončit 

práce nejpozději do 30.11.2020. 

 

4.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude v 

souladu s čl. 10 této Smlouvy. 

4.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději 

v den zahájení stavby. 

4.4. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se 

objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu. 

4.5. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 

dohodnutém v této Smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel 

v prodlení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí 

spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodlení s plněním tohoto svého závazku, je 

zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat 

změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení. 

4.6. Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým v nabídce 

zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. V tomto harmonogramu 

musí být uvedeny základní druhy prací s týdenní podrobností členění. 

4.7. Harmonogram bude průběžně aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu 

s podmínkami této Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a vždy předem 

projednána s objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací. 

 

5. Věci určené k provedení díla   
 

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání veškeré potřebné doklady podle 

podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a projektové dokumentace o 

předepsaných zkouškách a revizí podmiňujících převzetí díla  

5.2. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do 

okamžiku předání díla. 

 

6.  Cena za dílo 

 

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy činí: 

Cena bez DPH  797 260,- Kč 

Výše DPH (15+21%)  167 424,- kč 

Cena včetně DPH  964 684,- Kč 

6.2. Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a 

zadávacích podmínek objednatele.  

6.3. Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň 

z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v 

souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"zákon o DPH"). 

6.4. V dohodnuté ceně bez DPH jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu  

a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.3. a 3.4. této Smlouvy. 

6.5. Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech  

a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě:  

a) dojde-li po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla ke změnám sazeb DPH,  

b) pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných 

služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a 

nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba 

vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné 

služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, 



 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, 

oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu 

jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb 

realizována. 

Výše uvedené však neplatí v případě, kdy požadované stavební práce byly obsaženy v zadávací 

dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti a 

znalostí mohl tyto práce předvídat, tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem 

k navýšení ceny. 

6.6. Má-li z důvodů uvedených v odst. 6.5. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno 

následně. Pro ocenění prací nebo dodávek nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená 

v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není, 

bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS  Praha, tj. podle 

Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 80% v té 

době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací nebo dodávek nebo služeb je možno provést 

pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden ve stavebním 

deníku s výkazem výměr nebo na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez 

písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené 

s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel. 

6.7. Pokud dojde k realizaci případů uvedených v odst. 6.6.  této Smlouvy, musí být dohoda ohledně rozsahu 

prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke Smlouvě, 

v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé 

stavby a cena těchto prací. 

 

 

7. Platební podmínky  
 

7.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat dílčí platby podle dokončených jednotlivých celků, a to 

na základě zhotovitelem předložených faktur. Jako dokončený celek se v tomto případě bere například 

dokončení stavebních prací před montáží technologie. Objednatel požaduje vystavení 2 vyhotovení 

faktur., každé s platností originálu. Nedílnou přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis 

provedených prací. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli vždy nejpozději 5 (pět) dní před 

vystavením faktury soupis provedených prací včetně jejich ocenění v počtu  2 (dvou) originálů, který 

bude obsahovat zejména 

• označení Soupis provedených prací, popis dokončeného celku 

• název, sídlo a IČ zhotovitele, 

• údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky, 

• název, sídlo a IČ objednatele, 

• datum vystavení, 

• předmět a název díla, číslo Smlouvy, 

• soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle 

nabídkového rozpočet stavby, 

• cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací, 

• razítko a podpis oprávněné osoby. 

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu – 

daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací. Faktura – daňový 

doklad, u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, 

bude objednatelem vrácena. 

7.2. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k 

rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly 

objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, 

se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné 

majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

7.3. Podkladem pro poskytnutí jakýchkoliv plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotoví zhotovitel. 

Faktura musí obsahovat zejména: 

• označení Faktura, 



 

• číslo dokladu, 

• název, sídlo a IČ zhotovitele, 

• údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky, 

• název, sídlo a IČ objednatele, 

• datum vystavení, datum odeslání a datum splatnosti, 

• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 

• předmět a název díla, číslo Smlouvy, 

• soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlasený 

objednatelem, 

• cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek, 

• náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH, 

• soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu, 

• částku k úhradě, 

• razítko a podpis oprávněné osoby. 

7.4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude 

vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 7.4 

této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

7.5. Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci 

produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-

CPA") na majetku, který je byť jen částečně objednatelem používán k ekonomické činnosti, je nutné 

aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu s 

náležitostmi dle §92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. 

Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text:  

"Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené 

daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH 

je 21 %." 

7.6. Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je 

objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně před 

zahájením stavebních prací. 

7.7. Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 7.6 této Smlouvy, pak platí, že objekt, na 

kterém jsou prováděny stavební a montážní práce, není objednatelem používán k ekonomické činnosti a 

pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. 

7.8. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnů od doručení faktury objednateli. 

7.9. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad: 

−  obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, 

−  obsahuje chybné cenové údaje. 

Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, 

jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží 

nová lhůta splatnosti. 

7.10. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech 

poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného 

zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, 

zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré 

náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly. 

7.11. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Způsob provádění díla  
 

8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel 

bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat 

všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit 

výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a 

rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. 

8.2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník. Podrobná 

úprava ohledně stavebního deníku je uvedena v rozsahu zákona 186/2006 Sb. (stavební zákon) ve znění 

pozdějších předpisů, pokud dále není uvedeno jinak. 

8.3. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy do stavebního deníku orgány státní kontroly popř. jiné 

státní orgány a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. 

8.4. Zmocnění zástupci objednatele jsou oprávnění dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud 

odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život 

nebo zdraví pracujících na stavbě. 

8.5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve zmocněného zástupce objednatele k prověření 

prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) 

dny před prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. 

Nevyzve-li zhotovitel stavebníka ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost stavebníka zakryté 

práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl 

prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 

objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na 

náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s 

tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem 

nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 

jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před 

zahájením montážních prací, objednateli certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu 

zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě 

výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich zabudováním právo vyžadovat předložení 

příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně 

se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, konstrukce či materiálu, které nejsou 

specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich objednáním objednatel a vyžádá si jeho 

souhlas.  

8.7. Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se 

ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou 

prováděny u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla. 

Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným 

objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to zdarma. 

Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem požadovány pro 

kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiály 

nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout s prokázáním 

nevyhovujících vlastností, a zhotovitel musí buď, odmítnuté zboží nahradit  nebo provést  všechny 

úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady. 

8.8. Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel. 

8.9. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve 

vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech. 

 

8.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek 

a norem o požární ochraně. 

8.11. K dodržení ustanovení této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně 

způsobilými a proškolenými pracovníky. 

8.12. Zhotovitel je povinen veškeré subdodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi 

podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy. Zhotovitel nese 

veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých subdodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků 



 

plynoucích z této Smlouvy na subdodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně neúčinné. 

8.13. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací 

či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích 

seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého 

v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této 

smlouvy. V případě změny subdodavatele v průběhu provádění díla musí být tato změna předem 

odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od 

nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění 

zajišťovaného jejich prostřednictvím. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim 

příslušná oprávnění a kvalifikaci. 

 

 

 

9. Staveniště 

  

9.1. Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat 

zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob v termínu uvedeném v bodě 4.1.1 této Smlouvy. 

9.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou 

vzájemné vztahy pro plnění předmětu veřejné zakázky bez překážek jak na straně zhotovitele tak 

objednatele. 

9.3. Zhotovitel si sám po dohodě s objednatelem zajistí:  

− napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie, 

vody,  kanalizace), 

−  plochy pro zařízení staveniště včetně ploch mezi deponijních skládek, 

        Objednatel stanoví: 

−  podmínky příjezdu ke staveništi.  

9.4. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení 

pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý 

po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele. 

9.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady 

odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

9.6. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tří) dnů 

po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení  

a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po jejich 

odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém 

jakýchkoliv překážek. 

9.7. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních pracovníků. 

 

 

10. Předání a převzetí díla  
10.1. K předání a převzetí díla (dokončených jednotlivých celků) vyzve zhotovitel písemně zápisem ve 

stavebním deníku objednatele  

5 (pět) dnů před termínem zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží zhotovitel 

písemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a 

převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň: 

− popis předávaného díla, 

− zhodnocení kvality předávaného díla, 

− soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 

− způsob odstranění případných vad a nedodělků, 

− lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 

− výsledek přejímacího řízení, 

− podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli. 

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě 

dřívějšího dokončení díla. 

10.2. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména: 

− doklady o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí, díla  



 

− dvě tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se 

zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu 

digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči, 

− fotodokumentaci o průběhu stavebních prací na elektronickém nosiči, 

− atesty, prohlášení o shodě, 

− doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby, 

− doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 

− zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, 

konstrukcí zakrytých v průběhu stavby, 

− stavební deník, 

− soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny.  

10.3. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků. 

10.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou 

dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví. 

10.5. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti zadání. 

10.6. Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů odstranění 

případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu díla. 

 

 

11. Záruční doba – zodpovědnost za vady  
 

11.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ. 

11.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných právních 

předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů. 

11.3. Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce 60měsíců na stavební práce. Záruční 

doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruka na technologií se řídí 

záruční lhůtou výrobce, nejméně však 24 měsíců. 

11.4. Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem, a neodpovídá za vady 

vzniklé objednateli nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení. 

11.5. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady 

neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad provedeného 

objednatelem písemnou formou nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen se 

k reklamaci vyjádřit do 3 (tří) pracovních dnů po jejím obdržení a dohodnout způsob a termín na její 

odstranění. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace 

objednatelem zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části po odstranění vad. 

11.6. Odstranění vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč 

tento zápis odmítá podepsat. K předání a převzetí reklamované části je povinen se objednatel dostavit, 

pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem. 

11.7. Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se 

zhotovitel dodat do 5 (pěti) dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění. Za vadu 

neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě. 

11.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejím 

zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této Smlouvy. 

11.9. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s projednáním 

reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 

této Smlouvy. 

 

 

12. Smluvní pokuty     
 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže 

uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty: 

12.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla ve 

výši 1.000,- Kč (tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení až do data podepsání protokolu o 

předání a převzetí. 



 

12.2.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši 5.00,- 

Kč (Pětset korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění 

uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou 

odstraněny. 

12.2.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných 

v rámci záruky ve výši 5.000,- Kč (Pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý den 

prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, 

kdy vady a nedodělky budou odstraněny. 

12.2.3. Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve 

sjednané lhůtě splatnosti ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

12.2.4. Smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s nedodržení termínu vyklizení staveniště 

dle čl. 9.6 této Smlouvy ve výši 1.000,- Kč (tisíc korun českých) za každý i započatý den 

prodlení. 

12.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, 

na níž je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu. 

 

 

13. Odstoupení od Smlouvy 

 

13.1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých 

závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím 

oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání.  

Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20 

(dvaceti) dnech od zaslání oznámení od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí 

objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných 

částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit. 

 

13.2. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že 

− objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu 

neschopnost provést smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když 

zhotovitel písemně navrhl objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta 

neúspěšně uplynula, 

− objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou 

oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, 

když objednatel neuhradil sjednanou platbu ani po uplynutí lhůty 1 (jednoho) měsíce 

od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak. 

13.3. V případě, že Objednatel nevyzve písemně Zhotovitele k předání staveniště ve lhůtě 12 měsíců od 

podepsání Smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo odstoupit od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy 

v takovém případě nepodléhá žádným sankcím a nevykazuje žádné nároky ani závazky vůči druhé 

straně.  

13.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé 

straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na 

poslední známou adresu. 

 

 

14. Jiná ujednání 
 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokládají porušení smluvních 

povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné: 

− prodlení objednatele s povinností dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této Smlouvy, 

− prodlení zhotovitele s povinností dle odst. 4.1 této Smlouvy. 

14.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od 

výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší 

moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této Smlouvy, bude mít právo na takové 

prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší 

moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. 

V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání. 



 

14.3. Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její 

část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemného písemného oznámení ukončit 

Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě 

ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za 

provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení.  

14.4. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této Smlouvy 

jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny podle ust. § 2985 OZ, pokud není v této Smlouvě 

nebo v obecně závazných právních předpisech uvedeno jinak. Smluvní strany jsou povinny zachovávat 

mlčenlivost o všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy 

dozvěděly, a to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno, pokud se nedohodnou jinak. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení těchto 

povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení OZ o nekalé soutěži tímto ujednáním 

nejsou dotčena. 

14.5. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná  

i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená. 

14.6. Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním 

Smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli. 

14.7. Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, že 

kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne předání a převzetí díla jsou povinny spolupůsobit při finanční 

kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se k předmětu 

Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související. 

14.8. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost Úřadu pro hospodářskou soutěž nebo zástupců 

Evropské komise předložit veškeré doklady týkající se této zakázky dle této Smlouvy, a to v době 10 let 

po termínu předání a převzetí díla objednatelem. 

14.9. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, kdy je dílo financováno z grantových či dotačních titulů a v 

důsledku porušení smluvních povinností na jeho straně by došlo k tomu, že by objednatel byl povinen 

tyto prostředky vrátit poskytovateli a k vrácení by došlo v přímé souvislosti s porušením jeho smluvní 

povinnosti, je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu prokazatelně vznikla. 

14.10. Zhotovitel se zavazuje, že plnění dílčích částí veřejné zakázky případnými subdodavateli veřejné 

zakázky bude v souladu s jím předloženými informacemi o subdodavatelích v jeho nabídce. V případě 

změny subdodavatele, je dodavatel povinen oznámit zadavateli tuto skutečnost před zahájením plnění 

veřejné zakázky novým subdodavatelem, přičemž pro zahájení plnění části veřejné zakázky novým 

subdodavatelem musí být veřejným zadavatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas. 

14.11. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den podpisu této Smlouvy předložit objednateli kopii pojistné 

smlouvy s minimálním limitem plnění z případné škodní události v plné výši nabídkové ceny zakázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15. Závěrečná ustanovení 
 

15.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku 

sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se 

smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a 

místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Strany mohou na základě zvláštního písemného ujednání dohodnout případné vyřešení sporů 

v rozhodčím řízení. 

15.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a v registru smluv. 

15.3. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke 

Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran. 

15.4. Smlouva je vypracována ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě 

podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení. 

15.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

 

 

Přílohy: č. 1 - Harmonogram stavby  

 č. 2 - Nabídkový položkový rozpočet  

 

 

 

 

 

V Hrabyni dne 1.9.2020                                                                 V Hranicích, dne 8.9.2020 

Objednatel:                                                                   Zhotovitel:                                                                        

 

 

 

  ……………………………….                                            ………………………………. 

  Mgr. Jarmila Absolonová, MBA                      Miroslava Rudolfová                                

     Ředitelka              Jednatel společnosti 

 

 

 

 


