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1. Smluvní strany 

 

Objednatel:   Městské kulturní středisko Havířov  

Adresa: Hlavní třída 246/31a, 736 01 Havířov - Město 

IČ: 00317985 

DIČ: CZ00317985 

E-mail: sekretariatmks@mkshavirov.cz    

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: MEROPS spol. s r.o. 

Zapsaná: u rejstříkového soudu v Ostravě, spisová značka C 16697 

Se sídlem:  ul. Strojnická 374, 735 62 Český Těšín  

IČ: 25394282 

DIČ: CZ25394282 

Zastoupena: Ing. Jiří Wawrzyczek, jednatel 

E-mail: merops@merops.cz  

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo spočívající v dodávce a montáži plastových výplní stavebních otvorů včetně 

demontáže a likvidace stávajících výplní a zednického zapravení špalet v jakosti a provedení 

specifikované v cenové nabídce č. N-40857C ze dne 4.8.2020 (dále jen „dílo“), která je přílohou a 

nedílnou součástí této smlouvy, a objednatelův závazek poskytnout zhotoviteli součinnost, dílo 

převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu. 

 

 

3. Doba a místo plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje dodat dílo: do konce srpna 2020 a pokud nenastanou okolnosti 

vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků. Po dobu prodlení 

objednatele s úhradou zálohové faktury není zhotovitel povinen zahájit provádění díla, popřípadě 

v zahájeném díle pokračovat. Po dobu tohoto prodlení objednatele není zhotovitel v prodlení 

s plněním závazku a o tuto dobu se posouvá termín plnění.   

3.2. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků 

(vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany 

a brání jí ve splnění její povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná 

smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době 

vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci těchto překážek předpokládala. Za tyto 

překážky se výslovně považují živelní pohromy, jakákoliv embarga, občanské války, povstání, válečné 

mailto:merops@merops.cz


Smlouva o dílo č. 186/2020  

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

SoD č. 186/2020  Strana 2 z 6 

 

konflikty, teroristické útoky, nepokoje nebo epidemie, nepříznivé klimatické podmínky, nezaviněné 

havárie. Za živelní pohromy se zejména považují požár, úder blesku, povodeň nebo záplava, vichřice 

nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo kamení.  

3.3. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je taktéž závislé na řádné a včasné součinnosti 

objednatele, dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není 

zhotovitel v prodlení s plněním závazku. 

3.4. Místem předání díla dle této smlouvy je:  Společenský dům Havířov, Dlouhá třída 471/19, 

Havířov 

 

 

4. Cena díla a platební podmínky 

4.1. Cena díla byla stanovena v souladu se zákonem číslo 526/90 Sb., o cenách, v platném znění, 

dohodou smluvních stran dle výše uvedené cenové nabídky a činí: 94.999,00,- bez DPH a bude 

rozložena takto:  

4.2.  

Částka položek               63.849,00 Kč 

Montáž              14.800,00 Kč 

Demontáž               4.070,00 Kč 

Zednické zapravení špalet           14.400,00 Kč 

Likvidace, odvoz starých oken             4.500,00 Kč 

Množstevní sleva            - 6.620,00 Kč 

Cena bez DPH             94.999,00 Kč 

21% DPH  

                       

Provedené práce budou účtovány v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona 

č. 235/2004 Sb. o DPH.  

      

4.3. K ceně bez DPH je přičtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

4.4. Cena díla není sjednávána jako cena konečná a neměnná a je odvislá o skutečného množství 

provedených prací. 

4.5. Případné práce nad rámec ceny díla či dohoda stran o změně rozsahu díla budou předmětem 

písemného dodatku k této smlouvě. Do doby uzavření dodatku ohledně množství a ceny víceprací nebo 

změny rozsahu díla není zhotovitel povinen tyto vícepráce realizovat a po tuto dobu není zhotovitel 

s provedením díla v prodlení. 

4.6. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. Pokud je dílo předáváno po částech, 

vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení. V případech, kde je předmětem dílo 

většího rozsahu se značnými náklady a smluvní strany si předem nesjednaly zálohu, může zhotovitel 

požadovat část ceny předem podle míry vynaložených nákladů. 

4.7. Podkladem pro uhrazení ceny díla či jeho částí je daňový doklad (dále jen „faktura“), který je 

zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla objednateli. Podkladem pro vystavení faktury je předávací 

protokol dle této smlouvy potvrzený objednatelem.  
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4.8. Ve faktuře bude vypořádána případná záloha poskytnutá objednatelem. 

4.9. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními 

předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění.  

4.10. Splatnost faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli. Splatností faktury je určena také 

splatnost ceny díla. 

4.11. Cenu díla se objednatel zavazuje uhradit bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 

uvedený v záhlaví této smlouvy. Okamžikem uhrazení se rozumí připsání částky na účet zhotovitele. 

4.12. Zmaří-li objednatel provedení díla z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli cena za dílo 

snížená o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil. 

 

 

5. Provádění díla 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a v kvalitě odpovídající 

všem standardům a technickým parametrům dle platných a právních a technických norem v jakosti a 

provedení dle čl. 2. 

5.2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup do prostoru místa provedení díla v termínu 

plnění za účelem provedení sjednaného díla. Nebude-li tato povinnost objednatelem splněna, je 

zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5.3. Veškerý materiál k provedení díla opatří zhotovitel, pokud nebude dohodnuto jinak. 

5.4. Zhotovitel je dle této smlouvy oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu (subdodavatele). 

V tomto případě však zhotovitel za provedení díla odpovídá, jako by dílo prováděl sám. 

5.5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při provádění díla, je-li to dle povahy 

díla nutné. Zhotovitel je oprávněn určit objednateli přiměřenou lhůtu k poskytnutí součinnosti. Po 

dobu prodlení objednatel s poskytnutí součinnosti není zhotovitel v prodlení s provedením díla. 

5.6. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k 

jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní 

plnění na účet objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy. 

5.7. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím osoby, 

kterou k tomuto účelu pověří. 

5.8. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném 

rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím 

předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v 

písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. 

Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí 

do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna 

 

6. Předání a převzetí díla 

6.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

6.2. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel je 

povinen dokončené dílo převzít, a to s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez 

výhrad, ztrácí právo později vytknout ty vady, které mohl vytknout při převzetí (zjevné vady). 
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6.3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo (či 

jeho část), připraveno k předání a převzetí objednatelem. 

6.4. O řádném předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol, který potvrdí objednatel 

či objednatelem oprávněná osoba.   

6.5. V případě zjištění vad a nedodělků díla při jeho předání a převzetí, bude předávací protokol 

obsahovat jejich popis i lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být 

odstraněny nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla. Vadou se rozumí nedostatek v kvalitě, 

rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou, obecně závaznými technickými normami a 

právními předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti projektu. Na vady, které nebudou 

objednatelem vytknuty nejpozději v předávacím protokolu, ačkoliv se jedná o typ vady, kterou mohl 

objednatel při pečlivé prohlídce či zkoušce díla objevit, nebude brán později zřetel a objednatel ztrácí 

u těchto neuplatněných vad práva z vadného plnění.  

6.6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady. A to takové, které 

samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 

podstatným způsobem neomezují.  

6.7. Nebezpečí škody přechází na objednatele v okamžiku převzetí díla. V případě prodlení 

objednatele s převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody okamžikem tohoto prodlení. 

 

 

7. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

7.1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za ty, které 

se na díle vyskytnou v záruční době sjednané v tomto článku smlouvy. 

7.3. Objednatel je povinen dílo prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody a přesvědčit 

se o jeho vlastnostech a jakosti. Nejpozději při převzetí díla je objednatel povinen vytknout objednateli 

veškeré vady, které mohly být řádnou prohlídkou či zkouškou díla zjištěny (zjevné vady). K později 

uplatněným vadám nebude brán zřetel. 

7.4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost spočívající v tom, že díl, jakož i jeho veškeré 

části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a 

zachová si obvyklé vlastnosti, zejména ty mající vliv na funkčnost a trvanlivost díla. 

7.5. Záruční doba na plastové výplně stavebních otvorů se sjednává v délce trvání 60 měsíců od 

převzetí díla. Na ostatní práce: montážní se sjednává záruční doba v délce trvání 24 měsíců. Na 

parapety, žaluzie, rolety a ostatní příslušenství se sjednává záruční doba v délce trvání 24 měsíců. 

7.6. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla. V případě, že objednatel převezme 

dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění 

poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž 

se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.  

7.7. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením nebo na vady způsobené 

nevhodným užíváním. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dodávek a prováděných prací. 

Podmínkou pro uplatnění práv objednatele na záruku je kvalifikovaná obsluha a údržba díla. 
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Neodborná nebo chybná obsluha, popřípadě údržba, jakož i zásahy provedené objednatelem nebo 

třetí osobou, popřípadě vnější událostí, zbavují zhotovitele odpovědnosti ze záruky. 

7.8. V záruční lhůtě je objednatel oprávněn reklamovat vzniklé vady. Objednatel se zavazuje, že 

případnou reklamaci vady díla v záruční době uplatní u zhotovitele bezodkladně po jejím zjištění, 

nejpozději však poslední den záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty 

se považuje za včas uplatněnou. Reklamace musí mít písemnou formu – doporučený dopis či e-mail, a 

musí být v ní uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se tyto vady projevují. Nejpozději při této reklamaci 

musí objednatel zvolit způsob odstranění vady. Jednou zvolený způsob odstranění vad nemůže 

objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele. 

7.9. Objednatel není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla 

vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli. 

7.10. Objednatel není oprávněn nechat provést odstranění vad třetí osobou na náklady zhotovitele. 

To neplatí pouze v případě, že zhotovitel neodstranil řádně vytknuté vady ani v přiměřené lhůtě, popř. 

tyto vady odstranit výslovně odmítl. Pokud objednatel poruší tuto svou povinnost, bere podpisem této 

smlouvy na vědomí, že není oprávněn po zhotoviteli žádat náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených 

na odstranění vad a současně bere na vědomí, že tímto krokem ztratí veškerá práva z vadného plnění. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady uplatněné v záruční době maximálně do 30 pracovních 

dní ode dne ohlášení reklamace. Za předpokladu, že by se jednalo o složitou či rozsáhlou vadu, může 

si zhotovitel pro odstranění vady vymínit lhůtu delší. O tomto je však zhotovitel povinen objednatele 

informovat ihned, jakmile to zjistí.  

 

8. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy a dohoda o odstupném 

8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s dokončením díla v 

dohodnutém termínu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. 

8.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli v případě prodlení s placením zálohy či faktury 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

8.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti 

s porušením povinnosti, za které je smluvní pokuta účtována a vymáhána. 

8.4. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení 

této smlouvy druhou smluvní stranou. 

8.5. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je: 

 prodlení zhotovitele s dokončením díla o více jak 14 dní; 

 prodlení objednatele se zaplacením ceny díla či převzetím díla o více jak 14 dní; 

 prodlení s odstraněním vad o více jak 14 dní 

8.6. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna zrušit tuto smlouvu s účinností od jejího uzavření 

zaplacením 30 % částky ceny díla bez DPH jako odstupného druhé smluvní straně. Tato smlouva se 

považuje za zrušenou dnem, kdy je druhé straně doručeno oznámení oprávněné smluvní strany, že své 

právo odstoupit od smlouvy tímto způsobem uplatňuje a odstupné ve stanovené výši zaplatí. Pro 

případ, že odstupné nebude zaplaceno do 14 dnů ode dne, kdy oznámení o odstoupení dojde druhé 

straně, zaplatí odstupující strana smluvní pokutu ve výši 0,05% odstupného za každý den prodlení. 
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9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Smluvní vztahy mezi stranami vzniklé na základě této smlouvy se řídí právním řádem České 

republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

9.2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu 

nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé 

ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy touto skutečností nedotčena. Namísto 

dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, 

které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu této smlouvy, nebo není-li takového 

ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. 

9.3.  Smluvní strany výslovně prohlašují, že případné spory vyplývající z této dohody se budou řešit 

dohodou. Nedojde-li k dohodě a vznikne-li spor, pak při řešení sporů budou smluvní strany postupovat 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

9.4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; odstoupení od smlouvy lze provést 

pouze písemnou formou. 

9.5. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po 

jednom obdrží každá ze smluvních stran. 

9.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

9.7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a 

srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což 

stvrzují vlastnoručními podpisy. 

9.8.        „Ve smyslu GDPR (General Data Protection Regulation) obecného nařízení 2016/679 

Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů s účinností od 25.5.2018, které 

nahradí směrnici ČR 95/46/ES a zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, udělujete podpisem smlouvy souhlas se shromažďováním, uchováním a 

zpracováním osobních údajů Vámi poskytnutých správci osobních údajů, kterým je společnost 

MEROPS spol. s r.o.“ 

9.9.        Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv. 

 

 

V Havířově dne 14. 8. 2020                                              V Havířově dne 14. 8. 2020 

        

 

 

  …………………………………………………………………                   ………………………………………………………………… 

        objednatel                                                                                   zhotovitel 

                  Mgr. Yvona Dlábková                                  Ing. Jiří Wawrzyczek             

ředitelka Městského kulturního střediska Havířov                     jednatel MEROPS spol. s r.o. 


