
Číslo smlouvy objednatele; 2020/00334

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dáíe Jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupený;
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Poděbrady

00239640

.

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
výstavby a územního plánování

dále jen „objednatel"

Zhotovitel;
Se sídlem:
Zastoupený;
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technickýc

dále je „zhotovitel "

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na
následujícím textu Smlouvy o dílo.

1.1.

1.2.

1.3.

Článek I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na základě podkladů a pokynů zástupců zadavatele, na
základě obsahu Změny č. 7 Územního plánu Poděbrady a za podmínek uvedených v textu této
smlouvy vypracovat Změnu č. 7 Územního plánu Poděbrady.

Dílo bude zpracováno v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu

evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Dílo zahrnuje následující fáze zakázky „Zpracování Změny č. 7 Územního plánu Poděbrady”:

aktualizace dat ÚAP dle aktuálních podkladů, členění dle jevů příslušné vyhlášky v území

řešeném změnou územního plánu

projednání návrhu změny územního plánu na veřejném projednání



číslo smlouvy objednatele: 2020/00334

1.4.

aktualizace zastavěného území

zpracování čistopisu změny územního plánu

zpracováni Územního plánu Poděbrady zahrnujícího úpiné znění územního piánu po změně

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

Článek II. Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel začne práce na zpracování díla specifikovaného v čl. I. bez zbytečných odkladů po

podpisu smlouvy.
2.2. Zhotovitel předá návrh změny územního plánu zpracovaný na základě obsahu změny

objednateli nejpozději do 6 týdnů od předání obsahu Změny č. 7 ÚP Poděbrady

2.3. Zhotovitel předá čistopis změny územního plánu do 3 týdnů od posledního veřejného

projednání.

2.4. Zhotovitel předá čistopis Územního plánu Poděbrady zahrnujícího úplné znění po změně do 6

týdnů po nabytí účinnosti Změny č. 7 Územního plánu Poděbrady.

2.5. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

Článek III. Termíny splnění a předání díla

3.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle čl. I., v

souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

3.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.

3.3. Dílo specifikované v čl. I. této smlouvy bude provedeno v následujících dílčích termínech;

• zpracování návrhu změny územního plánu - termín do 6 týdnů od předání obsahu

Změny č. 7 Úp Poděbrady objednatelem.
• zpracování čistopisu změny územního plánu - termín do 3 týdnů od předání

stanoviska nadřízeného orgánu

• zpracování Územního plánu Poděbrady zahrnujícího úplné znění po změně -

termín do 6 týdnů po vydání Změny č. 7 Územního plánu Poděbrady

zastupitelstvem

3.4. Provedené dílo nebo části díla bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o
předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen
„protokol"). Termínem předání a převzetí provedeného a ukončeného díla se rozumí den, kdy

proběhne úspěšné jednání o převzetí díla objednatelem od zhotovitele. O předání a převzetí

provedeného a ukončeného díla sepíší smluvní strany zápis.

3.5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před stanoveným termínem a objednatel se zavazuje řádně

provedené dílo i v dřívějším termínu převzít.

3.6. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně
dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů

souvisejících s řádným provedením díla. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo
převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných
dokladů souvisejících s řádným provedením díla jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést



3.7.

tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění
zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání

zhotovitelem objednateli.

Pozdější termíny plnění mohou být měněny pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

Článek IV. Cena za dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2020/00334

4.1.

4.2.

4.3.

Cena za dílo dle bodů čl I. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou
smluvních stran v celkové výši 77 000,- Kč bez DPH v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o

cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, věznění pozdějších předpisů, DPH ve výši 16 170,- Kč. Cena za dílo včetně
DPH činí 93 170,- Kč

Za jednotlivě dílčí části je cena sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou
smluvních stran a to ve výši:

Popis části díla Cena části díla bez
DPH

Cena části díla

včetně DPH

projednání návrhu změny územního plánu

na veřejném projednání
(i opakovaném) včetně případných úprav návrhu územního
plánu

50 000,-Kč 60 500,-Kč

zpracování Územního plánu Poděbrady zahrnujícího úplné
znění po změně

27 000,- Kč 32 670,-Kč

CELKEM 77 000,- Kč 93 170,- Kč

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Pokud zhotovitel provede práce nad rámec čl. I. bez předchozího uzavření písemného dodatku

k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací za dar
objednateli.

Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smíouvy o dílo
nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah díla předpokládaný touto smlouvou.

Zhotovitel prohlašuje, že kalkulaci ceny vypracoval komplexně tak, že obsahuje všechny
související činnosti, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla ve smyslu podkladů

uvedených v ustanovení čl. I této smlouvy, a které mohl zhotovitel s přihlédnutím k odborné
péči očekávat. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení nemá tato skutečnost vliv na
dohodnutou cenu díla.

Objednatel se zavazuje dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli

za jeho provedení cenu stanovenou touto smlouvou. Cena za dílo je považována za uhrazenou
řádně a včas, pokud ke dni splatnosti faktury budou peněžní prostředky odepsány z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek V. Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.

5.2. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.



5.3. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti rádného daňového dokladu podle příslušných
ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Do 10 dnů po předání a převzetí provedeného a ukončeného díla zhotovitel vystaví a
objednateli předá konečný daňový doklad se splatností 30 dní (vyúčtování ceny za provedení

díla) od doručení na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

5.4. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem
stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit

tuto smlouvu zhotoviteli k přepracování. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a

to doručením přepracované faktury zhotovitele objednateli.

5.5. Přílohou daňových dokladů budou vždy kopie předávacího protokolu potvrzeného pověřenou

osobou zadavatele s podrobným rozpisem provedených prací.

5.6. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za částečné plnění díla:

a) projednání návrhu změny územního plánu na veřejném projednání včetně případných úprav

návrhu územního plánu (čistopis územního plánu)

b) zpracování Územního plánu Poděbrady zahrnujícího úplné znění po změně

Článek VI. Oprávnění zástupci objednatele

6.1. Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce

6.2. Osobou zadavatele pověřenou převzetím díla či jeho části a podpisem kopie předávacího
protokolu je pověřená

6.3. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díl
(dále jen ,,oprávnění zástupci objednatele") jsou za Město Poděbrady;

6.4. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat pouze obsah

návrhu dodatků ke smlouvě o dílo.

Článek VII. Oprávnění zástupci zhotovitele

7.1. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech smluvních:

Článek Vlil. Povinností zhotovitele

8.1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v
souladu s touto smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas vypracuje dokumentaci v souladu

s veškerými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli v rozsahu této smlouvy,
obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci

územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o

obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

8.3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění pokyny objednatele a dohodami oprávněných a
pověřených zástupců smluvních stran, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních

číslo smlouvy objednatele; 2020/00334



Číslo smlouvy objednatele: 2020/00334

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

stran a případnými rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

Článek IX. Provádění díla a nebezpečí škody na díle

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu obecně závaznými

právními předpisý.

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle čl. I. jinou osobu. Zhotovitel díla

může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části
díla podle čl. 1. odstavec 1.3. jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců

zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo
prováděl sám.

Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost

nebo nedostatky, neúplnost a chyby zadávací dokumentace a dalších písemných podkladů a
pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky,

neúplnost a chyby zjistit při vynaloženi odborné péče. Jestliže nevhodnost, nedostatky a
neúplnost a chyby uvedené zadávací dokumentace, dalších písemných podkladů předaných

objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provedení díla, je zhotovitel povinen

provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby odstranění nevhodnosti, nedostatků,

neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech

předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení
objednatele, že objednatel trvá na provedení díla podle uvedené zadávací dokumentace,
dalších písemných dokladů předaných objednatelem a pokynů daných objednatelem. O dobu,

po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení.
Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 9.4., odpovídá za vady díla způsobené

nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené zadávací dokumentace, dalších

písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.

Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodě 9.4., neodpovídá za nemožnost dokončeni
díla nebo vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami

uvedené zadávací dokumentace, dalších písemných podkladů předaných objednatelem a
pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla
písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok

na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na

objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného

předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje údaje o vadách
a nedodělcích díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle až
okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

10.1.

10.2.

10.3.

Článek X. Záruka za jakost díla

Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu 48 měsíců a počíná běžet dnem

protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná
záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.

V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude
mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu.

V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělky díla do 15
dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli.



10.4. Zhotovitel odpovídá za to, že je dílo provedeno v souladu s podmínkami stanovenými touto

smlouvou.
10.5. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované vady

díla nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené v bodě 10.3., je objednatel oprávněn nechat

odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je povinen

uhradit objednateli náklady s tím spojené.

10.6. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo

na smluvní pokutu.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

11.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruši-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní
povinnosti a zhotoviteí byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis)
upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s

dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně
objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla

uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího

dokončení ve stejném rozsahu.
11.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění

smluvních termínů podle této smlouvy, vyhlášení konkurzu na zhotovitele nebo provádění díla

v rozporu s touto smlouvou i přes písemné upozornění objednatele.

11.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu

poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 11.2. této smlouvy.

11.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy
po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že
svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty

dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

11.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení
od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušení smlouvy, řešení sporů

mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy

nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončeni smlouvy.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků. Zhotovitel pak má nárok na

úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi

mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy,

11.6. Tato smlouva pak zaniká okamžikem, kdy je oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy z
důvodu nemožnosti plnění na základě neposkytnutých finančních prostředků doručeno druhé

smluvní straně,
11.7. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušeni smlouvy zhotovitelem, je

oprávněn zadat provedení zbývající části díla třetí osobě.

Článek XII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

12.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla, je objednatel oprávněn
požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty, jejíž výše je 0,03 % z fakturované částky bez

DPH za každý den prodlení se zhotovením díla. Řádný termín předání je stanoven v čl. II.

12.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků podle bodu 10.3., je
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty, jejíž výše bude určena

jako násobek počtu dní prodlení a částky 1.000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý nedodělek či
vadu.

Smluvní pokuty uvedené v bodě 12.1. a 12.2. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké

výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně, a bez

ohledu na její výši.

Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, je

zhotovitel oprávněný požadovat po objednateli uhrazení úroku z prodlení ve výši 0,03 % z

dlužné částky denně.

Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu

zhotoviteli podle bodu 5.4. této smlouvy,

V případě, že zhotovitel nesplní závazek uvedený v bodě 2.2. této smlouvy, uhradí

objednateli veškerou škodu způsobenou tímto postupem.

Sjednanými pokutami není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností,

na něž se pokuty vztahují

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv

a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou.

V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatele a zhotovitele této smlouvy je

povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to
průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo

porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto
nahradit.

Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou
smluvních stran.

13.5. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským

zákoníkem.

13.6. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých

dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž
text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění
se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně
osobních údajů a citlivých údajů.

13.7. Smluvní strany se dohodly, že Město Poděbrady bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle

smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR v souladu
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

13.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a

zhotovitel 1 stejnopis.

13.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.



číslo smlouvy objednatele: 2020/00334

Doložka dle g 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Rada města Poděbrady schválila uzavření této smlouvy dne 19. 8. 2020 usnesením č. 465/2020.

Zhotovitel: Ing. arch. Jan Buchar

Ve Věštci dne.

Objednatel: Město Poděbrady

V Poděbradech dne


